

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

a) označení stavby,

Kamenná stezka pod cvilínskými schody na ul. Městská v Krnově

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Město Krnov
Hlavní nám. 1
794 01 Krnov

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ

Lesprojekt Krnov s.r.o. IČ 47976250
Revoluční 76
794 02 Krnov

2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území,

Krnov, kraj Moravskoslezský, k.ú. Opavské Předměstí

b) stavební pozemky a majetkoprávní vztahy k nim,

Zájmové území tvoří část ulice Městská od ulice Stinná po cvilínské schody. Stavba leží na pozemku p.č. 1950 – ost.pl./ost.komunikace, k.ú. Opavské Předměstí, ve vlastnictví investora (stavebníka).

c) dopravní a technická infrastruktura v území.

Dopravní osou přilehlého území je ulice Městská, jejíž součástí je i předmětná kamenná stezka. Tato stezka slouží jako jediný příjezd k nemovitostem v okolí. Stavba si nevyžádá žádnou přeložku kteréhokoliv z vedení technické infrastruktury.

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

Délka stavebních úprav kamenné stezky činí 158 m, šířka se pohybuje v rozmezí 2,78-4,40 m. Jedná se o rekonstrukci stezky v podobě částečné výměny podkladu, dlažby, očištění dlažby a úpravu napojení sousedních nemovitostí na stezku.

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

V dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených správců sítí (vyjádření viz E - Dokladová část) :

ČEZ Distribuce, a.s. - ochranné pásmo nadzemního a podzemního vedení NN.

ČEZ ICT Services, a.s. - nedojde k dotčení

KVaK, a.s. - bylo zažádáno o vyjádření správce sítě vodovodu

CETIN a.s. - ochranné pásmo podzemních sítí metalického kabelu.

Technické služby, s.r.o. - nadzemní vedení VO

c) věcné a časové vazby na okolí,

Stezka začíná u začátku ulice Stinná a končí pod cvilínskými schody.

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

Lhůta výstavby bude upřesněna vzhledem k vazbě na finanční možnosti investora. Předpoklad je r. 2017, trvání stavby cca 1 měsíc.

Budou provedeny stavební úpravy stezky v podobě očištění dlažby, částečná výměna podkladu a kamenů v dlažbě.

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Viz technická zpráva D. Zásady organizace výstavby.

V Krnově 11/2016

Vypracoval: Jakub Sglunda
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Guňka

Seznam souřadnic vytyčení trasy:

Kamenná stezka pod cvilinskými schody na ul. Městská v Krnově
A. Průvodní zpráva

Staničení(m)	Y	X	Z	Typ	Poloměr
0,00	508507,60	1070582,98	357,80	ZÚ	-
10,00	508500,64	1070590,16	358,70		-
20,00	508493,67	1070597,34	359,59		-
30,00	508486,71	1070604,52	360,50		-
31,08	508485,95	1070605,29	360,61	TK	-
40,00	508480,17	1070612,07	361,71		70
50,00	508474,76	1070620,47	363,31		70
59,25	508470,88	1070628,86	364,90	KT	70
60,00	508470,61	1070629,56	365,03		-
64,58	508468,96	1070633,83	365,81	TK	-
70,00	508467,15	1070638,94	366,75		100
76,41	508465,37	1070645,09	367,85	KT	100
80,00	508464,48	1070648,58	368,46		-
90,00	508462,01	1070658,27	370,18		-
100,00	508459,54	1070667,96	371,89		-
104,37	508458,46	1070672,19	372,61	TK	-
110,00	508456,91	1070677,60	373,55		100
120,00	508453,43	1070686,97	375,23		100
120,30	508453,31	1070687,25	375,29	KT	100
125,90	508451,09	1070692,38	376,41	TK	-
130,00	508449,35	1070696,10	377,23		70
140,00	508444,22	1070704,67	379,23		70
147,32	508439,72	1070710,44	380,70	KT	70
150,00	508437,96	1070712,47	381,24		-
157,72	508432,90	1070718,29	382,78	KÚ	-

Seznam souřadnic vytyčení ostatních bodů stezky:

Č.b.:	Y	X
1	508507.80	1070580.62
2	508508.87	1070587.58
3	508505.77	1070587.24
4	508493.46	1070599.51
5	508491.94	1070599.09
6	508491.52	1070597.53
7	508489.06	1070604.02
8	508489.13	1070604.59
9	508491.58	1070606.66
10	508489.69	1070608.70
11	508490.08	1070624.27
11	508488.85	1070608.12
12	508487.27	1070606.59
13	508486.72	1070606.53
14	508479.97	1070609.02
15	508475.87	1070608.00
16	508473.29	1070610.55
17	508476.81	1070613.18
18	508476.32	1070614.06
19	508477.35	1070615.76
20	508479.15	1070615.74
21	508471.75	1070631.01
22	508469.73	1070631.35
23	508468.42	1070629.79
24	508466.84	1070634.19
25	508463.66	1070634.47

Kamenná stezka pod cvilinskými schody na ul. Městská v Krnově
A. Průvodní zpráva

26	508463.02	1070637.19
27	508465.28	1070639.31
28	508466.32	1070648.94
29	508462.00	1070650.01
30	508460.03	1070657.74
31	508458.91	1070658.15
32	508458.14	1070657.89
33	508457.88	1070659.01
34	508458.69	1070659.24
35	508459.40	1070660.19
36	508456.87	1070670.13
37	508454.54	1070670.00
38	508453.04	1070671.69
39	508455.39	1070674.98
40	508468.12	1070666.18
41	508466.03	1070671.75
42	508463.79	1070673.23
43	508461.56	1070674.66
44	508459.98	1070679.99
45	508458.54	1070681.36
46	508458.13	1070680.94
47	508453.10	1070682.20
48	508452.78	1070682.95
49	508445.00	1070682.13
50	508443.90	1070684.21
51	508451.00	1070687.05
52	508462.62	1070664.49
53	508458.01	1070665.65
54	508445.16	1070698.65
55	508438.80	1070700.09
56	508438.01	1070703.14
57	508442.53	1070703.10
58	508442.86	1070710.16
59	508442.33	1070710.77
60	508445.04	1070713.53
61	508445.80	1070712.69
62	508452.58	1070694.46
63	508446.41	1070696.53