

Zveřejněno na profilu zadavatele dne:
Vyřizuje jako zástupce zadavatele:

02. 02. 2026
RECTE.CZ, s.r.o., Jana Kobělušová

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (3) k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Obnova majetku města po povodni – Městské divadlo v Krnově**

Údaje o zadavateli a jeho zástupci

zadavatel:	Město Krnov
sídlo:	Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO:	002 96 139
oprávněná osoba:	Ing. Tomáš Hradil, starosta
profil zadavatele:	http://zakazky.krnov.cz
Zástupce zadavatele:	RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo:	Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO:	619 72 690
kontakt, telefon, e-mail:	Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce **Obnova majetku města po povodni – Městské divadlo v Krnově** (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **14. 1. 2026** způsobem a v souladu s § 214 zákona.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele následovně:

Dotaz dodavatele (úplné znění):

Dobrý den, zdvořile Vás žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky na veřejnou zakázku "Obnova majetku města po povodni – Městské divadlo v Krnově". Tuto žádost podáváme v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. a na poskytnutí aktualizovaného nového soupisu prací, které mají zásadní vliv na zpracování nabídky.

Tuto žádost jsme odesílali již 29.1.2026

Odpověď zadavatele na dotaz:

Po prověření předložených podkladů a aktualizovaného soupisu prací zadavatel konstatuje, že navrhované změny **nepředstavují zásadní úpravu zadávací dokumentace** ani rozsahu veřejné zakázky, které by odůvodňovaly změnu termínu. Dále zadavatel zohledňuje zásady transparentnosti a rovného zacházení se všemi dodavateli; v současné podobě není identifikován objektivní důvod, který by ospravedlňoval prodloužení lhůty pouze z důvodu dopracování nabídky. Z těchto důvodů **Vaší žádosti o prodloužení lhůty zadavatel nevychovuje.**

V Ostravě dne: 02. 02. 2026

JANA KOBĚLUŠOVÁ
zástupce zadavatele