
 

 

 

 

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

 
 

NA PROJEKTU 

„Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově – projektová dokumentace, 
inženýrská činnost, autorský dozor“ 

 

 

uzavřená mezi 

Město Krnov 

jako Objednatelem 

 

a 

 

Aoc architekti s.r.o. 

jako Zhotovitelem 

 

 

 

 

 

 





 

  3 / 37 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 
pro projekt „NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ“ 
(„Stavba“ nebo „Projekt“), a proto zahájil v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh;  

(B) Dne 08. 07. 2021 došlo k uveřejnění Oznámení o soutěži o návrh ve Věstníku veřejných 
zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky Z2021-024134. Tato soutěž byla uveřejněna 
pod názvem „NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ“ („Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele; 
obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran; 

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění definované v Soutěži o návrh a blíže 
specifikované v článku 1.1 (Předmět Smlouvy) níže, v rámci řešeného území znázorněného 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (Řešené území), a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny 
Objednatele, a dále rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního 
návrhu Zhotovitele; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2. této Smlouvy; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy a dále v Příloze č. 3 
této Smlouvy;  

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

(e) ostatní dílčí plnění: 

- součinnost s Objednatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení Stavby 
do užívání; 

a to v rozsahu řešeného území dle Přílohy č. 5 této Smlouvy.  

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy.  

1.2 Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provedení archeologického 
průzkumu.  
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(d) Dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního povolení 
pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná o propočet projektanta (FS 4); 

(e) Dokumentace pro provádění Stavby (FS 5) v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové 
dokumentace bude zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (FS 6), 
především bude obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů 
Stavby a slepý rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude 
odpovídat platným právním předpisům. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, .DOCX 
a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace bude 
obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, orientovaných v S-
JTSK; dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které bude sloužit jako 
podklad pro zhotovitele Stavby; 

(f) Návrh interiéru a Dokumentace pro provádění interiéru („DPI“) v souladu s článkem 
2.6 této Smlouvy; 

(g) Návrh navigačního systému v souladu s článkem 2.7 této Smlouvy. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i případné projekty související 
technické a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí, vždy však v rámci 
řešeného území dle Přílohy č. 5 této Smlouvy.  

Strany konstatují, že na jednom z pozemků v rámci řešeného území, parc. č. 1185/3, 1185/4, 
1185/5, 1185/6 a 1183 k. ú. Krnov – Horní Předměstí [674737] se nachází stavba, 
která je ve vlastnictví soukromé osoby. Zhotovitel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné 
řešení majetkoprávních či jiných sporů s tímto vlastníkem a Zhotovitel rovněž nenese 
odpovědnost za jakékoliv průtahy ve správních či jiných řízeních vzniklých jednáním či této 
soukromé osoby. 

2.2. Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Zhotovitel vyvine maximální možné úsilí, aby Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby 
položkový kontrolní propočet a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace 
dodržel požadovanou investici ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu 
nebyla vyšší než 380 000 000 Kč bez DPH. V této částce však nejsou zahrnuty náklady na úpravy 
přilehlých veřejných prostranství, které nebyly součástí Soutěžního návrhu, přeložky 
inženýrských sítí, archeologický průzkum. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
pro kontrolu výše uvedené maximální ceny bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině 
odpovídající období II/2021. 

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce 
bude Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.3 dále), 
kdy se smluvní Strany dohodnou na konečné výši budoucích investičních nákladů. 

Navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být předem 
projednáno a písemně schváleno Objednatelem. Důvody pro navýšení maximální výše investic 
mohou spočívat zejména ve změnách navržených Objednatelem a objektivních změnách 
spočívajících v nárůstu cen materiálů a stavebních prací, příp. z důvodů působení vyšší moci 
během realizace Stavby. 



 

  8 / 37 

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že vyvinul maximální úsilí, aby byly dodrženy deklarované investiční 
náklady Stavby; v každém stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést 
kontrolní propočet nákladů příslušné části/objektu. 

2.3. Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (např. 
.DWG, .DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, 
který byl Zhotovitelem předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh 
bude zpracován a Objednateli předložen ke kontrole a schválení způsobem, který je popsán 
v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Objednatel udělí Zhotoviteli písemnou výzvu k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn požadovat dílčí (tzn. nikoli zásadní) úpravy Dopracovaného návrhu. 
Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke 
schválení upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení (s 
výjimkou Dopracovaného návrhu v listinné podobě, který doloží ve třech (3) originálních 
vyhotoveních), a to ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne sdělení připomínek k Dopracovanému 
návrhu. 

Za zajištění nezbytných průzkumů a měření, včetně polohopisného a výškopisného zaměření 
území pro účely Stavby, zaměření okolního terénu, zaměření průběhu inženýrských sítí a jejich 
ověření, zachycení všech dotčených konstrukčních a podkladních vrstev je zodpovědný 
Zhotovitel („Podklady“), který současně nese i náklady na zpracování a vyhotovení Podkladů. 
Objednateli však Zhotoviteli poskytne ve věci zpracování Podkladů veškerou potřebnou 
součinnost. 

2.4. Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

Na základě Objednatelem schváleného Dopracovaného návrhu Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
ve formátu PDF a v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou 
(2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů 
Stavby ke kontrole a schválení způsobem, který je popsán v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

Objednatel udělí Zhotoviteli písemnou výzvu k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení (s výjimkou DÚR v listinné podobě, kterou doloží v šesti (6) originálních 
vyhotoveních), a to ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne sdělení připomínek k DÚR 
(případně jiné lhůtě sjednané Stranami). 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy či jiných dotčených 
subjektů. V takovém případě musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany 
Zhotovitele o získání závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených 
orgánů státní správy. 

2.5. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Na základě čistopisu DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
ve formátu PDF a v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD ve dvou 
(2) vyhotoveních DSP včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních nákladů 
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Stavby ke kontrole a schválení způsobem, který je popsán v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Objednatel udělí Zhotoviteli písemnou výzvu k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení (s výjimkou DSP v listinné podobě, kterou doloží v šesti (6) originálních 
vyhotoveních), a to ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne sdělení připomínek k DSP (případně 
jiné lhůtě sjednané Stranami). 

Dokumentaci schválenou Objednatelem dle předchozího odstavce projedná Zhotovitel se všemi 
zainteresovanými subjekty, zejm. s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci a vlastníky 
sítí a dalšími účastníky územního řízení, včetně zabezpečení vydání všech dalších souhlasů, 
stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a 
následnou realizaci Stavby. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy či jiných dotčených 
subjektů. V takovém případě musí Zhotovitel prokázat vynaložení prokazatelného úsilí ze strany 
Zhotovitele o získání závazných stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených 
orgánů státní správy. 

2.6. Návrh interiéru a Dokumentace pro provádění interiéru (DPI) 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, 
.PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních návrh interiéru (DPI). Bližší rozsah plnění dle 
tohoto článku bude Stranami dohodnut před odesláním písemné výzvy k započetí s prováděním 
činností dle tohoto článku. 

DPI bude Objednateli předložena ke kontrole a schválení do 90 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí s prováděním činností směřujících ke zpracování DPI. 
Objednatel je oprávněn požadovat dílčí úpravy DPI. Zhotovitel DPI upraví v souladu s pokyny 
Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený DPI ve stejném, shora uvedeném 
počtu vyhotovení, a to do 30 dnů. 

2.7. Zpracování návrhu navigačního systému  

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, 
.PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních návrh navigačního systému 
(„Návrh navigačního systému“).  

Návrh navigačního systému bude Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 90 dnů 
od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností směřujících 
ke zpracování Návrhu navigačního systému. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí úpravy 
Návrhu navigačního systému. Zhotovitel Návrh navigačního systému upraví v souladu s pokyny 
Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený Návrh navigačního systému 
ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 30 dnů. 

2.8. Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD (v otevřeném formátu .DWG, 
.DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního 
položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení, 
a to způsobem, který je popsán v Příloze č. 2 této Smlouvy. 
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Objednatel udělí Zhotoviteli písemnou výzvu k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její dílčí úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví v souladu s pokyny 
Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném 
počtu vyhotovení (s výjimkou DPS v listinné podobě, kterou doloží v šesti (6) originálních 
vyhotoveních), a to ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne sdělení připomínek k DPS (případně 
jiné lhůtě sjednané Stranami).  

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zohledňovat požadavky stavebního úřadu 
dle pravomocného stavebního povolení pro stavbu a projektových změn, požadovaných 
Objednatelem, obecně platných technických závazných i doporučených norem pro oblast 
stavebnictví a předpokládaného způsobu využití stavby s ohledem na stavebně-technické 
a užitné vlastnosti materiálů a použité stavebně-technologické procesy, zejména s přihlédnutím 
na hospodárný provoz Stavby a jeho jednotlivých částí během celé doby jeho životnosti.  

2.9. Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 
kalendářních dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové 
dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části 
díla (nebo díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.6 této Smlouvy. Nevyjádří-li se 
Objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů, platí, že příslušnou část Projektové dokumentace 
schválil a převzal bez výhrad. 

Odsouhlasení (či nevyjádření nesouhlasu) jakýchkoliv jednotlivých částí Projektové 
a/nebo technické dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv 
jeho povinností nebo závazků podle této Smlouvy, či odpovědnosti za technicky věcně 
nebo formálně správné, hospodárné a provozuschopné vypracování Projektové dokumentace, 
za jeho úplnost a za soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, 
platnými technickými normami (ČSN) a posledním stavem techniky. Zhotovitel je povinen dbát 
na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Stavby, a to již 
od počátku přípravy Projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména 
jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací 
v průběhu realizace Stavby, včetně inženýrských sítí. 

Objednatel může požadovat i menší počet originálních vyhotovení Projektové dokumentace, než 
jaký je uveden v článku 2. této Smlouvy.   

2.10. Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy lze měnit pouze 
v odůvodněných případech. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně 
Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok.  

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy po písemné výzvě 
Objednatele. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce nezahájí.   

Lhůty, ve kterých je Zhotovitel povinen provést plnění dle této Smlouvy, resp. části díla, 
se prodlužují: 

(a) o počet dní, po které trvá 

• nevhodnost nebo nesprávnost pokynu Objednatele, na kterou Zhotovitel předem 
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písemně upozornil 

• rozpor mezi pokyny Objednatele, na které Zhotovitel předem písemně upozornil,  

a to počínaje 3. (třetím) pracovním dnem po doručení takového upozornění Objednateli;  

(b) o počet dní, po které je po uplynutí příslušné zákonné lhůty nečinný správní orgán, který 
má ve vztahu k plnění dle této Smlouvy, resp. jeho části, vydat rozhodnutí či stanovisko; 

(c) o počet dní, kdy Objednatel nezajistil dohodu s třetími stranami (např. majitelé přípojek, 
správci sítí, vlastníci pozemků), pakliže tato dohoda je pro plnění Zhotovitele nezbytná; 

(d) o počet dní, kdy je Objednatel přes písemné upozornění Zhotovitele nečinný v rozporu 
s touto Smlouvou; 

(e) o počet dní, kdy trvá stav, s nímž tato Smlouva na jiném místě spojuje přerušení běhu lhůt 
(tj. stanoví, že lhůty neběží); 

(f) o počet dní, kdy trvá schvalování předané dokumentace u Objednatele a doba provedení 
úprav Zhotovitelem a doba, ve které je vyžadována potřebná součinnost Objednatele nebo 
doba, ve které je Objednatel v prodlení s poskytnutím požadované součinnosti; 

(g) o 30 dnů, pokud výzva Objednatele k plnění Zhotovitele u jednotlivých fází plnění vázaných 
na výzvu Objednatele byla vydána déle než 60 dní od dokončení předchozí fáze plnění. 

Zhotovitel je vždy povinen Objednateli řádně prokázat a jednoznačně doložit, že byly naplněny 
předpoklady pro prodloužení lhůt podle písm. (a) až (g) tohoto článku 2.10 Smlouvy.  

Prodloužení lhůt dle tohoto článku Smlouvy musí vždy mít formu písemného dodatku. 

2.11. Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené 
v článku 1.1 této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude 
obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle 
Objednatelem odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele, 
případně na jiném předem dohodnutém místě nebo prostřednictvím dálkových komunikačních 
prostředků (online jednání). Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat 
a revidovat zejm. postup prací na Projektu. Odsouhlasení části Projektové dokumentace 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, 
kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít 
negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Nedohodnou-li se Strany jinak, pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel 
po předchozím odsouhlasení ze strany Objednatele. 

2.12. Vady Projektové Dokumentace a jejich odstraňování Zhotovitelem 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace 
(včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 
celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 
specializací.  

Pokud by se ukázalo, že dílo obsahuje obsahové nesprávnosti nebo je neúplné oproti rozsahu 
sjednanému v této Smlouvě, je Zhotovitel odpovědný za škodu, jež by byla touto skutečností 
způsobena. 
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Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti sjednané touto Smlouvou a obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami a nebude-li mít vady a nedodělky, které byly 
zjištěny při přejímacím řízení. 

V případě výskytu vad na předmětu díla spočívajících v nekompletnosti podkladů 
nebo technické a projektové dokumentace je Objednatel oprávněn předání díla odmítnout. 
Ostatní případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými 
termíny jejich odstranění. Povinnost Zhotovitele platit smluvní pokutu dle této Smlouvy tím není 
dotčena. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době předání. Zhotovitel rovněž odpovídá 
za vady díla, které existovaly v době předání díla a objevily se až po jeho předání, pokud tyto 
způsobil porušením svých povinností. 

Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dokumentace zpracovaná podle této Smlouvy 
bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované Stavby a jejich jednotlivých částí, 
její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu, a to dle obecně závazných právních předpisů 
účinných v době předání díla Objednateli.  

Veškeré vady a nedodělky je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně. Vady, v jejichž 
důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel odstranit neprodleně po jejich 
písemném uplatnění Objednatelem. 

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 (deseti) pracovních dnů od jejího nahlášení (reklamace). 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich 
zjištění (nejpozději do 30 (třiceti) dnů). Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla 
Zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. V případě, že Zhotovitel neopraví vady ve výše uvedených lhůtách, je Objednatel 
oprávněn zajistit opravu vad jiným subjektem, a to na náklady Zhotovitele. Vady, v jejichž 
důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně po 
jejich písemném uplatnění Objednatelem. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována 
oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že na předmětnou vadu se nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré 
náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované 
vady. 

           Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze 
po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému 
posouzení nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil 
s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je 
však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad za úplatu.  

           Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené Objednatelem či třetími osobami (tím není 
dotčeno ujednání o odpovědnosti za poddodavatele Zhotovitele), za vady vzniklé v důsledku 
změny technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování díla nebyly známy) a za 
vady díla způsobené vyšší mocí. Zhotovitel neodpovídá ani za vady, které i s nejlepším svědomím 
nemohl ovlivnit a nemohly být odhaleny a tato skutečnost bude Objednatelem písemně 
schválena jako neovlivnitelná a neodhalitelná. 
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2.13. Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty 
(Licenční ujednání) 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. Dopracovanému návrhu, DÚR, DSP, 
DPS) oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat („Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá a 
stává se účinnou vždy převzetím a zaplacením příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou 
(„výhradní licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo 
k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv 
její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, 
programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá 
nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, 
údržby, změn, úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí 
poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této 
Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle 
této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu 
této Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

Zhotovitel je oprávněn Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž 
se Licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky 
apod.  

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově v neomezeném rozsahu časovém 
a množstevním, na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu 
této Smlouvy ve výše uvedené formě. 

Objednatel Licenci udělenou Zhotovitelem na základě této Smlouvy přijímá převzetím 
a zaplacením příslušné části předmětu plnění podle této Smlouvy, není ale povinen poskytnutou 
výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro účely vypracování dalších fází 
architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho provedení, pokud by z nějakého zásadního 
důvodu tyto další fáze nezpracovával Zhotovitel.  
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V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke 
zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 
územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování 
dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby 
samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné 
dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro 
uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a 
pro kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 
Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 
k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně 
jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla 
je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem 
a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel poskytne celé plnění dle této 
Smlouvy. Přesto se Smluvní strany pro případ, že by některou z navazujících fází 
architektonického autorského díla (některý ze stupňů projektové dokumentace – DÚR, DSP nebo 
DPS) neměl vypracovávat Zhotovitel, a to z důvodů na straně Objednatele (tj. zejm. z důvodu 
ukončení Smlouvy Objednatelem výpovědí dle čl. 10.5 této Smlouvy nebo z důvodu ukončení 
Smlouvy Zhotovitelem pro porušení povinností Objednatele), Strany sjednávají dodatečnou 
paušální odměnu za poskytnutí Licence ke všem již předaným dílům následovně: 

• po předání Dopracovaného návrhu 100 % ceny Licence, tj. 2 000 000 Kč včetně DPH 

• po předání DÚR   60 % ceny Licence, tj. 1 200 000 Kč včetně DPH 

• po předání DSP   40 % ceny Licence, tj. 800 000 Kč včetně DPH 

• po předání DPS   20 % ceny Licence, tj. 400 000 Kč včetně DPH 

• po ukončení autorského dozoru 1 Kč včetně DPH. 

Paušální odměna za Licenci není zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této Smlouvy 
(v celkové nabídkové ceně). Tato případná paušální odměna za Licenci je splatná do 30 dnů 
od okamžiku, kdy Zhotoviteli vznikl nárok na její úhradu. Zhotovitel nemá úhradou této odměny 
za Licenci nárok na jakoukoli další úhradu v souvislosti s vypořádáním autorských práv k dílu.   

Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude při jeho předání Objednateli zatíženo jakýmikoliv právy 
třetích osob a že v případě, pokud by se na díle podílely autorsky i jiné osoby, než Zhotovitel 
(Poddodavatelé), zajistil si oprávnění s dílem nakládat a oprávnění poskytovat Licenci 
(podlicenci) k jeho užití v takovém rozsahu, v jakém tak činí touto Smlouvou. V případě, 
že se toto prohlášení ukáže být nepravdivým, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli 
veškerou škodu, která mu vznikne z důvodu, že prohlášení Zhotovitele za pravdivé považoval. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění a případně i dodatečné 
paušální odměny za poskytnutí Licence oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v 
souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli 
změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny 
a úpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím 
pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, Zhotovitel 
nenese odpovědnost. 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, 
jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
schválením těchto jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.9 a uhrazením ceny 
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dílčího plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

2.14. Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní 
na Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok Objednatele 
na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti 
němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku či článku 2.13 této 
Smlouvy je nepravdivé, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od 
Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby 
Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může 
Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i 
již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne 
kratší dvaceti (20) dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1. Součástí činností dle článků 2.4 a 2.5 shora (zpracování DÚR a DSP) je i provádění 
tzv. inženýrských (obstaravatelských) činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové 
dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. dále.   

3.2. Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání 
povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; tato závazná 
stanoviska Zhotovitel doloží Objednateli současně s připravenou dokumentací; Pokud by se 
jednalo o stanovisko, ze kterého plynou Objednali další neočekávané závazky, Zhotovitel 
takový dokument doloží objednateli do deseti (10) pracovních dnů. 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

(d) upraví DÚR/DSP podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele; 

(e) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění Stavby a stavební povolení a předá 
jej Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho obdržení. 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost. 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že součástí výše uvedeného plnění není zastupování 
Objednatele v odvolacím řízení a v případném soudním řízení. 
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Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR/DSP upravenou ve smyslu 
těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Pokud Objednatel 
o úpravy DÚR/DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů Objednatele a 
za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být pouze dílčího 
charakteru a zároveň proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného 
stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít 
tyto úpravy dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou 
termíny Zhotovitele v souladu s článkem 2.8 shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. 
Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele 
a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve sjednané lhůtě 
z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci 
územního či stavebního řízení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, 
že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované územní rozhodnutí 
či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, 
že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů 
Objednatele. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavírat jménem 
Objednatele či na jeho účet smlouvy či přijímat jakékoli jiné závazky (např. smlouvy se správci 
inženýrských sítí apod.).  

3.3. Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním a stavebním řízení 
(příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné vydání 
územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění 
předmětu této Smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR A DALŠÍ ČINNOSTI 

4.1. Vymezení Autorského dozoru (FS 7) 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“) za dobu trvání této Smlouvy v rozsahu 2 000 hodin a za cenu sjednanou 
v Příloze č. 2 této Smlouvy.  Předmět Autorského dozoru je podrobně popsán v Příloze č. 3 této 
Smlouvy.  

Bude-li to nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy, Objednatel je oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli výkon Autorského dozoru nad sjednaný rozsah 2 000 hodin, a to za dohodnutou 
hodinovou odměnu.  

Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že autorský dozor nenahrazuje služby standardně 
plněné v rámci technického dozoru stavebníka. 

4.2. Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele. 

4.3. Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, 
resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném 
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kolaudačním rozhodnutí, nejpozději však uplynutím doby 4 let od vydání pravomocného 
stavebního povolení. 

4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou potřebnou 
součinnost při výběru generálního zhotovitele Stavby v době od předání DPS do výběru 
konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby, a to v rozsahu jednoho zadávacího řízení pro výběr 
generálního zhotovitele Stavby. Spolupráce při výběru generálního zhotovitele Stavby nad 
rámec sjednaný v tomto článku bude účtována jako vícepráce. Zhotovitel Objednateli zejm. 
poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ 
(zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby 
a souvisejícím dokumentům, vypracování vysvětlení, úpravy DPS doplněním nebo změnou, 
úpravy soupisu prací), a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany 
Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. Zhotovitel dále Objednateli 
poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především v otázkách výkazů výměr 
a jednotkovým cenám. 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat rovněž písemná odborná stanoviska k případným námitkám 
účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to vždy nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, e-mailem) Objednatelem 
Zhotoviteli. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do pěti (5) dnů od účinnosti Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, 
na kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky 
nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době nabytí 
účinnosti této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto 
předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od 
získání takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 
lhůty.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

5.2. Archeologický průzkum  

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel nebude odpovědný 
za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) 
s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení archeologického průzkumu, 
zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. Archeologický průzkum bude v takovém případě 
zpracován v návaznosti na zahájení stavebních prací. 

5.3. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
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které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 
s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 
nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.4. Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského 
dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, 
aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dní předem.  

5.5. Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1. Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy 
vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a 
odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.    

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem 
seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

6.2. Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat 
Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny Objednatele. Pokyny 
Objednatele budou respektovat soutěžní návrh předložený v Soutěži o návrh a nebudou v 
přímém rozporu s předchozími pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu 
s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem 
písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle 
vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle 
vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů 
Objednatele a zabránění škodám. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele k dílu i jeho částem 

a zapracovat je do prováděného díla. Pokud pokyny, vydané Objednatelem Zhotoviteli, budou 

nevhodné, neúplné nebo nesprávné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení 

předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými 

požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel 

po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) pracovních dnů na to písemně upozornit 
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Objednatele nebo si vyžádat doplnění, či specifikování pokynů, jinak bude odpovědný za veškeré 

škody způsobené provedením takového pokynu.  

V případě, že některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s obecně závaznými 

předpisy, s technickými či jinými normami a předpisy nebo jej bude Zhotovitel považovat 

za chybné nebo nepřiměřené, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit 

a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy 

v souladu a maximálně reflektuje požadavky Objednatele. Takové řešení musí Objednatel 

písemně schválit. 

6.3. Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu 
poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran. 

6.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, 
který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje 
(v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace 
a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou 
potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou 
Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5. Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak. 

V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
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jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) 
pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na 
provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na plnění této Smlouvy aktivně a po celou dobu podílely 
všechny osoby, jejichž prostřednictvím byla v JŘBU prokazována kvalifikace (zejména osoby 
dokládající příslušné odborné autorizace).  

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka (TDS) nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

6.7. Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 
zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 
informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 
ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 
platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. Povinnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se nevztahují na informace, které jsou veřejně dostupné. 

6.8. Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit 
ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.9. Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 
svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, 
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jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou registrací akce a následně 
v souladu s rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 
údajů. 

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen 
vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, 
uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 24 999 000 Kč bez DPH („Cena”), 
a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:     24 999 000 Kč 

Sazba DPH 21%:       5 249 790 Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    30 248 790 Kč. 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši 1 000 000 Kč, který byl Zhotoviteli 
vyplacen na základě předcházející Soutěže o návrh. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 
Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností 
se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých 
v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 
Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a 
jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty 
připojovací poplatky správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
v rámci řešeného území správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala 
požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2. Další platby nezahrnuté do Ceny 

V celkové Ceně nejsou zahrnuty poplatky dotčeným orgánům státní správy či správcům 
inženýrských sítí, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace 
v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit 
Objednatel.  

7.3. Platební podmínky 
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Faktury budou zpravidla vystavovány tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději desátý (10.) 
kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na správný účet se 
správnými údaji. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a ZoDPH souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění 
bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. 
V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění 
rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, 
kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
Zhotovitel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a 
souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to 
ve výši rovnající se výši odvedené DPH.  

Přílohou pravidelné měsíční faktury za Autorský dozor bude Objednatelem předem písemně 
odsouhlasený a podepsaný rozpis činností poskytnutých v příslušném měsíci. Odůvodňuje-li to 
povaha činnosti dozorované fáze či jiných dozorovaných činností, může Zhotovitel vykonávat 
Autorský dozor prostřednictvím více osob v rámci konkrétního kontrolního dne. V případě, že by 
se konkrétního kontrolního dne mělo v rámci Autorského dozoru účastnit více osob, Zhotovitel 
je vždy povinen o takové skutečnosti Objednatele předem písemně informovat (např. e-mailem, 
společným zápisem z předchozího kontrolního dne) a Objednatel musí konkrétní složení a počet 
osob na straně Autorského dozoru předem písemně odsouhlasit. V opačném případě bude 
Objednatel hradit pouze účast jedné osoby.  

7.4. Inflační doložka 

Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují možnost změny ceny díla dle následující 
inflační doložky. 

Cena u dílčích plnění bude upravována podle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen publikované Českým statistickým úřadem, který vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 
12 předchozích měsíců, a to k prosinci daného roku („průměrná roční inflace“).  

Úprava ceny za plnění dle této Smlouvy bude provedena zpravidla v lednu daného roku tak, 
že Zhotovitel zašle Objednateli na e-mailové adresy uvedené v článku 1.6 této Smlouvy 
oznámení o uplatnění inflační doložky, ve kterém uvede u všech položek dle Přílohy č. 2 této 
Smlouvy cenu původní a cenu upravenou o průměrnou roční inflaci za předchozí rok („oznámení 
o uplatnění inflační doložky“). 

Takto budou upravovány všechny části ceny, u nichž vznikl nárok na fakturaci (dle pravidel 
uvedených v článku 7.3. této Smlouvy) od 1. ledna 2023 dále. Cena fakturovaná od 1. ledna 
do odeslání oznámení o uplatnění inflační doložky bude dodatečně upravena o průměrnou roční 
inflaci. 

Ceny dílčích plnění, u kterých do 1. ledna příslušného kalendářního roku nedošlo ke vzniku 
nároku na fakturaci, budou měněny podle vzorce: 
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Pozn. 

Průměrná roční inflace se uvádí v procentech. 

Původní cenou se rozumí cena dílčího plnění díla ve znění dle Přílohy č. 4 
této Smlouvy, popřípadě dle Přílohy č. 4 této Smlouvy zvýšená 
o průměrnou roční inflaci podle oznámení o uplatnění inflační doložky 
za předchozí roky. 

Výslednou cenou se rozumí původní cena navýšená o průměrnou roční 
inflaci, která bude nově cenou díla. 

Inflační doložku je možné aplikovat pouze tehdy, pokud bude průměrná roční inflace vyšší než 4 
%. 

Zhotovitel je oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou 
svých splatných peněžitých závazků vůči Zhotoviteli o více než 30 dnů. Pozastavení plnění 
oznámí Zhotovitel Objednateli na e-mailové adresy uvedené v článku 1.6 této Smlouvy. V období 
od odeslání tohoto oznámení do dne úhrady předmětných peněžitých závazků neběží lhůty pro 
plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a Zhotovitel neodpovídá za jakékoliv škody případně vzniklé 
Objednateli v důsledku pozastavení plnění této Smlouvy. 

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. V případě, že Zhotovitel nesplní termíny stanovené v této Smlouvy pro vyhotovení a předání 
příslušné části/stupně Projektové dokumentace, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny za příslušnou část/stupeň Projektové 
dokumentace za každý den prodlení, maximálně však v celkové výši 20 % z Ceny za příslušnou 
část/stupeň Projektové dokumentace, u níž je Zhotovitel v prodlení.  

8.2. V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
za příslušnou část inženýrské činnosti za každý den prodlení, maximálně však v celkové výši 20 % 
z Ceny za příslušnou část/stupeň Projektové dokumentace.  

8.3. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článcích 6.2 a 6.3 této Smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 
Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel 
porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem uplatněna smluvní pokuta.    

8.4. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy (Poddodavatelé) 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. 
Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel 
porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem uplatněna smluvní pokuta. 

8.5. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele účastnit se kontrolních dnů dle článku 2.11 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé 
porušení stanovené povinnosti.  

8.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje 
zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel 
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s platnou konkrétní fakturou v prodlení.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý 
prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovenou v článku 6.7 této 
Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.8. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč v případě 
nepředložení dokladu o pojištění v rozsahu dle článku 9.3 této Smlouvy nebo nepředložení 
platnosti pojištění poté, co pozbyde platnosti.  

8.9. Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy ve výši 
přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení. Platby smluvní pokuty 
nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 
jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních 
pokut za toto porušení.  

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli prokazatelnou škodu způsobenou Objednateli v důsledku 
porušení svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně prokazatelné škody vzniklé 
na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy 
Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a 
zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. 
Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Strany se dohodly, že povinnost Zhotovitele k náhradě škody či jiné újmy způsobené porušením 
závazku založeného touto Smlouvou, technickou normou a/nebo právním přepisem je po celou 
dobu trvání této Smlouvy i po jejím skončení omezena maximálně do výše 20 000 000 Kč, a to za 
všechny škodné události vzniklé po celou dobu trvání této Smlouvy i po jejím skončení.  Takto 
sjednaná limitace náhrady škody platí bez ohledu na počet a hodnotu škodných událostí. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti. 
Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 
nesprávností Podkladů. 

9.2. Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) Zhotovitel neodpovídá ani za vady, které i s nejlepším svědomím nemohl ovlivnit a nemohly 
být odhaleny a tato skutečnost bude Objednatelem písemně schválena jako neovlivnitelná 
a neodhalitelná; 
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(c) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(d) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3. Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva 
(případně pojistný certifikát) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, 
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele 
Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou 
smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku 
a potvrzení o řádné platbě pojistného.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná 
po celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně 
a včas prodlužována nebo obnovována.  

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1. Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy Objednatelem. 

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy 
po dobu delší než dvacet (20) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
ke zjednání nápravy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo (v) 
Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu 
Smlouvy. 
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10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která 
je uvedena pod písm. (a) výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jež 
bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného 
porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli.  

10.4. Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno (tj. 
s účinky ex nunc).  

10.5. Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém 
případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou okamžikem dokončení 
a řádného předání a uhrazení příslušné části díla (např. aktuálně zpracovávaného stupně 
Projektové dokumentace). 

10.6. Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo 
výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem 
Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět 
Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další 
platby (kromě odměny za Licenci dle článku 2.13 této Smlouvy nebo Objednatelem stanovené 
ceny za dokončení rozpracovaných částí předmětu plnění dle této Smlouvy). 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách pro 
získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy a ve vztahu k Autorskému dozoru 
pouze část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení 
poskytování Autorského dozoru, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn, včetně poměrné 
části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, a odměna za 
Licenci dle článku 2.13 této Smlouvy, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy.  

10.7. Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací 
atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále 
se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, 
umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup 
či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna 
zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od 
data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele 
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Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů 
na straně Objednatele (nebo výpovědí dle článku 10.5 této Smlouvy), Objednatel nahradí 
Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, a to ve výši 
950 Kč bez DPH za 1 hod. poskytnuté služby. 

10.8. Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do šedesáti (60) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

10.9. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru 
bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data 
účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mu svědčí oprávnění z Licence.  

            Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je v případě úhrady odměny 
za Licenci dle článku 2.13 této Smlouvy ve všech případech ukončení Smlouvy oprávněn využít 
dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, a to včetně výstupů původní 
Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU. Užije-li dílo v rozporu s Licencí nebo 
neoprávněně, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč; toto ujednání je 
oddělitelné od zbytku Smlouvy a přetrvá i v platnosti i po jejím ukončení.  

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Účinnost Smlouvy  

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.3. Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ. 

11.4. Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.5. Obchodní tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
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obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.6. Uveřejnění Smlouvy 

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být 
uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele a bude 
uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy. 

11.7. Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími veřejné 
zadávání (ZZVZ). 

11.8. Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

11.9. Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Objednatele.  

11.10. Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle článku 10 této Smlouvy, 
zůstávají po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné 
na ustanovení Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, 
smluvní pokuty, součinnost Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

11.11. Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

11.12. Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.13. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 
zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje 
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace  

 

• Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude na řešeném území 

zpracována v rozsahu, míře podrobnosti a členění stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 

 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vycházet z DÚR a bude 

zpracována v rozsahu, míře podrobnosti a členění stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění při respektování požadavků 

vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), vyhl. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění a jiných platných právních předpisů a technických 

norem; 

 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vycházet z DSP a bude zpracována 

v souladu s pravomocným stavebním povolením v rozsahu, míře podrobnosti a členění 

dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

při respektování požadavků vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  a jiných platných právních 

předpisů a technických norem. 
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Příloha č. 2 – Harmonogram plnění projekčních prací a platební kalendář 

Rozdělení ceny 

Okamžik a případná výše 
fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak) 

předpokládan
é procentuální 

rozdělení 

celková cena dílčího 
plnění bez DPH  

dodání Dopracovaného 
návrhu Stavby, včetně studie 

interiéru + navigačního 
systému 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

10,0 % 2.399.900,— Kč 

40 % po protokolárním 
předání hrubopisu, tedy 

po předání výstupu k 
připomínkám Objednateli 

20 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

dodání Dokumentace pro 
územní řízení (včetně 
zjišťovacího řízení před 

procesem EIA) 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

18,0 % 4.319.820,— Kč 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám Objednateli 

20 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 

rozhodnutí o umístění stavby  

40 % ceny po projednání 
dokumentace s úřady 

2,0 % 479.980,— Kč 

60 % ceny po vydání ÚR 
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dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(včetně propočtu projektanta)  

40 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

22,0 % 5.279.780,— Kč 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám Objednateli 

20 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 

inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 
Stavebního povolení 

40 % ceny po projednání 
dokumentace s úřady 

2,0 % 479.980,— Kč 

60 % ceny po vydání SP 

dodání Dokumentace pro 
provádění Stavby a 

Dokumentace pro provádění 
interiéru (včetně výkazu 
výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu) + 
navigační systém 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

konceptu 

31,0 % 7.439.690,— Kč 

40 % ceny po 
protokolárním předání 

hrubopisu, tedy po 
předání výstupu k 

připomínkám Objednateli 

20 % ceny po 
protokolárním předání 

čistopisu, tedy po 
předání a odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 
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Autorský dozor 

měsíčně dle skutečně 
odpracovaného rozsahu 
a v souladu s platebními 
podmínkami uvedenými 

v článku 7.3 Smlouvy 

předpokládaný rozsah 
této činnosti 2 000 hodin, 
sazba 1 250 Kč bez DPH / 

1 hod. 

10 % 2.399.900,— Kč 

spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby  

po výběru zhotovitele 
Stavby 

(jedna faktura) 

0,5 % 119.995,— Kč 

zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 
po dodání 

1 % 239.990,— Kč 

dodání polohopisného 
a výškopisného zaměření 

areálu (doměření) 
po dodání 

0,5 % 119.995,— Kč 

provedení inženýrsko-
geologického průzkumu, 

včetně radonového průzkumu 

po dodání 
1 % 239.990,— Kč 

dodání stavebně technického 
průzkumu stávajících objektů 

po dodání 
0,5 % 119.995,— Kč 

dopravní studie (řešení) 
napojení na silnici I. třídy 

po dodání 
0,5 % 119.995,— Kč 

dokumentace terénních 
a sadových úprav 

po dodání 
0,5 % 119.995,— Kč 

dodání uživatelské knihy 
místností 

po dodání 
0,5 % 119.995,— Kč 

 

 

Pozn.: Ceny uvedené v této příloze jsou v celkovém součtu již poníženy o odměnu 1.000.000,— Kč ve 
smyslu článku 7.1. této smlouvy. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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Příloha č. 3 – Rozsah Autorského dozoru Zhotovitele 
 
Během celé výstavby až do doby kolaudace stavebním úřadem a převzetí díla a Objednatelem, resp. do 
úplného odstranění vad z přejímacího protokolu mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby provádí 
Zhotovitel autorský dozor v rozsahu: 

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské dokumentace pro Stavbu Zhotovitelem 
Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací a stavebním 
povolením a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady 
v dílenské dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;  

(iv) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu (nezahrnuje kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby); 

(v) účast na vybraných kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby min. 2x za měsíc, nebude-li 
ujednáno jinak;  

(vi) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

(vii) nezbytná součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 
dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem 
Stavby v režimu dle § 222 ZZVZ; 

(viii) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

(ix) odsouhlasování záměny materiálů a výrobků za předpokladu jejich rovnocennosti 
s ohledem na jejich pořizovací cenu a užité vlastnosti během doby životnosti;  

(x) odsouhlasování výrobků a materiálů Zhotovitele; 

(xi) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a TDS; 

(xii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu; 

(xiii) účast na soupisu vad a nedodělků Stavby a jejich částí.  
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Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 

 
číslo 

 
Jméno/obchodní firma 

poddodavatele 

 
Profese 

 
IČO 

 
Poznámka 

1. Omegaproject s.r.o., Ing. Jan Škopek HIP 28377664 
ČKAIT 0007228 

zajišťuje veškeré 
profese 
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Příloha č. 5 – Řešené území 
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