

## DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

### Technická zpráva

Název stavby: **Oprava po povodni – Nábřeží na náměstí Míru, Krnov**

Stavebník: **Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov**

Místo stavby: **Parcelní číslo 347 k. ú. Krnov – Opavské Předměstí**

Jedná se o opravu veřejného prostranství parku na náměstí Míru v prostoru kolem nábřeží řeky Opavy. Součástí oprav po povodni ze září 2024 jsou opravy poškozených chodníků, oprava poškozené hlavy nábřežní zídky, instalace nového zábradlí a výměna zničených laviček a odpadkového koše.

Vstupní podklady:

- a) Záměr objednatele, jak je uvedeno a popsáno dále, lze posoudit jako udržovací práce (oprava chodníků, oprava železobetonové zídky, výměna poškozeného a zničeného zábradlí a výměna mobiliáře)
- b) Technická zpráva slouží pro provedení oprav na daném objektu
- c) další podklady
  - prohlídka a zaměření stavby
  - požadavky objednatele
  - příslušné normy a předpisy k danému charakteru stavby

### Popis prací:

Chodníky budou opraveny dle původního předpovodňového rozsahu a provedení.

Stávající a nová ŽB římsa nábřežní zídky budou povrchově sjednoceny a napuštěny hydrofobním prostředkem. Vzhledem k částečnému zničení stávajícího zábradlí na nábřeží kolem řeky bude celé zábradlí nahrazeno novým v jednotném provedení. Povodní zničený mobiliář bude nahrazen novými lavičkami v počtu 4 ks a odpadkovým košem.

### Členění stavby na objekty:

#### Obj.č.001 - Chodník od splavu ke Kinu Mír - 32mb

- vybourání stávajících záhonových obrub ( oboustranně )
- odstranění naplavenin a dočištění výkopu s odvozem suti/výkopku a poplatkem za skládku
- doplnění 20cm podkladů štěrkem po vymletí vodou včetně nových skladeb podkladů 15cm
- provedení nového chodníku s mlatovým povrchem 5cm a zahradními obrubami
- obsyp obrub zeminou a úpravy kolem nich
- mobilní oplocení

#### Obj.č.002 - Výměna zábradlí a chodník od splavu k mostu na ul. Svatováclavské- 65mb

- vybourání stávajících záhonových obrub ( jednostranně )
- odstranění naplavenin a dočištění výkopu s odvozem suti/výkopku a poplatkem za skládku
- doplnění 20cm podkladů štěrkem po vymletí vodou včetně nových skladeb podkladů 15cm
- provedení nového chodníku s mlatovým povrchem 5cm a zahradními obrubami
- demontáž starého zábradlí, oprava stávající ŽB římsy reprofilační maltou a provedení hydrofobního nátěru

- dodávka a montáž nového zábradlí na chem.kotvy dle specifikace
- obsyp obrub zeminou a úpravy terénu
- mobilní oplocení

#### **Obj.č.003 - Nové zábradlí vč. základů, římsy a chodník od splavu k mostu na ul. Svatováclavské - 42mb**

- vybourání stávajících záhonových obrub ( jednostranně )
- odstranění naplavenin, stromů, keřů a dočištění výkopu s odvozem suti/výkopku a poplatkem za skládku
- doplnění 20 cm podkladů štěrkem po vymletí vodou včetně nových skladeb podkladů 15cm
- provedení nového chodníku s mlatovým povrchem 5cm a zahradními obrubami
- demontáž starého zábradlí, vybourání původní římsy se základem s odvozem suti a poplatkem za skládku
- provedení nové ŽB římsy se základem s úpravou reprofilační maltou a hydrofobním nátěrem
- montáž a dodávka nového zábradlí na chem.kotvy dle specifikace investora
- obsyp obrub zeminou a úpravy terénu
- mobilní oplocení, dokončovací práce

#### **Obj.č.004 – Mobiliář**

- demontáž 4ks laviček a 1ks odpadkového koše včetně patek s odvozem suti a poplatkem za skládku
- montáž a dodávka 4ks laviček a 1ks odpadkového koše včetně patek dle specifikace objednatele (viz příloha)

#### **Obj.č.005 – VRN**

- Vedlejší rozpočtové náklady

#### **Situační plán**



## Mobiliář:

**Lávička** - Parková lavička s opěradlem, pro 2–3 osoby na kovové podnoži, tvarovaný sedák s opěradlem z dřevěných lamel, bez područek, standardní délka min. 1,5 m, kovové části RAL 7016 (prášková vypal. barva) – 4 ks



**Koš** - Jednoduchý odpadkový koš s vyjímatelnou nádobou válcového tvaru (objem vložky do koše min. 40 litrů), součástí je plocha pro zhasínání cigaret, doporučený materiál hladký beton, kovové části v barvě RAL 7016 (prášková vypal. barva) – 1 ks



Lavičky i koše se kotví do země či do betonového základu.

V Krnově 2/2026

Vypracoval: Pavel Andrlé – referent investic