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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Stavba 
 
Akce : Oprava lávky na ulici Nádražní v Krnově 
Objekt           : SO 001 – Demolice schodiště 
Kraj    : Moravskoslezský 
Okres    : Bruntál 
Obec    : Krnov 
Katastrální území  : Krnov-Horní Předměstí 
Pozemní komunikace  : chodník pro pěší 
Správce mostu          : Město Krnov 
Stupeň dokumentace  : DPS 
 

1.2 Objednatel 
 
Objednatel                      : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
       

1.3 Zhotovitel DPS 
 
Název a adresa provozovny : PIS PECHAL, s.r.o. 

     Lidická 42, 602 00  Brno 
 

Hlavní inženýr projektu (HIP) : Ing. David Marván 
   PIS PECHAL, s.r.o. 

     Lidická 42, 602 00  Brno 
 

Zodpovědný projektant : Ing. Vojtěch Konečný 
   PIS PECHAL, s.r.o. 

     Lidická 42, 602 00  Brno 

1.4 Podzhotovitel 
 

- Aditis s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00 Brno – geodetické zaměření stáv. stavu 
 

2 Základní popis stavby 

2.1 Základní údaje o stavbě 
 
Předmětem akce je oprava lávky pro pěší na ul. Nádražní přes kolejiště ČD u železniční 
stanice Krnov. Lávka se nachází v intravilánu města Krnov. 
Lávka je napojena na veřejně přístupné chodníky, které spolu s lávkou zajišťují spojení mezi 
ulicemi Bruntálská a Nádražní. Nosnou konstrukci lávky tvoří ocelová nýtovaná příhradová 
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konstrukce o dvou polích z roku 1909. Rozpětí obou polí je 29,50 m. Osa lávky je v přímé, 
příčný spád na lávce není realizován. Volná šířka na lávce je 2,014 m. 
Nosná konstrukce lávky je uložena na tři ocelové nýtované příhradové podpěry. Podpěry 3 a 5 
jsou z prostorové příhradoviny, podpěra 4 (nacházející se v kolejišti) je z rovinné 
příhradoviny. Stojky všech podpěr se v příčném směru sbíhají směrem nahoru k lávce. 
Součástí lávky jsou rovněž dvě schodiště spojující na obou koncích lávku s přilehlým 
chodníkem. 
 

2.2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
 
Nově budovaný úsek komunikace je 107 m dlouhý. Na tomto úseku bude kromě opravy 
stávající lávky provedena nová betonová dlažba chodníku. 
Staveniště se nachází v Moravskoslezském kraji v katastrálním území Krnov-Horní 
Předměstí. Přístup na staveniště je možný z obou stran po silnici I/45. Terén je v místě stavby 
rovinatý. Zařízení staveniště je uvažováno na bruntálské straně lávky po její pravé straně, na 
parkovišti nacházejícím se na parcele 3168/108 (ve vlastnictví Aktins, s.r.o.). 
 

2.3 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště 

 
Obvod staveniště je dán půdorysem lávky, rozsahem navazujících upravovaných komunikací 
a zařízením staveniště. Do obvodu staveniště zasahují pozemky pod lávkou. Rozsah těchto 
pozemků je dán potřebným prostorem pro umístění pracovního lešení. Po dobu výstavby bude 
proveden dočasný zábor parcel v obvodu staveniště. Specifikaci těchto míst řeší příloha F1. 
Záborový elaborát. 
 

2.4 Návrh postupu a provádění stavby 
 
Celková výstavba a její řešení je rozděleno do dvou hlavních částí. Každá část představuje 
samostatný objekt SO 001 a SO 201. Práce na uvedených objektech budou probíhat dle 
harmonogramu, který zpracuje zhotovitel stavby. 
 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

- Předání staveniště, zaměření a vytýčení inženýrských sítí, zábor ploch, vybudování 
zázemí, zařízení staveniště  – viz B.2 – Koordinační situace stavby; 

 
1. ČÁST – Demolice schodiště – SO 001 
 
 Odstranění nadzemních vedení IS, kromě plynu 
 Rozebrání betonové dlažby chodníků u obou schodišť 
 Dočasné odstranění části ocelového plotu u schodiště na bruntálské straně 
 Odstranění schodišť 
 Odstranění dřevěné boudy ČD na krnovské straně 
 Vybourání základů schodišť 
Předpokládaná doba výstavby 1. části je 1 měsíc. 
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2. ČÁST – Výstavba schodišť, úpravy na lávce – SO 201 
 Úprava stávající NK a uložení NK lávky na kalotová ložiska 
 Vybetonování ŽB základů schodišť 
 Montáž schodišť 
 Otryskání a nový nátěr NK lávky (bude probíhat postupně, v souladu s výlukami na trati 

pod lávkou) 
 Osazení mostovky z pororoštů 
 Osazení nového zábradlí na lávce 
 
Předpokládaná doba výstavby 2. části je 5 měsíců. 
 
Podrobné postupy výstavby jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy v jejich 
technických zprávách. 
 
DOKONČOVACÍ PRÁCE 

- Terénní úpravy pod lávkou;  
- Osetí travním semenem; 

 

2.5 Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné 
užívání) 

 
Takové objekty stavba nezahrnuje. 
 

2.6 Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, příp. plyn, 
telekomunikace) 

 
Zdroje vody a energií si zajistí zhotovitel stavby. Místo napojení na elektrickou síť určí 
zástupce investora nebo bude zajištěna vlastní mobilní elektrocentrálou. Beton bude dovážen 
z betonárky. Vzhledem k možnostem použití mobilního telefonu není uvažováno se zřízením 
telefonní přípojky. 
 

2.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
 
Během demolice mostu vznikne při stavební činnosti množství odpadového materiálu. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 
odpadem nakládat dle níže uvedeného textu: 
 
 
Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 

• zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, 
• vyhláška 93/2016 Sb., Vyhláška o katalogu odpadů, 
• zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánovaní a stavebním řádu 
• 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes 

hranice států a jejich zneškodňování. 



Oprava lávky na ulici Nádražní v Krnově    
    

 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                                                                                                    4  

Během výstavby i po uvedení do provozu je původce odpadu povinen vést evidenci o 
množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb. Na stavbě se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů. K jejich 
vzniku by mohlo dojít v případě havárie (rozlité ropné látky, odpadní oleje, absorpční činidla) 
– pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. nutný souhlas 
územně příslušného správního úřadu; nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP 
č. 383/2001 Sb. skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat 
osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Všechny odpady vzniklé ze stavby 
budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 
zákona č. 185/2001 Sb.), do doby předání je za nakládání s odpady zodpovědný původce 
odpadu. Doklady o nezávadném zneškodnění všech odpadů vzniklých při výstavbě budou 
předloženy ke kolaudačnímu řízení. 
Podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se odpad zařazuje podle Katalogu odpadů 
(381/2001 Sb). 
 

2.7.1 Přehled druhů odpadu, které se na stavbě vyskytnou, případně mohou 
vyskytnout 

 
Vysvětlivky: 

- první dvojčíslí označuje skupinu odpadů,  
- druhé dvojčíslí podskupinu odpadů, 
- třetí dvojčíslí druh odpadu. 

Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symb. "*". 
 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně vytěžené zeminy z kontamino-
vaných míst) 
 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika    
17 01 01 Beton 
17 01 99 Odpad druhově blíže nebo výše neuvedený 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 99 Odpad druhově blíže nebo výše neuvedený 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 

vytěžená hlušina 
17 05 04 Kameny nebo zemina 
17 05 06  Vytěžená jalová zemina a hlušina 
 
Podle § 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je odpad zařazen do kategorií podle 
nebezpečných vlastností odpadů. 
 
Případné další odpady viz katalog odpadů. 
 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií demolice stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a 
zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat 
odpady, vznikající jeho činností. 
Zhotovitel díla musí během demoličních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 
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kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, 
vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech a nakládání s nimi 
musí zhotovitel stavby vést průběžnou evidenci a archivovat ji po dobu stanovenou zákonem 
185/2001 Sb., aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení. 
Vybraný zhotovitel stavby musí dodržet povinnosti při nakládání s odpady dle části třetí výše 
jmenovaného zákona. 
Podle § 41 - Společná ustanovení, musí zhotovitel vypracovat plán odpadového hospodaření. 
 

2.7.2 Nároky na likvidaci odpadu 
 
Dle možností a dostupnosti počítáme s uložením veškerého vytěženého a vybouraného 
materiálu na skládku. Její výběr je v režii zhotovitele. Lze využít např.: 

- Rekultivace Cvilín - stavební odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, tj. beton, 
cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina a kamení, vytěžená hlušina, stavební 
materiály na bázi sádry (6 km) 

- Ocelové části (které nebudou repasovány) – budou odvezeny k likvidaci do kovošrotu, 
finanční výnos bude započítán proti nákladům zhotovitele prací za demontáž. 

 

2.7.3 Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 
 
Přístup na staveniště je možný z obou stran po silnici I/45. 
 

2.7.4 Návrh řešení dopravy během výstavby 
 
Výstavba si vyžádá dopravní omezení na trati SŽDC pod lávkou. Rekonstrukce lávky bude 
rozdělena na úseky tak, aby v rámci jednoho úseku byla potřeba výluky max. 2 kolejí. Výluky 
jsou uvažovány následovně: 
 
Výluky: 
 

1. Výluka koleje č. 1a a 1b 
2. Výluka koleje č. 20 a 18 
3. Výluka koleje č. 16 a 14 
4. Výluka koleje č. 12 a 8 
5. Výluka koleje č. 1 
6. Výluka koleje č. 7c 
7. Výluka koleje č. 7a 

 
Délka výluk je uvažována max. 5 dní. V rámci rekonstrukce lávky může po otryskání a 
zjištění korozního oslabení vzniknout potřeba zesílení ocelové konstrukce lávky. V opačném 
případě může být délka výluky zkrácena. 
V případě všech kolejí kromě koleje č. 1 se jedná o nákladní koleje, jejichž výluka neznamená 
zásadní omezení provozu a v době jejich výluky mohou být použity koleje sousední. Kolej č. 
1 slouží pro osobní dopravu a jako jediná ve směru od Bruntálu zajišťuje příjezd vlaků 
k nástupištím stanice Krnov. Proto je potřeba pro kolej č. 1 vypracovat podrobnější výlukový 
plán. Pro výluku koleje č. 1 platí následující rozvrh: 
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Výluka koleje č. 1: 
 

1. Výluka v délce 3 hod. 
2. Výluka v délce 5 hod. 
3. Výluka v délce 5 hod. 
4. Výluka v délce 5 hod. 
5. Výluka v délce 5 hod. 

 
Mezi jednotlivými fázemi výluky koleje č. 1 budou potřebné technologické přestávky pro 
schnutí a vytvrzení jednotlivých vrstev nátěru. Osobní doprava v časech výluky koleje č. 1 
bude zajištěna náhradní autobusovou dopravou. 
 

2.7.5 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 
Viz plán BOZP. 
 

2.7.6 Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření 

 
Viz plán BOZP. 
 

2.7.7 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
Viz plán BOZP. 
 
 
 
Brno, prosinec 2018      Vypracoval Ing. Tomáš Hollý 
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