

Průvodní zpráva

Akce: oprava části zpevněných ploch zadního vstupu - Mateřská Škola Krnov ulice Karla Čapka, parc.č.5997/1 Krnov

Stavební záměr:

oprava části zpevněných ploch .

Stávající stav, nález:

Stávající zpevněné plochy jsou tvořeny především z asfaltových krytů lemované betonovými obrubami. V ploše se nalézá jedna kanalizační šachta s litinovým poklopem, jedna litinová vpust a plastový lapol s plastovým poklopem.

Na plochu jsou volně vyústěné dva dešťové svody.

předpokládaná skladba zpevněné plochy:

- asfaltový kryt tl 5cm
- šterkový podsyp tl 15-20cm
- zemina smíšená se šterkem 15cm
- roslá zemina

návrh úprav:

Stávající vrstvy budou odtěženy do hloubky 50cm pod úroveň okolního terénu včetně vytrhání betonových obrub. Vybouraný asfalt se odveze k další recyklaci, první šterková vrstva tl.15-20cm se ponechá na stavbě pro další následné použití. V ploše se také nalézá betonová zámková dlažba o rozměru 20/10, tato bude také ponechána na stavbě a následně opětovně zdlážděná do nové plochy.

Stávající šachtový poklop a mříž vpusti budou výškově upraveny dle potřeby.

Nová plocha bude lemována novými betonovými chodníkovými obrubami.

Stávající dva dešťové svody budou opatřeny lapači střešních splavenin a budou napojeny pomocí PVC potrubím na řádnou dešťovou kanalizaci.

navrhovaná skladba :

- DLAZBA BEST-KLASIKO 20X10X8cm
- Podklad komunikací ze šterkodrti se zhutněním tloušťky do 150 mm
- Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
- Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm

Chodník od branky k zadnímu vstupu do MŠ a též chodník podél objektu MŠ navrhuji barevně odlišit.


fotodokumentace viz. níže

v Krnově 26.4.2016

Vypracoval: Kovařík Petr

K o v a ř í k P e t r , L á z e ň s k á č. 1 2, K r n o v , t e l : 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9
M e i l : p e t a . k o v a r i k @ c e n t r u m . c z




Petr Kovařík
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Lázeňská č.12 794 01 Krnov
IČO: 646 21 962 DIČ: 359-
777115859



