
POHLED JIHOVÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV POHLED SEVEROZÁPADNÍÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
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POZ.1 - STÁVAJÍCÍ CEMENTOVLÁKNITÁ SKLÁDANÁ KRYTINA   ..... 170 m2  
PROVEDE SE KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY ZA SKLÁDANOU VLÁKNOCEMENTOVOU

POZ.2 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PŮDNÍ VIKÝŘE S MĚDĚNOU KRYTINOU  ... 2 KS
PROVEDE SE REVIZE STAVU DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE  A  NÁSLEDNĚ OCHRANNÝ NÁTĚR

POZ.9

POZ.3a  - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ  POŽÁRNÍ ZDI Z MĚDI (JIHOVÝCHODNÍ STRANA ) ... 20 m´
PROVEDE SE REVIZE STAVU OPLECHOVÁNÍ Z MĚDI JEHO OPRAVA POPŘ. JEHO DOPLNĚNÍ.

POZ.4 - STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KOMÍNY  ... 3 KS
PROVEDOU SE REVIZE KOMÍNOVÝCH TĚLES NAD STŘECHOU VČETNĚ DROBNÝCH OPRAV.
POZ.5 - STÁVAJÍCÍ (PŮVODNÍ ) HROMOSVOD  ... 1KS
PROVEDE SE NOVÝ HROMOSVOD  VČETNĚ KOTVENÍ A NÁSLEDNÉ REVIZE DLE PLATNÝCH NOREM. 
POZ.6 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ STOŽÁR  (JIŽ NEFUNKČNÍ PŘÍPOJKY NN )  ... 1 KS
STOŽÁR BUDE VYUŽIT PRO SDRUŽENÍ TELEVIZNÍCH ANTÉN.
POZ.7 - STÁVAJÍCÍ TELEVIZNÍ ANTÉNY  ... 2.-3. KS
JEDNOTLIVÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY BUDOU ZDRUŽENY NA OCELOVÝ STOŽÁR POZ.6
POZ.8a - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY (JIHOVÝCHODNÍ STRANA ) ... 10 KS

POZ.9 - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ, ÚŽLABÍ, NÁROŽÍ  A NADOKAPNÍHO PLECHU STŘECHY (JIHOVÝCHODNÍ STRANA )

POZ.10 - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ OKAP  ... 17 m´
PROVEDE SE REVIZE STAVU MĚDĚNÉHO OKAPU VČ. KOTVENÍ .  ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

POZ.9

POZ.11 - STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÝ SVOD   ... 2 KS

POZ.12 - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZ 60/60 mm  ... 1KS
PROVEDE SE ZASLEPENÍ KONSTRUKCE STŘECHY.
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POZ. 14a - STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA  ... 150 m2

POZ. 15 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD Z POZINKOVANÉHO PLECHU  ... 12 m  ́
PROVEDE SE DEMONTÁŽ SVODU A  NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÉHO Z POZINK. PLECHU VČ. KOTVENÍ.
POZ. 16 - STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ OKAP ZPOZINKOVANÉHO PLECHU  ... 17 m  ́

POZ. 17 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KOMÍNOVÁ LÁVKA  VČ. OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ.
PROVEDE SE DEMONTÁŽ LÁVKY VČ. ZÁBRADLÍ. LÁVKA PROJDE RENOVACÍ VČ. ODSTRANĚNÍ RZI  A FINÁLNÍHO NÁTĚRU.

POZ.18

POZ.14b

POZ. 18 - STÁVAJÍCÍ POMOCNÁ KONSTRUKCE TEL. ANTÉNY  ... 1 KS
PROVEDE SE DEMONTÁŽ KONSTRUKCE  (VIZ . POZ.6 )

POZ.10
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Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov IČ: 00296139

POZNÁMKA :

KRYTINU - ETERNIT DACORA HLADKÁ 40/40cm VČ. POJISTNÉ HYDROIZOLACE. 

Z ČELNÍ STRANY VIKÝŘE.

POZ.3b  - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ  POŽÁRNÍ ZDI Z POZINK. PLECHU (SEVEROZÁPADNÍ STRANA ) ... 20 m´
PROVEDE SE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POZINK. PLECHU. PO OŠETŘENÍ POŽÁRNÍ ZDI  BUDE PROVEDENO
OPLECHOVÁNÍ NOVÉ Z MĚDI.

POZ.8b - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY (SEVEROZÁPADNÍ STRANA ) ... 10 KS
OCELOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY BUDOU DEMONTOVÁNY.
NOVÉ SYSTÉMOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ SNĚHOVÉ HÁKY BUDOU MONTOVÁNY V CELÉ PLOŠE STŘECHY (2,7 ks/m2 )

PROVEDE SE REVIZE STAVU OPLECHOVÁNÍ Z MĚDI. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

PROVEDOU SE REVIZE STAVU MĚDĚNÝCHSVODŮ VČ. KOTVENÍ .  ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

POZ.13b  - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZ  600/600 mm  ... 1 KS 

POZ.13a  - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA  600/600 mm  ... 2 KS 
PROVEDE SE VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN ZA NOVÁ (STANDARDNÍ PROVEDENÍ )VČ. LEMOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU.

PROVEDE SE VÝMĚNA ZA NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ (STANDARDNÍ PROVEDENÍ )VČ. LEMOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU.

PROVEDE SE KOMPLETNÍ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY ZA SKLÁDANOU VLÁKNOCEMENTOVOU
KRYTINU - ETERNIT DACORA HLADKÁ 40/40cm VČ. POJISTNÉ HYDROIZOLACE. 
POZ. 14a - STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA  ... 17 m2
PROVEDE SE NOVÉ OPLECHOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU VČ. POJISTNÉ HYDROIZOLACE..

POZ.14a

POZ.14b

PROVEDE SE DEMONTÁŽ OKAPU A  NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÉHO Z POZINK. PLECHU VČ. KOTVENÍ.

PROVEDE SE REVIZE STÁVAJÍCÍCH KOTEVNÍCH PRVKŮ POPŘ. JEJICH VÝMĚNA A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ LÁVKY.

STÁVAJÍCÍ SNĚHOVÉ ZÁBRANY BUDOU DEMONTOVÁNY.
NOVÉ SYSTÉMOVÉ MĚDĚNÉ SNĚHOVÉ HÁKY BUDOU MONTOVÁNY
VE 3 AŽ 4 ŘADÁCH NAD OKAPNÍM PLECHEM (3,3 ks/m2 ) 

OPRAVA STŘECHY NÁM. HRDINŮ 4
Krnov, nám. Hrdinů 928/4 na parc. č. 2789, parc. č. 2711/2 a parc. č. 6021/7 

v k.ú.: Krnov - Horní Předměstí

POZ.19

POZ.19 - STŘEŠNÍ VIKÝŘ - OKLEPAT STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A PROVÉST OMÍTKY NOVÉ VČETNĚ BAREVNĚ ODPOVÍDAJÍCÍHO NÁTĚRU


