



Legenda:

- Bar: k-ce ocelová, opláštění dřevěné, odvětrání štěrbinou (dole i nahoře)
- Místnosti 0.11 a 0.12 obloženy keramickým obkladem do v. 2000 mm
- Obložení potrubí VZT sádrokartonem
- Všude nový keram. sokl v. cca 450 mm (dle architekta)
- Stávající keram .dlažbu očistit
- Na schodišti nová dlažba
- V místnostech č. 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 výměna stropních kazet
- Obložení potrubí VZT sádrokartonem
- VZT je funkční, proběhla na ni rekonstrukce v r. 2007 a je na ni platná revize

PROJEKTOVAL	: ROMAN HÁJEK, IČ 76404480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAL	: PETR KOVAŘÍK, IČ 64621952		
AUTORIZOVAL	: --	FORMÁT	2A4
MÍSTO STAVBY	: k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 212		
INVESTOR	: Město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov	DATUM	5/2016
NÁZEV ZAKÁZKY		Č. ZAKÁZKY	--
<b>Městská kavárna, Hlavní nám. 95/3, Krnov</b>			
OZNAČ. VÝKRESU		--	Č. VÝKRESU
<b>Dispoziční řešení (1. PP)</b>			