Průvodní zpráva

Akce: oprava sociálních zařízení v pavilonech - Mateřská Škola Krnov ulice Karla Čapka
Stavební záměr:

  oprava vybraných sociálních zařízení . 
Stávající stav, nález:

Sociální zařízení : zdivo příček z cihel dutých, dlažba keramická na betonové mazanině, obklady keramické na cementovou maltu, staré zařizovací předměty, původní elektroinstalace, částečně opravená kanalizace a vodoinstalace.

návrh úprav:

-     Stávající obklady keramické v 1,5m budou osekané a taktéž omítka nad obklady do výšky 1,8m, nové obklady budou provedeny do výšky 1,8m včetně nové podkladní omítky.   

-   Barevné řešení nových obkladů potvrdí investor před montáží.
-   Prostor sprchového koutu ve žlutém pavilonu 2.n.p. WC dospělých bude řádně izolován proti vodě na nově provedené obklady zde budou do výšky 2,2m.  

-  DTZ dlažby keramické proběhne vždy ze 100% a podkladní betony budou před montáži nových keramických dlažeb vyrovnány.  Barevné řešení nových dlažeb opět potvrdí investor před položením (ředitelka MŠ) .
-   Stávající omítky nad obklady budou oškrabány, vyspraveny a opatřeny novým štukem a výmalbou včetně stropu. 

-   Zařizovací předměty budou všechny vyměněny za nové, seznam viz stavební položkový rozpočet. Jednotlivé typy potvrdí  investor. Výjimka bude u směšovacích baterií a nábytku jako jsou věšákové skřínky, tyto zůstávají stávající. 
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vzor dětského kombi WC
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vzor svislé přepážky mezi jednotlivými WC 

-   Stávající rozvody vody a kanalizace  budou pouze přizpůsobeny pro osazení navrhovaných zařizovacích předmětů. Zařizovací předměty budou osazovány na jiná místa než byly osazeny původní, rozvržení opět potvrdí zápisem do stavebního deníku objednatel.  
-   Stávající elektroinstalace bude upravena a to: - stropní svítidla budou ze 100% vyměněny za nová , -všechny vypínače ( popř.zásuvka) budou vyměněny za nové. Bude vyhotovena výchozí revize elektro.        

-   Stávající ocelové zárubně dveří budou nově natřeny, odstíny barev určí investor. 
-   Stávající dveřní křídla budou vyměněny za nová včetně kliky a štítky (viz popis v rozpočtu)
-   odvětrání prostor zůstává stávající přirozeně okny.

-   Otopné tělesa v místnostech budou demontovány přetěsněny a opětovně osazeny.  
-   v sociální zařízení dětí v 1.np všech pavilonů mají provedeny rozvody kanalizace pro 2np

pod stropem, tyto budou zakryty sádrokartonovými kryty v rozsahu viz stavební položkový rozpočet.  
- zrcadlový pruh bude vždy zapuštěn namísto vynechané v obkladu keramickém stěny
- potrubní rozvody topení budou nově natřeny 
Přesný rozsah prací a dodávek udává stavební položkový rozpočet zpracovaný na tuto akci.

Barevné řešení bude nutno vždy před objednáním materiálů odsouhlasit s objednatelem.   

Základní schémata soc.zařízení viz příloha.   

v Krnově 4.3.2016
Vypracoval:     Kovařík Petr       

K o v a ř í k  P e t r ,  L á z e ň s k á  č. 1 2, K r n o v , t e l: 7 7 7 / 1 1 5 8 5 9                        

                 M e i l: p e t a. k o v a r i k @ c e n t r u m. c z
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fotodokumentace:
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dětské sociální zařízení - pavilon žlutý-2np  
[image: image4.jpg]



dětské sociální zařízení - pavilon žlutý-2np  
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dětské sociální zařízení - pavilon žlutý-2np  
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dětské sociální zařízení - pavilon žlutý-2np  
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dětské sociální zařízení - pavilon žlutý-1np  
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dětské sociální zařízení - pavilon žlutý-1np  
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dětské sociální zařízení - pavilon zelený-2np  
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dětské sociální zařízení - pavilon zelený-2np  
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dětské sociální zařízení - pavilon zelený-2np  
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WC dospělí  - pavilon žlutý-2np 
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WC dospělí  - pavilon žlutý-2np 
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WC údržba  - pavilon zelený-1np 
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WC kuchyň  - pavilon zelený-1np 

