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A. Průvodní a technická zpráva 
 

A.1. Průvodní zpráva 
 

A.1.1. Identifikační údaje 
 

a) Označení stavby 

 

Název stavby:  Oprava chodníku Budovatelů 

Charakter stavby: Oprava 

Kraj:   Moravskoslezský 

Místo stavby:  Město Krnov 

 

b) Objednatel 

 

Objednatel/investor: Město Krnov 

   Hlavní náměstí 96/1 

Pod Bezručovým vrchem  

794 01 Krnov 1 

   IČ: 00296139 

 

c) Zpracovatel 

 

Zpracovatel:  EDS Trade s.r.o. 

   Komárovská 2438/13 

   746 01 Opava 

   IČ: 03832210 

   Jednatel:    Přípravář:   

   Jan Šarman    Ing. Jiří Francek   

   +420 702 153 841   +420 606 078 066  

   sarman@edstrade.cz   priprava@edstrade.cz 
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A.1.2. Údaje o umístění stavby: 
a) Obec, kraj, katastrální území 

Obec:   Město Krnov          

Kraj:   Moravskoslezský 

Katastrální území: Krnov – Horní Předměstí 

 

b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

Pozemky dotčené opravou komunikací pro pěší jsou ve výhradním vlastnictví investora a do jiných 

pozemků nebude nikterak zasahováno. 

 

c) Dopravní a technická infrastruktura v území 

Řešeným územím jsou komunikace pro pěší, které jsou pod zprávou města Krnov. V blízkosti prochází 

městem silnice I/45 pod zprávou Ředitelství silnic a dálnic. Přístup k jednotlivým objektům je umožněn 

po místních komunikacích.    

 

A.1.3. Základní údaje o stavbě 
a) Rozsah stavby  

Jedná se o opravu nevyhovujícího povrchu chodníků, s tímto jsou spojeny zemní práce, vyrovnávání 

kanalizačních poklopů, šoupat a výměna obrub.  

 

b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky jsou splněny. 

 

c) Věcné a časové vazby na okolí 

Stavba není vázáná na jiný záměr v území, s nímž by musela být koordinována. 

 

d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Stavba by měla být realizována v průběhu roku 2017, termín není pevně stanoven. Předpokládaná 

doba výstavby je 4 týdny.   

e) Dělení na objekty 

-     SO 01 
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A.2. Technická zpráva 

A.2.1. SO 01  

A.2.1.1. Zhodnocení staveniště 
Jedná se opravu povrchu chodníku, který je v souladu s platným územním plánem. Chodník se skládá 

ze dvou úseků z rozdílnou šířkou 2000 a 2300 mm (bez obrub). Povrch stávajícího chodníku je tvořen 

litým asfaltovým krytem v tl. 40 mm a podkladním betonovým tělesem 150 mm. Tyto tl. jsou 

předpokládány a mohou se ve skutečnosti lišit. Chodník je lemován chodníkovou obrubou v 

nevyhovujícím stavu. Na nerovném povrchu jsou viditelné praskliny a výtluky, toto vyplívá ze stárnutí 

materiálů, nestabilního podloží a užitného zatížení chodníku. Záměrem tohoto projektu je vybudování 

nového souvrství vhodného pro betonovou dlažbu tl.60 mm, včetně lokální výměny betonových 

chodníkových obrub ABO 1000/100/250 mm. 

Stavba se částečně nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí. Tento projekt neřeší přeložky 

inženýrských sítí. Stavbou nedojde ke kácení vzrostlé zeleně. Z hlediska charakteru stavby není v tomto 

stupni vyžadováno geologické a hydrogeologické posouzení.  

Výškové a prostorové uspořádání:  

V rámci opravy nebude měněno prostorové uspořádání ani výšková niveleta chodníku.  

Odvodnění komunikace:  

Odvodnění je zabezpečeno pomocí podélného, příčného sklonu a přirozené propustnosti betonové 

dlažby. 

 

A.2.1.2. Technické řešení stavby s popisem jejich provedení  
Předpokládá se s odstraněním stávajícího souvrství v ploše 194,9 m2 do hl. 350 mm. Následně se 

v plném rozsahu vymění chodníkové obruby za ABO 1000/100/250 mm osazené do zavlhlého betonu 

s opěrou. Výškově se upraví poklop nacházející se v tělese chodníku a vytvoří se nové souvrství pro 

betonovou dlažbu tl. 60 mm. Předpoklad nového souvrství je následující:  

Nové souvrství:  

- Betonová dlažba 200/100/60 mm, barva: přírodní, povrch: hladký  

- Kladecí vrstva 40 mm, DK 4/8 mm  

- Podkladní nosná vrstva 250 mm, DK 16/32 mm, Edef ≥ 50 Mpa  

- Zemní pláň, Edef ≥ 30 Mpa 
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A.2.2. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Stavba je přímo napojena na veřejnou infrastrukturu. Oprava chodníků neklade žádné požadavky na 

napojení stávajících inženýrských sítí. Před započetím prací budou v opravovaném úseku vytýčeny 

všechny sítě technické infrastruktury. Stávající podzemní a nadzemní vedení sítí bude zachováno a 

respektováno.   

A.2.3. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, 

minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí 
Jelikož se jedná o komunikace pro pěší, nebude provedena žádná trvalá uzavírka, pouze v případě 

právě prováděných prací bude omezen provoz na místních komunikacích a bude omezen přístup k 

přilehlým nemovitostem. Stavební prostor a omezení se vyznačí provizorním dopravním značením.  

Při výstavbě bude dočasně negativně ovlivněno životní prostředí, zejména z hlediska zvýšené hladiny 

hluku a zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. V zájmu realizační firmy bude udržovat 

stavbu, její okolí a příjezdové komunikace v čistém stavu tak, aby tyto negativní vlivy byly eliminovány 

na maximum.  

 

A.2.4. Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění 

bezpečnosti při užívání stavby 
V rámci stavby bude jmenován odpovědný stavbyvedoucí, který bude zodpovídat za BOZP na 

staveništi. Budou dodrženy veškeré požadavky platných předpisů a norem souvisejících s BOZP. 

Opravou místních komunikací se zlepší i bezpečnost silničního provozu na těchto komunikacích. 

 

Kanalizační poklop 
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A.2.5. Zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s 

omezenou schopnosti pohybu a orientace 
Stavba bude realizována v souladu s vyhláškou 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové používání staveb. 

 

A.2.6. Podklady pro vytyčení stavby 
Jako podklad pro vytyčení opravy sloužila konzultace s investorem, katastrální mapy, požadavky 
platných předpisů.    

 

A.3. Zásady organizace výstavby 

A.3.1. Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 
Omezení v dopravě, ke kterému bude docházet během realizace stavby, bude řešeno přechodným 

dopravním značením proškolených a náležitě poučených pracovníků. Stavba zajistí též připojení všech 

navazujících pozemních komunikací včetně sjezdů na přilehlé nemovitosti. Provedou se případné 

náhradní směry pro pěší se zajištěním jejich bezpečnosti. Žádné objízdné trasy pro tranzitní dopravu v 

území nebudou značeny, s objížďkami ani výlukami na I/54 se nepočítá.  

 

A.3.2. Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů 
Uvažuje se s postupným průběhem výstavby pro celé objekty. 

Přebytečné materiály budou odvezeny na skládku.  

A.3.3. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 
Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb.. Podle katalogu odpadů vyhlášky č. 

381/2001 budou při stavbě vznikat tyto odpady: 

 170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  

Jedná se o horní vrstvy AB se stávajících částí dotčených komunikací, které budou při stavbě 

odstraňovány. Materiál bude odvezen na recyklaci k dalšímu využití.  

170101 – Beton  

Jedná se o materiál vzniklý při demolici zpevněných ploch a drobných betonových 

konstrukcí. Materiál bude odvezen na recyklaci k dalšímu využití.  

170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  

Jedná se o podkladní vrstvy konstrukce bouraných vozovek a dále o zeminu odkopanou při 

sanaci podloží. Materiál bude odvezen na recyklaci k dalšímu využití.  
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A.3.4. Popis staveniště vč. zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné 

užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vzhledem k prostorovým podmínkám na staveništi lze provádět skladování materiálů na plochách 

pouze určeným investorem stavby. 

Protože výstavba probíhá v blízkosti provozu vozidlového i pěšího, musí být staveniště jednoznačně 

odděleno od těchto veřejných provozu, pokud stavba vytváří překážku pro provoz vozidlový nebo pěší, 

musí být řádně označen a osvětlen. Po celou dobu výstavby musí být umožněn přístup hasičské a 

záchranné zdravotnické službě k dotčeným nemovitostem. Dále je nutná po celou dobu výstavby 

zachovat příjezdy a přístupy do všech okolních objektů.  

 

A.3.5. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a 

ochrany zdraví při práci 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

souladu s příslušnými platnými předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 309/2006 Sb., o 

bezpečnosti práce. 

B. Výkresová dokumentace 
B.1. Situace širších vztahů 

SO 01  B.1.1. Zjednodušená situace, vzorový řez 

 

C. Výkaz výměr  
- Oceněný 

- Neoceněný 


