

Stavba:
Městské divadlo v Krnově
Objekt:
Oprava přípojky kanalizace
Objednatel:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Místo:
Krnov
Datum:
18. 8. 2016
	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce

	1
	000
	034203000
	Oplocení staveniště
	Kč
	70,000
	
	

	2
	000
	034403000
	Dopravní značení na staveništi
	Kč
	2,000
	
	

	3
	R
	034403000.2
	Poplatek za vyřízení záborů chodníku, komunikace
	
	2,000
	
	

	4
	221
	113106021
	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2
	m2
	25,500
	
	

	5
	002
	113151111
	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců
	m2
	13,500
	
	

	6
	002
	113152111
	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého
	m3
	25,500
	
	

	7
	002
	113152112
	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného
	m3
	25,500
	
	

	8
	221
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	6,000
	
	

	9
	001
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	6,000
	
	

	10
	001
	132301102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3
	m3
	46,824
	
	

	11
	001
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	52,824
	
	

	12
	001
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	52,824
	
	

	13
	001
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	26,413
	
	

	14
	001
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	26,413
	
	

	15
	001
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	26,413
	
	

	16
	001
	175101101
	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
	m3
	26,413
	
	

	17
	583
	583312000
	kamenivo těžené zásypový materiál
	t
	52,826
	
	

	18
	946
	460470012
	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu
	m
	12,000
	
	

	4 Vodorovné konstrukce

	19 271
	451541111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě
	m3
	5,282
	
	


5
Komunikace
	20
	221
	596811120
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
	m2
	22,250
	
	

	21
	592
	592453100
	dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní
	m2
	22,250
	
	

	Úpravy povrchů, podlahy a osazování 6 výplní

	22
	271
	616633111
	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních stok světlé výšky do 1500 mm
	m2
	0,720
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	8
	Trubní vedení
	
	

	23 271
	871275221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125
	m
	9,720

	24 271
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150
	m
	63,960

	25 271
	877313122
	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150
	kus
	1,000l

	26,286
	286119700
	přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160
	kus
	1,000\

	27 271
	877313123
	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150
	kus
	6,000i

	28286
	286119100
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-125/125/45°
	kus
	1,000,

	29,286
	286118880
	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x87°
	kus
	2,000

	30286
	286118940
	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°
	kus
	3,000,

	31286
	286120260
	montážní mazivo PPKG - 500g
	kus
	1,100

	32 271
	894812438
	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm
	kus
	1,000!

	33 271
	894812439
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže
	kus
	1,000!

	34 271
	894812453
	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 25 t
	kus
	1,000!

	35 271
	894812612
	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160
	kus
	2,000

	36 271
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	9,933!

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	

	37 013
	961021311
	Bourání základů ze zdiva kamenného
	m3
	5,040

	
	91
	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
	
	

	381221
	916111113
	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	16,000!

	39 221
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	22,000!

	
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	

	40 221
	979021113
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech ing sítí
	m
	22,000!

	41 221
	979071012
	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech ing sítí
	m2
	19,200!

	
	99
	Přesuny hmot a sutí
	
	

	42 221
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	9,933!
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	43
	271
	998271301
	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop
	t
	0,163
	
	

	44
	271
	998272201
	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop
	t
	0,163
	
	


997
Přesun sutě
	45 R
	979990113
	POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI
	
	15,920
	
	

	46 R
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	
	99,585
	
	

	47 i 002
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	99,585
	
	

	48 002
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	99,585
	
	


PSV
Práce a dodávky PSV
721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	49
	721
	721242116
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125
	kus
	2,000
	
	

	50
	721
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200
	m
	73,680
	
	

	51
	721
	998721201
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	%
	
	
	


	
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	

	52 HZS
	HZS1301
	Hodinová zúčtovací sazba zedník
	hod
	5,000l

	53 HZS
	HZS4221
	Hodinová zúčtovací sazba geodet
	hod
	6,500

	54 HZS
	HZS4232
	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný
	hod
	9,500l


Celkem


