



Poznámky:

- Nosný ocelový skelet - sloupy ze svař. ocel. profilů 120/120mm s rozpětím 4,8m - 1,8m - 6,0m, v modulu 3,6 m (celkem 11x)
- Obvodové sendvičové opláštění celk. tl. cca 240mm
 - z vnitřní strany dřev. desky s nátěrem
 - z vnější strany plastové lamely na dřev. roštu, který je vyplněn minerální vatou
- Dělicí příčky jsou dřevěné konstrukce na roštu, celk. tl. 100mm, povrch. úprava nátěr, popř. tapeta nebo obklad (u umyvadel bělnin, obklad, na chodbách dřevěné lamino desky na roštu)
- Stropní kazetový podhled s bílým nátěrem, stávající osvětlovací tělesa jsou umístěna pod podhledem
- Podlaha - PVC plošně nalepeno se svařovanými spoji a soklovou lemovací lištou
 - ve stávající zubní ordinaci jsou položeny čtverce podlahoviny Fatrantis
 - ve vstupním zádveři a závětrí je položena dlažba(teraco, kámen)
- Výplně otvorů - vyměněny dřívě za vsazené plastové okna s izolačním zasklením včetně vstupní prosklené stěny s vchodovými dveřmi
- vnitřní jednokřídlové dveře jsou dřevěné do ocel. zárubní, dvoukřídlové dveře (na chodbách) jsou kovové prosklené (s Al zasklívacími profily)
- Objekt je napojen na stávající veřejné rozvody vody, jednotné kanalizace, vedení NN, telekomunikační vedení
- vytápění je centrální (napojeno na dálkový rozvod Veolia Energie ČR,a.s.), topné tělesa článkové litinové , rozvody topení jsou vedeny převážně v podlaze
- přípojky zůstanou zachovány



PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139	Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
NÁZEV:		DATUM:	05/2017
Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov - stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace		STUPEŇ PD:	Ohlášení stavby - stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby
OBSAH:	Půdorys 1.NP částečný - stávající stav	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1: 70	03