



POZNÁMKA:

V nutném rozsahu budou provedeny nové rozvody

- vody
- kanalizace
- vedení NN

vše s napojením na stávající vnitřní instalace - viz samostatná část PD

S ohledem na plánované vybavení ordinace budou nutné instalace vody, kanalizace a NN včetně rozvodů vzduchu přivedeny k oběma zubním křeslům v ordinacích v podlaží s následnou opravou nášlapné vrstvy.

Návrh vybavení zubních ordinací byl konzultován a odsouhlasen s provozovatelem (zástupcem firmy DENT s.r.o. Krnov MUDr. Jančaříkem) a dodavatelskou firmou (Prodent a s.r.o.), uvedené vybavení nebude součástí stavby, jeho dodávku a instalaci si bude samostatně zajišťovat provozovatel

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139	Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77
NÁZEV:	Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov - stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace	
DATUM:	05/2017	
STUPEŇ PD:	Ohlášení stavby - stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby	
OBSAH:	Půdorys 1.NP částečný - vybavení	MĚŘÍTKO: 1:70
		ČÍSLO VÝKRESU: 04a