



**STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:**

- STÁV. PAROVOD PODZEMNÍ - ODVOD KONDENZÁTU VEOLIA a.s.
- STÁV. PAROVOD PODZEMNÍ - PŘÍVOD PÁRY VEOLIA a.s.
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL RWE a.s.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD KVAK s.r.o.
- STÁV. PODZ. KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ TS KRNOV
- STÁV. PODZ. KABELY NN ČEZ a.s.
- STÁV. PODZ. SDĚLOVACÍ KABELY O2
- STÁV. MĚSTSKÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE KVAK s.r.o.
- STÁV. ČÁST PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁV. ČÁST PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- STÁV. ČÁST PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE

**OPRAVOVANÉ INŽ. SÍTĚ A OBJEKTY:**

- OPRAVOVANÁ ČÁST PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- OPRAVOVANÁ ČÁST PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- OPRAVOVANÁ ČÁST PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE

**ÚZEMNÍ HRANICE:**

- HRANICE PARCEL
- HRANICE STAVEBNÍ PARCELY
- 155 ČÍSLO PARCELY
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JINÉ STAVBY
- STÁVAJÍCÍ STROM LISTNATÝ
- STÁVAJÍCÍ KEŘ LISTNATÝ

153/1

Vedoucí projektant Ing. Zdeněk Finsterle	Vedoucí projektant profese Ing. Zdeněk Finsterle	Zodpovědní projektant Ing. Zdeněk Finsterle	Vypracoval Ing. Zdeněk Finsterle	
Stavební úřad: MěÚ Krnov			Zakázkové číslo: fz 24/08/2016	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1; 794 01 Krnov 1			Datum: 24/08/2016	
Stavba: <b>Koncertní síň Sv. Ducha v Krnově</b> Parcela číslo 154, 155, 156, 163/1, 163/2. Obec: Krnov; parc.č. 154, 155, 156, 163/1, 163/2; k.ú. Krnov [6747371]			Stupeň: Stavební povolení	
Objekt: <b>D1.1. Oprava přípojky kanalizace - situace opravované části přípojky kanalizace</b>			Stupeň aktualizace: 08/2016	
			Měřítko: 1 : 250	Č. výkresu: D1.1-2