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A. Průvodní  a technická zpráva

1. Identifikační údaje

a) označení stavby,

Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Město Krnov

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob,

Lesprojekt Krnov s.r.o.     IČ 47976250
Revoluční 76
794 02 Krnov

Zpracovatel : Ing. Ladislav Řehka
Autorizace ČKAIT  č. 1201206                   

2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území,

Město Krnov , kraj Moravskoslezský , k.ú. Krnov - Horní Předměstí

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,

Jedná se o stávající úsek souběžně vedeného chodníku podél sil. I/45 -  ul. Revoluční, nevznikají zde 
nově žádné zábory okolních pozemků. Pozemky jsou v majetku investora - Města Krnov.

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

Délka úpravy cca  859 m
Šířky chodníků  1.8 - 5.0m

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

c) věcné a časové vazby na okolí,

nejsou

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

     Lhůty výstavby budou upřesněny, vzhledem k vazbě na finance investora.   Předpoklad r. 
2018 , trvání stavby cca 4 měsíce.

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Viz kapitola  „Zásady organizace výstavby“.

Souhrnná technická zpráva
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a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu

Současný stav  :

Pravostranná část začíná na ulici  Revoluční v místě nově opraveného mostu přes železniční trať Krnov 
– Olomouc.                                                                 

Vede v celé délce podél silnice I/45 a končí za křižovatkou vpravo (ulice Československé armády) Tento 
úsek má povrch převážně  z esteticky nevhodných a poškozených betonových dlažeb 30x30 , zčásti z 
asfaltu (vjezdy a začátek úseku).   Chodník je lemovám žulovým obrubníkem při styku se silnicí I/45 a 
na druhé straně záhonovým obrubníkem nebo místními budovami.                                                                            

                                                     
b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,

Délka opravy chodníku je cca 859 m. Stávající šířkové uspořádání chodníku
bude zachováno. Současně bude zachován i příčný sklon.

Bourací práce :

Stávající konstrukce chodníků v celém úseku úprav budou vybourány, včetně záhonových obrubníků 
mimo okraj silnice.
Vybourané dlažby 30x30 budou  očištěny a vytříděny. Použitelné  dlaždice ( v soupisu prací je 
uvažováno na základě posouzení zástupce  správce komunikací Města  Krnova (TS Krnov) 60% 
použitelných dlaždic)  budou uloženy na palety dodané zhotovitelem stavby  a odvezeny na skládku TS 
Krnov – ulice Stará – uvažovaná odvozní vzdálenost 3km . Obdobně bude naloženo s vybouraným 
dlažebními kostkami  z vjezdů  -  s výjimkou uložení na palety (žulové kostky budou na skládku uloženy 
volně). Ostatní vybourané hmoty – kusová i sypká suť  budou uloženy na Městskou skládku – uvažovaná 
odvozní vzdálenost 5 km. Pouze odpady obsahující asfaltové složky – suti z bouraní asfaltových krytů 
budou odvezeny na skládku v Horním Benešově – uvažovaná odvozní vzdálenost 17km.  

Úpravy chodníků a vjezdů  :    

     Budou zřízeny nové konstrukce i povrchy chodníků z betonových dlažeb zámkových  tl. 60 mm, 
ohraničené žulovými obrubníky silnice,  na straně jedné  a  záhonovým obrubníkem, fasádami domů, 
zídkami oplocením nebo oplocením na straně druhé. Vjezdy( chodníkové přejezdy ), vesměs stávající,  
budou předlážděny  bet. dlažbou  tl. 80 mm, s odlišným barevným odstínem nebo strukturou povrchu  a 
vymezeny vůči chodníku  silničním obrubníkem. Místa pro přecházení  i vjezdy  budou upraveny  dle 
ČSN 736110 a Vyhl. 369/2009, zejména co se použití prvků dlažeb pro nevidomé a  bezbariérových 
úprav .

  U vjezdů, které nemají charakter chodníkových přejezdů  - živičný povrch, se uvažuje se zachováním 
povrchu z asfaltobetonu.

Zemní práce:  
  
Zemní práce zahrnují  ohumusování  a zatravnění  ploch zeleně. V případě potřeby sanace pláně 
( uvažována maximálně v rozsahu  50% výměry pláně vrstvou 250 mm ŠD), je v soupisu  prací rovněž  
uvažováno s odstraněním nevhodné zeminy v tl. 250 mm v témže rozsahu.

Konstrukce vjezdů ( chodníkových přejezdů )  :

Konstrukce  je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D2-D -1 - VI , 
podloží P III .
                                                                                                                  Míra hutnění vrstvy
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Dlažba betonová zámková  ............................................tl.  80 mm
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm                70 MPa
Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl.  250 mm
Konstrukce celkem : ......................................................tl. 370 mm                  30MPa(Pláň)

Konstrukce chodníků  :

Konstrukce  je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D2-D-1  - CH , 
podloží P III
                                                                                                                   Míra hutnění vrstvy

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm
Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm               50 MPa
Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 150 mm
Konstrukce celkem : ......................................................tl. 250 mm               30MPa ( Pláň)

Odvodnění :

Úsek silnice  je odvodněn  stávajícími  vpustmi do kanalizace. Chodníky jsou odvodněny vesměs pomocí 
příčného sklonu do vozovky a potažmo do uličních vpustí.

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba je v souběhu se silnicí I/45.

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků 
stavby na životní prostředí,

Stavba omezí po určitou dobu pěší  provoz v úseku. Chodci budou nuceni  použít v době výstavby 
pouze dokončené nebo dosud nevybourané úseky chodníku nebo protější chodník podél ul. 
Revoluční.

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání 
stavby,

     Viz Zásady organizace výstavby

f) zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace,

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb . Návrh odpovídá „Požadavkům  na stavby pozemních komunikací  a veřejného 
prostranství „ uvedených v § 4.
    Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech     i 
parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb     
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci  .Dále stavba 
bude vyhovovat zejména následujícím  požadavkům   přílohy  č. 2.
Komunikace  pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.
  Výškové  rozdíly na komunikacích pro chodce nebudou  vyšší než   20  mm.
    Komunikace  pro  chodce  bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru    1:12  (8,33%)  a  příčný sklon 
nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).
  Snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem bude  opatřen   varovným pásem.
   Jako přirozená  vodící linie , tam kde chodník není v přímém souběhu s jinými přirozenými vodícími 
liniemi ( fasády , zídky oplocení , vlastní oplocení bez zídek ,   bude sloužit záhonový obrubník na 
rozhraní chodníku a trávníku – na straně odvrácené od silnice , převýšený na výšku 60 mm .  Na vjezdech  
bude tato vodící linie  přerušena max. na  délku 8 m .
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   Materiál použitý  pro hmatové úpravy-varovný pás  ( zámková dlažba s reliefní úpravou – barva 
červená )  musí splňovat požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu s uvedenými 
předpisy prokáže dodavatel stavby .
Místa  pro přecházení  budou upravena dle ČSN Z1 73 6110  čl. 10.1.3.6  , obr. 50  , při využití 
vodících pásů u míst pro přecházení situovaných v obloucích  , šikmých a delších než 8 m    

g) podklady pro vytyčení stavby.

Vzhledem k tomu , že stavební úpravy převážně  kopírují stávající průběh obrubníků a chodníků, 
geodetické vytyčení jejich polohy  není nezbytné. Výškově úpravy závisí na již zmíněných stavebních 
úpravách silnice.       

Zásady organizace výstavby

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení,

Stavba bude probíhat za provozu , při úpravě provozu přechodným dopravním značením .

Dojde obecně pouze k malému omezení provozu vozidel . Pěší provoz v úseku oboustranného 
chodníku bude po dobu stavby převeden na opačnou stranu silnice  pomocí příčných  zábran Z1 
a tabulek s textem „Chodci přejděte na druhou stranu“
    Při malém zúžení komunikace bude přechodné dopravní značení provedeno přiměřeně dle 
schematu B 3 dle TP 66.
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b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů,

Poklady a kryty budou naváženy přímo z lomu  na trasu  nebo ze stálé  meziskládky dodavatele 
mimo obvod staveniště.  



Oprava chodníku ulice Revoluční v Krnově
A. Průvodní  a technická  zpráva

6

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí,

    Při stavbě vzniknou přebytky nevhodných zemin a vybouraných hmot,  zejména betonových  
prefabrikátů  ,  které budou uloženy na skládkách určených investorem – viz kapitola Bourací práce .  
  O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001.

d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání
veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace,

Staveniště je tvořeno chodníkem  a přilehlými  jízdními pruhy resp. pásy zeleně  .

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví 
při práci.

     Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí  vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
       Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi ,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s 
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 
jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou.
         Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 
odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně 
vede realizaci stavby.
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V Krnově  12/2017                                                                  Vypracoval : Ing. Ladislav Řehka
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