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A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
 
A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 
 
A.2 Členění odstraňované stavby 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku, 
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
c) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové 
poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků, 
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu, 
g) požadavky na kácení dřevin, 
h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 
i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby, 
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů, 
d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; 
u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a 
užitková plocha zanikajících bytů, 
e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační 
náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby, 
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 
g) stručný popis technických nebo technologických zařízení, 
h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
c) způsob odpojení. 
 
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
a) terénní úpravy po odstranění stavby, 
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.  
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B.5 Zásady organizace bouracích prací 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 
b) odvodnění staveniště, 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 
e) ochrana okolí staveniště, 
f) maximální zábory, 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, 
zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření.  
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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1  Údaje o stavbě 
 

Identifikace stavby:  Demolice objektu, Albrechtická 2270/33a, Krnov 
 

Pozemky stavby:   parc.č. 6084 – zastavěná plocha a nádvoří  
 

Předmět dokumentace: Demolice objektu 
 
A.1.2  Údaje o vlastníkovi 
 

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 
IČO: 00296139 
DIČ: CZ00296139 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Projektant: Radovan Zatloukal, B. Němcové 889/4, 794 01 Krnov 
Korespondenční adresa: 

 Albrechtická 785/42, 794 01 Krnov 
IČ: 73085022 
Tel.: 777 229 396 
E-mail: zatloukal@buildingdesign.cz, zatloukal@bdcz.cz 

 

Vypracoval: Bc. Jan Uherek, Maxima Gorkého 714/35, 794 01 Krnov 
 

Autorizace: Ing. Grigorios Akritidis, Tyršova 304/20,  
793 95 Město Albrechtice 
IČ. 88652548 
DIČ: CZ8507215376 
Autorizace ČKAIT – 1103829 

 
A.2 Členění odstraňované stavby 
 

Stavba tvoří jeden celek bez členění na objekty. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez 
podsklepení. Je obdélníkového půdorysu s přistavěným vřetenovým schodištěm spojujícím 
jednotlivá podlaží. 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

- polohopisné zaměření objektu a rekognoskace terénu 
- Český úřad zeměměřičský a katastrální 
- vyjádření KVaK, s.r.o., č.j. 127/2018/jh 
- vyjádření k existenci sítí ČEZ Distribuce, č.j. 0100932339 
- vyjádření k existenci sítí Veolia Energie ČR, a.s., č.j. RSMSS/20180530-003/ES 
- vyjádření k existenci sítí Telco Pro Services, a.s., č.j. 0200759891 
- vyjádření k existenci sítí GasNet, s.r.o., č.j. 5001732351 
- vyjádření k existenci sítí Pro-Line comp, s.r.o. ze dne 28.6.2018 
- vyjádření k existenci sítí Cetin, č.j. 626611/18 
- vyjádření k existenci sítí TKC System, s.r.o. ze dne 31.5.2018 
- vyjádření ČEZ Distribuce, č.j. 1098953166  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

mailto:zatloukal@buildingdesign.cz
mailto:zatloukal@bdcz.cz
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
stavebního pozemku 
Pozemek se stavbou je situován východně od centra obce a je bez oplocení. Na západní a 
východní straně od staveniště se nachází plocha parkovacích stání. Z jižní strany lemuje 
pozemek účelová komunikace. Hlavní vstup do objektu je orientován směrem na sever. 
Dům č.p. 33a je ve vlastnictví stavebníka – obec Krnov, nejedná se o památkově ani jinak 
chráněný objekt. Stavba se nachází mimo záplavové území 5, 20 a 100 leté vody, nachází 
se však v území největší zaznamenané přirozené povodně. Stávající terén je rovinný, z větší 
části tvořen travnatým pokryvem. Součástí budovy je i pilíř NN č. P116 s ochranným 
pásmem daným provozovatelem. 
 
b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Před zahájením prací musí zhotovitel zajistit vytyčení podzemních inženýrských sítí nebo 
zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit 
na odchylky od projektové dokumentace. 
Při provádění bouracích prací je nutné respektovat podmínky správců stávajících 
inženýrských sítí nacházející se v těsné blízkosti bourané stavby a dodržet jejich ochranná 
pásma. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou dána jednotlivými správci technické 
infrastruktury. Před zahájením demoličních prací bude odpovídajícím způsobem zajištěna 
ochrana proti mechanickému poškození stávajícího pilíře NN č. P116 jenž je majetkem ČEZ. 
 
c) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemek není součástí chráněného území a nezasahuje do ochranných zón.  Dle územního 
plánu města Krnova se bouraná stavba nachází na ploše SO-P1, jedná se tedy o plochu 
smíšenou obytnou. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek je umístěn mimo záplavové území 5, 20 a 100leté vody, nachází se však 
v záplavovém území největší zaznamenané přirozené povodně. Stavba se nachází mimo 
poddolované či dobývané území. 
 
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 
staveb pozemků 
Stavba je samostatně stojící bez vazeb na sousední stavby a pozemky. Její odstranění 
nebude mít vliv na okolí ani odtokové poměry. Před zahájení bouracích prací je nutné 
vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Je nutné 
přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být bouracími pracemi 
ohrožen.  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
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f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 
V objektu určeném k demolici se nevyskytují škodlivé látky pro životní prostředí, které by 
mohly kontaminovat okolí stavby. Během bouracích prací budou vznikat odpady běžné ze 
stavební výroby – různá stavební suť. Při odstraňovaní elektroinstalace se vyskytnou zbytky 
kabelů, případně i plastové nebo kovové trubky. Třídění odpadů bude probíhat přímo na 
staveništi. Skládkování bude provedeno na bezpečné skládce, odděleně budou výkopové 
materiály a staveništní odpad. Odpady budou vyváženy dle potřeby na nejbližší možnou 
skládku stavebního odpadu. Před demolicí bude objekt vyklizen. 
 
g) požadavky na kácení dřevin 
Při vegetačním klidu se provede odstranění břízy bělokoré o obvodu kmene 1200 mm. Další 
dřeviny vyskytující se na pozemku jsou náletové dřeviny, které se taktéž odstraní. 
 
h) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Zhotoviteli bude stavba předána ve stavu umožňujícím její bezpečnou demolici. Odborné 
odpojení objektu od všech zdrojů energie provede vybraný dodavatel v součinnosti 
s investorem. Bude zajištěno vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí na 
staveništi. 
 
i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 

parcela č. druh pozemku vlastnické právo 
3122/97 ostatní plocha Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 

 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby 
Jedná se o pozemní stavbu, která se nachází na pozemku parc. č. 3122/97 v k.ú. Krnov - 
Horní Předměstí. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený objekt o půdorysu tvaru obdélníku 
s přistavěným schodištěm na východní straně. Výška objektu je v úrovni nejvyššího bodu 
atiky 6,925 metrů. Stávající objekt je v nynější době bez využití. 
 
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky dotčených orgánů. Jsou 
respektovány písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů. 
Před zahájením prací musí dodavatel zajistit vytyčení podzemních inženýrských sítí nebo 
zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit 
na odchylky od projektové dokumentace. 
KVaK, s.r.o.: 
K areálu vede vodovodní přípojka ukončena ve vodoměrné šachtě na ppč. 3122/97, a 
kanalizační přípojka napojena do revizní šachty na ppč. 3122/97.  
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ČEZ Distribuce, a.s.: 
V zájmovém prostoru se nachází podzemní energetické zařízení s ochranným pásmem 1m 
oboustranně od trasy kabelu. Činností nebude dotčeno zařízení v majetku ČEZ Distribuce 
– pilíř NN č. P116, který se nachází z jižní strany objektu. V místě dotčení trasy podzemních 
vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52. Skutečná trasa 
a hloubka podzemního vedení musí být protokolárně vytyčena pracovníkem společnosti 
ČEZ Distribuce a.s.. Pokud nebude prokázáno dodržení 33 2000-5-52, se stavbou 
nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle 
zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce. Pro činnosti v ochranných pásmech 
musí zhotovitel požádat o souhlas s činností dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. 
V případě nedodržení podmínek s odstraněním nesouhlasíme. 
V dokladové části jsou uvedeny PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 
V OCHRANNÝCH PÁSMECH. 
Telco Pro Services a.s.: 
V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro 
Services, a.s.. 
Veolia Energie ČR, a.s.: 
V zájmovém území nedojde k dotčení zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s.. 
GasNet, s.r.o.: 
V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní 
přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. 
Pro-Line comp, s.r.o.: 
V zájmovém území se v tuto chvíli nenachází podzemní vedení ve správě 
Pro-Line comp, s.r.o.. 
Cetin: 
V zájmovém území nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.. 
V dokladové části jsou uvedeny VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infastruktura, a.s.. 
TKC SYSTEM, s.r.o.: 
V uvedené oblasti se nenachází podzemní kabelové vedení ve správě TKC SYSTEM, s.r.o.. 
 
- v situačním výkrese širších vztahů C.1 jsou znázorněny trasy všech podzemních 
inženýrských sítí včetně ochranných a bezpečnostních pásem 
- v dokumentaci je jasně uvedeno, že pilíř NN č. P116 bude před zahájením demoličních 
prací odpovídajícím způsobem chráněn proti mechanickému poškození (zřízením ochranné 
konstrukce) 
 
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 
Nejedná se o objekt chráněný podle jiných právních předpisů. 
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d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha 
budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů 

Počet podzemních podlaží 0 

Počet nadzemních podlaží 2 

Zastavěná plocha 107,92 m2 

Obestavěný prostor 749,53 m3 

Počet funkčních jednotek 2 

Obytná plocha 89,23 m2 

Užitková plocha 129,60 m2 

Celková podlahová plocha 152,53 m2 

Počet bytových jednotek 2 

Velikost bytové jednotky 1NP 2+1 

Velikost bytové jednotky 2NP 3+1 

 
e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, 
členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 
Doba trvání prací se předpokládá 60 dní od zahájení. Akce bude provedena co nejrychleji 
s ohledem na umístění v ploše smíšené obytné. 
Průběh prací a členění na etapy je podrobně popsán ve výkresové dokumentaci (viz výkres 
postupu bouracích prací D.1.b4). 
Náklady jsou stanoveny v rozpočtu. Orientační náklady na demolici jsou 1.200.000,- Kč. 
Předpokládaný způsob odstranění stavby bude ručně a s pomocí mechanizace. 
Před zahájením prací musí zhotovitel zajistit vytyčení podzemních inženýrských sítí nebo 
zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit 
na odchylky od projektové dokumentace. 
Objekt musí být odpojen od přípojky vody. Ta musí být zaslepena na vodovodním řádu podle 
pokynů správce sítě. Kanalizační přípojka se zaslepí na přítoku do revizní šachty, a to 
vhodným způsobem odsouhlaseným odpovědným pracovníkem. Před započetím bouracích 
prací bude odpojeno provozovatelem podzemní vedení NN. Neprovozované vzdušné 
vedení slaboproudu, které je uchyceno na severovýchodní hraně objektu, bude odpojeno 
investorem. 
 
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 
Řešená stavba je nepodsklepený dvoupodlažní objekt postavený na obdélníkovém 
půdorysu s přistavěným vřetenovým schodištěm na východní straně o celkové ploše 
107,924 m2. Výška objektu je 6,925 metrů, komín dosahuje výšky 7,525 metrů. Z jižní strany 
budovy je umožněn přístup do rozvodny. Dům je založen na betonových základových 
pásech. Zdivo obvodových a nosných stěn je ze škvárobetonových bloků. Vnitřní příčky jsou 
z cihelných bloků, vápenopískových bloků a sádrokartonu. Podlahy jsou betonové 
s nášlapnou vrstvou z PVC. Stěny jsou opatřeny omítkami. Strop 1NP je betonový, ve 2NP 
je strop taktéž betonový z části opatřený sníženým podhledem. Část domu obdélníkového 
půdorysu je zastřešena pultovou střechou vyspádovanou do jižní části objektu, jejíž střešní 
plášť je tvořen z asfaltových pásů. Výklenek s vřetenovým schodištěm je zastřešen pultovou 
střechou vyspádovanou východním směrem, taktéž opatřenou střešním pláštěm 
z asfaltových pásů. Hlavní vchod do budovy je opatřen přístřeškem s krytinou z falcovaných 
plechů. Výplně otvorů jsou dřevěné. Komín je zděný z cihel. Dům je napojen na vodovod, 
splaškovou kanalizaci a vedení NN. Na severní straně objektu se nachází neprovozované 
měření HUP. Z jižní strany objektu je pilíř NN č. P116 ve vlastnictví ČEZ. Na severovýchodní 
hraně objektu je uchyceno neprovozované vzdušné vedení slaboproudu. 
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g) stručný popis technických nebo technologických zařízení 
V objektu se nevyskytuje technologické zařízení. Stavba je vybavena pozůstatky vnitřní 
elektroinstalace. 
 
h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Při prohlídce stavby nebyla přítomnost azbestu na stavbě zjištěna. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je připojen přípojkou k vodovodu na hlavním řádu uloženým v místní komunikaci na 
východní straně objektu. 
Splašková kanalizace je napojena přípojkou do kanalizační šachty na hlavním řádu na 
parc.č. 3122/97, severně od objektu určeného k demolici. 
Vedení NN je podzemní s pilířem NN na jižní straně objektu. Pilíř bude před zahájením 
demolice chráněn proti poškození vhodným způsobem. Dále je k objektu na severovýchodní 
straně připojeno neprovozované vzdušné vedení slaboproudu. 
Objekt byl napojen na vedení plynu, dnes již odpojenou přípojkou s HUP umístěnou při 
severní straně řešeného objektu. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod – vodovodní přípojka v součtové délce tras 42,50m po hranici objektu. Vodovodní 
řád DN100. 
Splašková kanalizace – V součtové délce tras po napojení do šachty hlavního kanalizačního 
řádu 20,11m. Kanalizační řád DN200. 
Plynovod – HUP je umístěna na severní straně objektu, měření není instalováno, přípojka 
již není provozována, dimenzi ani trasu nebylo možno ověřit. 
Elektro – neprovozovaná vzdušná přípojka NN vedoucí z objektu parc.č. 6085 v celkové 
délce 44,22m. Dále podzemní vedení NN vedoucí z jižní strany v délce 23,38m od hranice 
pozemku po hranici objektu. Vedení dále pokračuje podél západní hranice objektu (viz 
situační výkres širších vztahů C.1). Na jižní straně objektu je také umístěn pilíř NN č. P116. 
 
c) způsob odpojení 
Dodavatel demoličních prací zajistí zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí v zájmovém 
území. Před započetím bouracích prací bude provedeno odpojení od sítí technické 
infrastruktury, které bude probíhat podle sdělení distributorů a správců sítí. 
Dle vyjádření správce sítě bude vodovodní přípojka zaslepena správcem sítě na náklady 
investora, a to na hlavním řádu DN 100 na parc.č. 3122/40. Zaslepení provedou KVaK s.r.o. 
na základě objednávky stavebníka a na jeho náklady. 
Přípojka splaškové kanalizace bude zaslepena na přítoku do revizní šachty, a to vhodným 
způsobem (zazdít, zabetonovat..., nepoužít montážní pěnu!) odsouhlaseným odpovědným 
pracovníkem. 
Před demolicí bude zajištěna náležitá ochrana proti mechanickému poškození pilíře NN č. 
P116 (zřízením ochranné konstrukce). Provozovatelem bude odpojeno podzemní vedení 
NN. Neprovozované vzdušné vedení slaboproudu, které je uchyceno na severovýchodní 
hraně objektu bude odpojeno investorem.  



DEMOLICE OBJEKTU                                           
ALBRECHTICKÁ 2270/33a, KRNOV                                                        RADOVAN ZATLOUKAL 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        11 ze 15 

 
   

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 
 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 
Stavba bude odstraněna na úroveň cca -0,150m pod stávající terén. Tedy na úroveň 
základových pásů. Po provedení bouracích prací bude provedena úprava povrchu 
zasypáním zeminou, která bude zarovnána s úrovní okolního terénu a následně osazena 
travním semenem. 
 
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
Na pozemek bude po likvidaci staveniště dopravena zemina, která bude rozprostřena a 
osazena travním semenem. 
 
B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
Staveniště bude opatřeno mobilním WC a stavební buňkou pro potřeby pracovníků. 
Voda pro potřeby stavby bude zajištěna mobilní akumulační nádrží, kterou zajistí zhotovitel. 
Zdrojem elektrické energie bude dieselagregát. 
 
b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k rozsahu staveniště není odvodnění řešeno. Dešťová voda bude zasakována do 
okolních travnatých ploch. Budou ponechány stávající vpusti. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Z jižní strany lemuje pozemek místní komunikace, z které bude zajištěn příjezd k objektu. 
Kontejnerové dopravě bude umožněn příjezd z východní strany pozemku (viz situační 
výkres širších vztahů C.1). 
 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
Za předpokladu dodržení daného postupu bouracích prací nebude mít odstraňování stavby 
vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště 
Pozemek kolem domu není oplocen. Po dobu trvání bouracích prací se stanoví v okolí 
bouraného objektu dle Situačního výkresu širších vztahů bezpečnostní pásmo. Hranice 
bezpečnostního pásma bude vymezena mobilním oplocením. Oplocení nebude zasahovat 
do silnice. Prováděcí firma zajistí zamezení přístupu neoprávněných osob do 
bezpečnostního pásma. Příjezd na staveniště je po stávající účelové komunikaci z jižní 
strany objektu, případně z východní strany (viz C.1 situační výkres širších vztahů). Před 
výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození a 
znečištění pozemních komunikací a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Je potřeba 
zajišťovat údržbu komunikací, přesuny zemin budou zastaveny po začátku deště, před 
deštěm bude soustředěna vhodná mechanizace na úpravu cest. Během vjíždění a vyjíždění 
musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých pozemních komunikacích. 
V místech, kde bude hrozit bezprostřední ohrožení chodců pohybem vozidel nebo strojů 
stavby bude oddělen pěší pruh umístěním zábrany. 
 
f) maximální zábory 
Staveniště bude umístěno na pozemku investora parc.č. 3122/97 v rozsahu zřejmém ze 
situačního výkresu širších vztahů C.1.  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bezbariérové obchozí trasy není nutno řešit, v místě staveniště se nevyskytují zpevněné 
komunikační plochy. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 
uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 223/2015 Sb., 
o odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, vyhl. č. 387/2016 Sb. a předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle 
§ 5 a 6. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 
185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. Vyhl. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady 
lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro 
ukládání těchto odpadů. Podle § 3 zákona č. 185/2001 Sb., je základní povinností každého 
stavebníka předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě 
vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je 
povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo 
odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním 
s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný stavební úřad nebo jiný 
orgán po dohodě s referátem životního prostředí Krajského úřadu. 
Při realizaci stavebních úprav se předpokládá vznik běžných odpadů (tady nikoliv 
nebezpečných) a emisí do ovzduší, především provozem stavebních strojů se spalovacími 
motory. 
 
Odpady po dobu výstavby dle vyhl. č. 93/2016 
Předpokládané druhy běžných odpadů 
Skupina obalů dle katalogu 

- 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které 
souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora 
a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele 
likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy a vodního toku, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, 
vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel 
stavby vést evidenci, aby bylo možno provést vyhodnocení.  
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Tabulka předpokládaného výskytu odpadů, dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. 
 

Kód Druh odpadu Kategorie Hmotnost Nakládání 

17 01 01 Beton O 380 t AN 3 

17 01 02 Cihly O 68 t AN 3 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1,5 t AN 3 

17 02 01 Dřevo O 0,9 t AN 3 

17 02 02 Sklo O 0,3 t AN 3 

17 02 03 Plasty O 0,6 t AN 3 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 2,3 t AN 3 

17 04 05 Železo a ocel O 3,4 t AN 3 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 17 t AN 3 

Poznámka: 
O – ostatní odpad 
AN3 – předání jiné oprávněné osobě 

 
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
Stavba po dokončení nezhorší stávající životní prostředí dané lokality. Budou učiněna 
veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu 
životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo 
v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci 
takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 
Stavební úpravy i provoz stavby bude realizován pouze v denní době. V době stavebních 
úprav dojde krátkodobě ke zvýšené prašnosti a hlučnosti, ale pak se vše uvede do 
původního stavu. Při stavebních pracích bude vzniklý odpad tříděn, odvezen a ekologicky 
likvidován. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, stavba nepodléhá posouzení vlivů na 
životní prostředí. Stavba nemá vliv na veřejné zdraví, na ekosystémy, půdu, horninové 
prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky 
vymezené zvláštními právními předpisy. 
Budou použity takové technologické postupy, které budou dávat nezbytnou záruku 
prevence ekologického dopadu, nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. na pracovníky, 
místní obyvatele, chodce, řidiče apod. Preventivní opatření budou provedena i podél 
přepravních tras. Je povinností v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti 
na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování 
komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 
 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod. 

Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podzemních vod (ovlivnění povrchových i 
podzemních vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti).  
Na staveništi se nesmí tankovat pohonné hmoty. Mytí aut a stavebních mechanizmů je na 
staveništi zakázáno. Veškerá mechanizace musí být v řádném technickém stavu. Během 
demolice je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami. 
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Ochrana proti znečišťování ovzduší škodlivinami, výfukovými plyny a prachem 

V průběhu demolice bude vykonávána řada činností, při kterých může dojít k znečistění 
ovzduší převážně prachem a z toho důvodu je nutné zamezit vzniku nadměrné prašnosti. 
V každém případě je nutno dodržovat Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů č. 
92/2004 Sb. 

Odkrytá plocha odstraňovaného objektu může při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) 
představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových 
částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Při provádění 
demoličních prací bude staveniště kropeno vodou. Emise z dopravy budou nepravidelné a 
oproti stávajícímu stavu ne až tak významné. 
V podmínkách k odstraňování stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno 
zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti: 
- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou apod. 
- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno, 
- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty 
- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 

Těmito opatřeními je v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí 
prachem ze stavby. Vlastní opatření budou záviset na povětrnostních podmínkách. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických 
norem  a bezpečnostních předpisů zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění 
zákona 136/2016 Sb. Dále je nutné dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti ve znění zákona č. 88/2016 Sb. Projektová 
dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Investor je povinen zajistit 
manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Odpadový materiál, který má, nebo může mít 
nebezpečné vlastnosti, se odkládá do kontejnerů z nepropustného materiálu a s ochranou 
proti znečištění dešťových vod. Tyto kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně 
kontrolovatelné. Při provádění stavby budou použity běžné stavební mechanismy s hladinou 
hluku do 60 dB (A), při použití mechanismů s vyšší hladinou hluku bude upravena provozní 
doba v pracovní dny od 7:00 do 16:00. Pracovníci pracující s mechanismy vytvářející 
zvýšený hluk budou vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami. Za dodržení 
technologického postupu a průběh realizace v souvislosti s bezpečností práce a ochraně 
zdraví při práci a ochranou životního prostředí bude odpovídat odborný technický dozor 
zhotovitele stavby a bude pořizovat předepsané záznamy. Na přípravě i realizaci stavby se 
bude podílet koordinátor BOZP. Všechny osoby pracující na stavbě musí být vybaveny 
ochrannými pomůckami dle platných předpisů. 
Součinnost koordinátora BOZP upravuje předpis č. 88/2016 Sb. 
Staveniště bude oploceno a zajištěno potřebnými značkami a informativními cedulemi. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Nebudou dotčeny stavby s bezbariérovým užíváním.  
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Staveniště bude přístupno ze stávajících komunikací ve správě města Krnova, staveniště 
bude označeno přenosným dopravním značením v souladu se zákonem o silničním 
provozu. Dopravní značení musí být pro účastníky srozumitelné a výstižné. Při najíždění 
bude určen pracovník k vydávání pokynů řidičům. 
Při realizaci přechodného dopravního značení je nutno vycházet z TP 66 Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Při umisťování dopravních 
značek a dopravních zařízení postupovat dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích. Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat 
vyhlášce č. 30/2001Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a Zásadám pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 


