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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

Stavebník:  Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 
    IČ: 00296139 
   DIČ: CZ00296139 

 

Zodp. projektant: Ing. Grigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice 
IČ: 88652548 

   DIČ: CZ8507215376 
ČKAIT – 1103829 
tel.: 602 632 771 
e-mail: downface@email.cz 

 

 

Místo stavby:  ul. U Požárníků 20, 794 01 Krnov 

Katastrální území: Krnov- Horní Předměstí (674737) 
Parcelní číslo: 97 

 

Akce:   ZATEPLENÍ OBJEKTU NA ul. U POŽÁRNÍKŮ 20,  
parc. č. 97, k.ú. Krnov- Horní Předměstí 

 

 

Stupeň PD:  Dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY DPS 

Datum:  4/2018  
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D.1.1.a.1  Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Projektová dokumentace řeší zateplení obálky budovy, výměnu oken, opravu balkónových desek a 
výměnu klempířských prvků fasády a části střechy. 
Jedná se o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled 
stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich 
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, 
která je kulturní památkou. 
 
b) Účel užívání stavby 
Stavba slouží jako objekt k bydlení. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Neřeší se. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Technické požadavky na stavby jsou splněny, bezbariérové užívání stavby se neřeší. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Dotčené orgány státní správy se vyjádřili samostatně a jejich požadavky jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci. 
- stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK  
- stanovisko státní památkové péče  
 
D.1.1.a.2  Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Z hlediska území se objekt nachází v centrální části města Krnova, na p.č. 97, k.ú. Krnov Horní 
Předměstí. Jedná se o úpravy, které sledují veřejný zájem, tj úspora energie a ochrana tepla. 
Úpravou fasády dojde ke zlepšení a ke zhodnocení technického stavu objektu. 
Objekt má 5 obytných podlaží včetně podlaží vstupního, niveleta posledního podlaží je 14,0 m, 
objekt je nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Objekt je situován na okraji obytného 
bloku budov, je tedy ochlazován ze tří stran. V objektu je 12 nájemních bytových jednotek a užívá 
jej celkem 24 osob. Zdroj tepla a příprava TUV je centrální u distributora Veolia. Objekt je připojen 
na distribuční soustavu NN, na telekomunikační infrastrukturu, vodovodní řád a kanalizaci. 
 
D.1.1.a.3  Zhodnocení stávajícího stavu objektu 
Stávající obálka budovy je nevyhovující z hlediska ochrany tepla a úspor energie. Není splněna 
norma ČSN 73 0540, která stanovuje tepelně technické požadavky na vnitřní prostředí budov, 
zejména na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukcí, součinitel prostupu tepla a šíření 
vlhkosti v konstrukci.  
Stávající obvodové zdivo je zatepleno tepelnou izolací z EPS tl. 50 mm. Zateplení bylo posouzeno 
technikem specializované firmy a k provedené zkoušce je vystaven protokol ze dne 4.4.2018, který 
ve svém závěru označil zateplovací systém jako nevyhovující.  
Okna a balkónové dveře jsou dřevěné zasklené dvojsklem. Povrch dřevěných okenních rámů a 
křídel je ze strany exteriéru poškozen působením povětrnostních vlivů a vyžaduje opravu. 
Jednotlivé prvky oken a dveří vykazují netěsnosti, nejsou odolné vůči přívalovým dešťům a 
vykazují nadměrnou infiltraci vzduchu. 
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S přihlédnutím k výše uvedenému nevyhovujícímu stavebně technickému stavu a k častým 
stížnostem uživatelů na tepelnou pohodu v zimním období přistoupil objednatel projektové 
dokumentace k celkové rekonstrukci obálky budovy a výměně okenních a dveřních výplní. 
Stavební úpravy spočívají zejména v odstranění stávajícího zateplení tl. 50 mm, výměně oken a 
balkónových dveří, úpravě zámečnických prvků (balkónové zábradlí, mříže apod.), výměně 
klempířských prvků, rekonstrukci hydroizolace balkónů, opravě soklové části zdiva a zateplení 
obálky budovy tepelnou izolací z minerální vlny tl. 150 mm. 
 
D.1.1.a.4   Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 
Barevné řešení a členění fasád je zpracováno Ing. arch. Marcelem Kolarzem a je součástí 
výkresové dokumentace ze dne 6.6.2018. 
Ve výkresové části je uvedeno:  
Sokl- přetře se bezbarvým vodoodpudivým nátěrem, bude lícovat s fasádou přízemí, bude od ní 
oddělen jen mělkou nutou. 
Šambrány okolo oken- budou vystupovat 2 cm před líc fasády. 
Pilastry- člení fasádu dle původního řešení. 
Výplňové plochy- bude provedena pastovitá omítka zrna 1,5 mm. U ostatních částí s tmavším 
odstínem (pilastry, římsy, přízemí, sokl, šambrány) doporučuje se zrno 1,0 mm. 
Balkóny- podhled a čela hladké. 
Římsa nad přízemím- replika původní, upřesní se v rámci autorského dozoru, stávající cihelná 
římsa se nesmí zničit, oklepat. 
Nová římsa nad přízemím na Z+J fasádě vystupuje o 2 cm před líc fasády. 
Římsa pod střechou- jednodušší replika původní římsy. Upřesní se v rámci autorského dozoru, 
stávající cihelná římsa se nesmí zničit, oklepat. 
Okenní parapety bílé, okenní rámy bílé, původní dřevěná okna bílá, zábradlí a dělící stěna balkónu 
RAL 7045 (šedá), dešťové svody, okapy- titanzinek, střešní krytina a klempířské prvky nad 
okapovou hranou včetně vikýřů jsou stávající. 
Návrh barev fasády dle vzorníku NCS-1950: tmavší odstín S 1005-Y50R- sokl, přízemí, pilastry, 
římsy, šambrány 2-4 NP. Světlejší odstín S 0502-Y50R- výplňová plocha 2-4 NP, šambrány 
v přízemí. Barva S 1000-N (bílošedá)- podhledy a čela balkónů. 
  
 
Dispoziční řešení a bezbariérové užívání se v rámci zateplení objektu neřeší. 
 
D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení  
 
a) Stanovení postupu výstavby 
Před zahájením stavby svolá objednatel kontrolní schůzku na místě stavby za účasti autorského 
dozoru a technického dozoru investora. Zhotoviteli budou zodpovězeny dotazy, poukáže se na 
případná kritická místa provádění a najde se mechanismus k jejich řešení. 
Zhotovitel předloží časový plán pro zaměření oken v jednotlivých nájemních bytech a objednatel 
zkoordinuje nájemníky tak, aby bylo zhotoviteli umožněno zaměření dle stanoveného časového 
plánu. 
Po zaměření výplní otvorů bude odsouhlasena konečná specifikace oken a dveří objednatelem a 
teprve po odsouhlasení zhotovitel výrobky objedná. Zhotovitel opět vypracuje časový plán výměny 
oken v nájemních bytech tak, aby byl vždy v daném časovém úseku schopen demontovat stará 
okna, osadit nová okna, případně balkónové dveře a provést začistění ostění (alt. přeštukování, 
výmalbu druhý den). Rovněž bude objednateli předán harmonogram stavebních prací. 
Zhotovitel provede stavbu lešení na základě dodavatelské dokumentace, kterou sám zajistí. Po 
montáži lešení bude provedeno dořešení komplikovaných detailů (římsy…) přímo na místě stavby. 
Konstrukce antén a satelitů budou demontovány jednotlivými nájemníky, zhotovitel provede 
přípomoc při těchto demontážích. 
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V dalším kroku bude provedena demontáž stávajícího zateplení a ostatních prvků fasády 
(klempířské prvky apod.), včetně přípravy podkladu pro aplikaci nového kontaktního zateplovacího 
systému. Pokud bude původní omítka pod demontovaným zateplením v degradovaném stavu, určí 
autorský dozor způsob a rozsah její opravy. Dále bude provedeno odsouhlasení řešení detailů 
klempířských prvků a případné zásahy do střešní konstrukce. 
Úprava balkónových konstrukcí bude provedena v rámci další etapy tak, aby na sebe postup 
montáže KZS a postup prací při opravách balkónu časově plynule navázal.  
Po provedení KZS a prací dle PD bude dokončena montáž zateplení soklové části (možno provést 
po demontáži lešení). 
Součástí dodavatelské dokumentace a součástí provádění díla je zajištění přeložení, úpravy 
stávajících hromosvodů včetně provedení výchozí revize pro hromosvody a elektroinstalační práce 
související s výměnou svítidel a zvonkového tabla. 
 
b) Montáž lešení 
Před samotnou montáží lešení bude provedeno zajištění sousedních střešních konstrukcí 
přiléhajících objektů proti poškození. 
Montáž konstrukce lešení se bude řídit níže uvedenými normativy v účinném znění. 
Zhotovitel v rámci dodavatelské dokumentace předloží návrh přemostění sousedních objektů na 
jižní a východní straně, úpravy lešení v rámci přemostění nebo vynesení na sousedních objektech, 
a to jak případné podstojkování, nebo vynesení konzolami kotvenými do fasády apod. jdou k tíži 
zhotovitele. 
Zhotovitel jednoznačně stanoví zápisem do stavebního deníku, kdo je dodavatelem lešení a kdo 
uživatelem lešení. 
 
ČSN 73 8101 
ČSN EN 12811-1 (73 8123): Dočasné stavební konstrukce- Část 1: Pracovní lešení – Požadavky 
na provedení a obecný návrh  
ČSN EN 12811-2 (73 8123):Dočasné stavební konstrukce – Část 2: Informace o materiálech  
ČSN EN 12811-3 (73 8123): Dočasné stavební konstrukce – Část 3: Zatěžovací zkoušky  
ČSN EN 12810-1 (73 8111) Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky  
ČSN EN 12810-2 (73 8111) Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování 
konstrukce  
ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh  
ČSN EN 12813 (73 8124) Podpěrné dílcové věže – Zvláštní metody pro navrhování a posuzování 
 
Dodavatel  
- ručí za to, že stavba, úprava a demontáž lešení bude prováděna v souladu se zákonnými 
požadavky a podle postupů daných výrobcem lešení;  
- nese plnou zodpovědnost za bezpečnou stavbu lešení;  
- návod na montáž a používání lešení je dodavatel povinen na požádání předložit schvalovateli;  
- zajistí stavbu lešení vždy jen personálem kvalifikovaným ke stavbě daného typu lešení;  
- zajišťuje, že všichni jeho zaměstnanci budou dodržovat platné normy a směrnice, s ohledem na 
výběr lešení, stavby a případných modifikací;  
- ustanovuje lešenářského předáka;  
- svým lešenářům poskytuje náležité školení a zajišťuje, že jejich práce je řízena předákem;  
- poskytuje osobní ochranné pracovní prostředky a potřebné pomůcky, nutné ke stavbě lešení; 
- provádí kontrolu kvality lešenářského materiálu a postaveného lešení. 
 
Uživatel je povinen 
- užívat lešení po celou dobu užívání pouze k účelu, ke kterému bylo postaveno a neprovádět na 
něm žádné úpravy;  
- provádí denní vizuální kontroly před vstupem na lešení stanovené ČSN 73 8101 čl.8.4. „Mimo 
pravidelné prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení 
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jako celku, při kterém se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy 
apod.);  
- ohlásit veškeré vady nebo neoprávněné úpravy zadavateli;  
- informovat zadavatele o ukončení prací a o možnosti lešení demontovat;  
- respektovat pravidla používání lešení, které určil dodavatel lešení, případně zadavatel nebo 
inspektor lešení. 
 
Odborná způsobilost  
Montáž a demontáž lešení smí být prováděna pouze lešenáři s platným průkazem vydaným 
odborně způsobilou osobou pro dočasné stavební konstrukce ve smyslu s NV 362/2005 Sb. 
Lešenářský průkaz vydává OZO pro DSK na základě absolvování základního kurzu lešenářů. 
Každý lešenář je povinen absolvovat opakovací školení lešenářů s četností 12 měsíců. Vedoucí 
pracovník dodavatele, který je pověřený řízením lešenářských prací, předáváním lešení do užívání 
a prováděním odborných prohlídek v souladu s ČSN 738101 musí být držitelem oprávnění OZO 
pro DSK v souladu s NV 362/2005 Sb. 
 
Zdravotní způsobilost  
Každý pracovník dodavatele musí splňovat zdravotní způsobilost v souladu se Směrnicí č. 49/1967 
věstníku MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku 
MZ ČSR, vyhlášky č. 31/1993 Sb. a zákona č. 61/2000 Sb., registrovaná v částce 2/1968 Sb. a 
20/1970 Sb, kde je stanovena minimální četnost periodických prohlídek jedenkrát za tři roky a u 
pracujících mladších 21 let a starších 50 let jednou ročně. 
 
Všeobecné požadavky na lešení z hlediska ochrany veřejného zájmu 
Požadavky na komunální bezpečnost. Prostory kolem lešení, ohrožené jeho provozem v průběhu 
montáže, demontáže a užívání lešení, musí být chráněny. Jako ochranu lze použít záchytnou 
stříškou, ohrazení, vyloučení provozu v ohroženém prostoru, zakrytí lešení, apod.  
Chráněný prostor musí mít šířku od okraje nejvyšší podlahy přilehlého lešení nejméně:  
• 1,5 m při výšce lešení od 3 m do 10 m včetně  
• 2,0 m při výšce lešení od 10 m do 20 m včetně  
• 2,5 m při výšce lešení od 20 m do 30 m včetně  
• 1/10 výšky při výšce lešení nad 30 m  
Pod konstrukcí záchytné stříšky musí být zachována nejmenší světlá výška:  
• 2,1 m pro podchod osob  
• 4,2 m pro provoz dopravních prostředků  
 
Pro záchytné stříšky platí ČSN 73 8106.  
 
Přízemní část lešení, sloužící jako podchod musí mít nejmenší podchodnou výšku 2,1 m. Od 
prostoru zdvihadel musí být podchod oddělen souvislým zakrytím o šířce nejméně 2,0 m a výšce 
nejméně 1,8 m. Zřizuje-li se pro chodce v podchodu podlaha, musí mít rovný povrch s případnými 
výškovými nerovnostmi nebo mezerami mezi fošnami nejvýše 10 mm. Prvky konstrukce lešení, 
vyčnívající nebo zasahující v přízemní části lešení do prostoru komunikace (nosné sloupky, 
přesahující konce podélníků nebo příčníků, ztužidla apod.), musí být výrazně barevně označeny. 
Lešení lze zakrýt plachtou nebo sítí pouze v případě, že to dovoluje technická dokumentace. 
Záchytná stříška, popř. podlaha nad podchodem, musí být tak těsná, aby nepropadávala stavební 
suť nebo jiný materiál. V případě možnosti prosakování kapalin a rozstřikování hmot (vápno, malta 
apod.) musí být podlaha nebo záchytná stříška pokryta krytinou, která chrání před tímto 
ohrožením. Konstrukce lešení, zasahující do veřejných komunikací musí být zabezpečena proti 
ohrožení provozem za snížené viditelnosti a v noci v čelech i podélně výstražnými červenými 
světly ve vzdálenosti nejvýše 20,0 m .  
Pro elektrické osvětlení lešení se smí použít proud o napětí nejvýše 24 V. Pokud nestačí veřejné 
osvětlení dostatečně osvětlit podchodné prostory záchytných stříšek nebo lešení, musejí být tyto 
osvětleny samostatnými osvětlovacími tělesy, vzdálenými od sebe nejvýše 20,0 m Konstrukce 
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lešení nesmí zabraňovat přístupu a příjezdu do přilehlých objektů. Je-li třeba zajistit do přilehlých 
objektů vjezd pro vozidla požární ochrany, musí být zřízeny v konstrukci lešení průjezdy o 
nejmenší šířce 3,5 m a výšce 4,0 m. Při montáži, demontáži a provozu lešení musí být trvale 
zabezpečen nutný manipulační prostor a volný přistup k požárním hydrantům, vodním a plynovým 
uzávěrům, veřejným signalizačním, poplašným, telekomunikačním, energetickým a jiným 
zařízením. Pro prozatímní elektrickou instalaci na lešení platí ČSN 34 1090, ČSN 33 2000-7-704, 
popř. další související normy. V blízkosti elektrických vedení je nutno respektovat požadavky na 
ochranu před nebezpečným dotykem. Je-li nebezpečí, že při stavbě lešení nebude možno dodržet 
bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení podle ČSN 34 3108, musí se předem dohodnout s 
příslušným provozovatelem elektrického vedení podmínky pro montáž, užívání a demontáž lešení. 
Jsou-li na konstrukci kovového lešení připevněna kabelová vedení silového rozvodu nízkého 
napětí, musí se konstrukce lešení vodivě spojit s ochrannou soustavou příslušné rozvodné sítě. 
Doporučuje se napájet spotřebiče přes rozvaděč s předřazenými pojistkami a proudovým 
chráničem. Konstrukce lešení převyšující střechu (úroveň hřebene, atiky) přilehlých budov, popř. 
jiných objektů (věží, komínů, nádrží apod.) se musejí uzemnit na ochranu před bleskem. Vzájemné 
vzdálenosti svodů jednotlivých uzemnění nesmí překročit 30,0 m. Pro instalaci ochrany před 
bleskem platí ČSN 34 1390. Kovová lešení nevyžadují jímače ani svody. Jejich konstrukce se 
uzemní na dolním konci. Lešení u objektů opatřených hromosvodem se připojí na tento hromosvod 
na svém nejvyšším a nejnižším místě (před zkušební svorkou). Svod uzemnění se připojí k trubce 
(obvykle nosnému sloupku) dostatečně širokými objímkami z pozinkované oceli, které se pevně 
stáhnou šrouby tak, aby dobře přiléhaly celou plochou. Dřevěná lešení převyšující střechu 
přilehlých budov musejí být opatřena samostatným jímačem i svodem (pokud nelze použít svod u 
objektu). U samostatně uzemňovaných lešení se u svodu k uzemnění neprovádí ochrana před 
mechanickým poškozením.  
 
Používání, prohlídky a údržba 
Po úplném dokončení montáže lešení o výšce nad 1,5 m musí být provedeno mezi vedoucím 
lešenářské party a zástupcem uživatele lešení jeho předání a převzetí a to písemnou formou. 
Předávací protokol se zpracovává obvykle formou zápisu do stavebního deníku. Specifikují se 
vněm užívací podmínky (nosnosti, zvláštnosti provedení), při jejichž respektování ze strany 
uživatele je garantována bezpečnost konstrukce dodavatelem. Provoz na lešení smí být zahájen 
až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle platných norem. Lešení se smí používat 
pouze k účelům, pro které bylo navrženo a smontováno, předáno a převzato do provozu. Při 
změněném způsobu užívání lešení (např. při požadavku na vyšší zatížení), který by mohl mít za 
následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z 
uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.  
Na lešení musí být umístěny zejména tyto provozní a výrobní údaje:  
• nosnost pracovních podlah v kg.m-2  
• název a adresa provozovatele,  
• popř. způsob použití lešení  
Lešení jsou konstrukce velmi citlivé na působení vnějších vlivů (např. otřesů, větru).  
Proto je z bezpečnostního hlediska předepsán režim periodických odborných prohlídek v těchto 
intervalech:  
• 1 měsíc u lešení nepohyblivých  
• 14 dní u lešení vystavených účinkům mechanického kmitání;  
• 14 dní u lešení pojízdných  
• 14 dní u lešení zavěšených.  
Při pravidelných odborných prohlídkách se ověřuje, zda v průběhu užívání nedošlo v konstrukci ke 
změnám nebo poruchám, které by mohly mít nepříznivý vliv na statickou, funkční a pracovní 
bezpečnost (např. sedání terénu, uvolnění spojů či kotev). Po mimořádných okolnostech, které by 
mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení, popř. na okolí (po bouři, větru o rychlosti nad 14 
m.s-1, silném sněžení apod.), se musí konstrukce ihned odborně prohlédnout. Mimo pravidelné 
prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku, 
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při kterém se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod.). 
Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny. 
 
 
 
c) Výměna výplní otvorů 
Zhotovitel předloží časový plán pro zaměření oken v jednotlivých nájemních bytech a objednatel 
zkoordinuje nájemníky tak, aby bylo zhotoviteli umožněno zaměření dle stanoveného časového 
plánu. 
Po zaměření výplní otvorů bude odsouhlasena konečná specifikace oken a dveří objednatelem a 
teprve po odsouhlasení zhotovitel výrobky objedná. Zhotovitel opět vypracuje časový plán výměny 
oken v nájemních bytech tak, aby byl vždy v daném časovém úseku schopen demontovat stará 
okna, osadit nová okna, případně balkónové dveře a provést začistění ostění (alt. přeštukování, 
výmalbu druhý den). Časový plán bude konfigurován tak, aby byla po demontáži starého okna 
vždy provedena úprava ostění plentováním jádrovou omítkou a aby byla nainstalována nová 
okenní výplň. Před demontáží oken a dveří zajistí zhotovitel pracovní místo tak, aby nedošlo 
k zaprášení a poškození vybavení v nájemních jednotkách (papírové lepenky na kobercích, zakrytí 
nábytku fóliemi. Po demontáži starého okna a dveří se určí rozsah poškození každého ostění 
individuálně a bude provedena adekvátní stavební úprava na požadovaný rozměr otvoru pro 
montáž. Nejkomplikovanější případ je ten, kdy bude poškozeno i zdivo ostění, otvor se bude muset 
vyplentovat jádrovou omítkou, na okno bude instalována začišťovací okenní lišta a k této bude po 
zavadnutí jádrové malty provedená omítka štuková. Některé parapety budou muset být upraveny 
podbetonávkou. Případné podbetonávky vnitřních parapetů se budou provádět rychletuhnoucím 
betonem. Výmalba proběhne druhého dne včetně zapravení detailů trvale pružným tmelem. 
V rámci rozhraní dodávek zajistí zhotovitel i finální úklid po výměně okna v každém bytě. 
Významnější stavební úpravu provede zhotovitel u vstupních dveří do nádvoří objektu, kdy upraví 
ostění otvoru přizdívkou z pórobetonu na požadovaný rozměr. 
Přesná specifikace výplní otvorů je uvedena ve výpisu prvků v grafické části PD. Vnitřní parapety 
budou plastové, komůrkové zakončené bočnicemi. 
Před zahájením výměny oken a dveří bude vypracován zhotovitelem technologický předpis 
pro montáž oken a dveří. 
 
Při renovaci schodišťové sestavy oken bude postupováno opět dle předpisu, který předloží 
zhotovitel. Obecně se bude postupovat obroušením starého nátěru, vrypy a větší poškození budou 
opravena tmelem, provede se odmaštění a nový ochranný lak.  
 
d) Rekonstrukce balkónů 
V průběhu výstavby bude zhotovitelem opět vypracován přesnější časový plán úprav jednotlivých 
balkónů. V rámci provádění je doporučeno využít systémová řešení včetně ověřených 
technologických postupů dodavatelů stavebních hmot. 
V prvním kroku bude odstraněna plastová výplň zábradlí a bude provedena úprava zámečnických 
prvků, tj. zábradlí a mezibalkónová ocelová konstrukce. Nová výplň zábradlí bude provedena 
vevařením ocelových tyčí průměru 12 mm ve vzdálenosti 100 mm. Zámečnické výrobky budou 
obroušeny, odmaštěny a budou natřeny syntetickými nátěry, dle potřeby bude proveden i 
základový nátěr (nátěry doporučeno provést po předláždění balkónů a po provedení konečné 
povrchové úpravy fasády). 
Při opravě vodorovné balkónové konstrukce bude nejprve provedeno odbourání starých dlaždic a 
starých vrstev až na nosnou konstrukci balkónu. Provede se demontáž starého oplechování a 
důkladné očištění povrchu od starého betonu případně tmele, vrstva bude zbavena volných částic 
a nečistot. 
Takto připravený podklad bude napenetrován a bude na něm vytvořen spojovací můstek. Bude 
vytvořena spádová vrstva balkónu hmotami na bázi cementu pro tloušťky od 10 mm. Po 
technologické přestávce bude podklad opět napenetrován a připraven pro aplikaci oplechování a 
hydroizolační vrstvy. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti při provádění a dodržet technologickou 
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kázeň, detail u napojení svislého sloupku zábradlí bude odsouhlasen autorským dozorem před 
provedením. Projekt doporučuje řešit detail napojení PVC manžetou zapuštěnou do první 
hydroizolační vrstvy jednosložkové cementové hydroizolační hmoty. Při provádění hydroizolační 
vrstvy bude použito doplňkového sortimentu- hydroizolačních koutových a přechodových 
elastických pásek. Hydroizolace bude provedena ve dvou vrstvách, při provádění bude osazen 
balkónový profil z lakovaného Al plechu. 
Hydroizolace bude opět opatřena spojovacím penetračním můstkem. 
Balkónová dlažba bude přilepena flexibilním lepícím tmelem a bude vyspárována mrazuvzdornou, 
flexibilní spárovací hmotou. Na závěr bude proveden okolo balkónu keramický sokl. Všechny spoje 
a detaily budou opatřeny trvale pružným tmelem pro utěsnění proti pronikání vody. 
 
e) Montáž zateplení ETICS 
 
Bourací práce a demontáže 
Po dokončení stavby lešení a zařízení staveniště bude provedeno odsouhlasení jednotlivých 
klíčových detailů- řešení okrasných říms, detaily u jednotlivých klempířských prvků apod.. 
Zhotovitel provede demontáž stávajícího zateplení z EPS tl. 50 mm včetně přípravy podkladu. 
Provede se odstranění zbytkového tmele a volných částic oškrábáním, čištěním tlakovou vodou 
apod.. Bude ověřen stav původní omítky, v případě, že by podkladní omítka byla navětralá, a 
oddělená od podkladu (zdiva), bude výkaz výměr počítat s oklepáním 30% plochy a provedením 
nové jádrové omítky. V rámci etapy bouracích prací bude probíhat stavební úprava stávajícího 
soklového zdiva- omítka bude oklepána, zdivo bude očištěno a bude provedena nová srovnávací 
vrstva z jádrové malty. V souběhu s etapou bouracích prací probíhá výměna výplní otvorů 
v jednotlivých bytech podle harmonogramu, který je odsouhlasen investorem. Stavební úprava 
balkónů a zábradlí je rovněž prováděna v souběhu s ostatními bouracími a demontážními pracemi, 
taktéž demontáže hromosvodů a všech ostatních komponentů fasády (větrací mřížky apod.). 
Zhotovitel demontuje nevyhovující klempířské prvky včetně dešťových svodů a zajistí účinné 
provizorní odvodnění do dešťové kanalizace. Okapový systém včetně žlabových háků a 
okapového plechu bude proveden v rámci jedné etapy. Provedou se demontáže osvětlení. 
V rámci výměny oken a dveří jsou provedeny potřebné stavební úpravy- zapravení ostění z vnitřní 
a venkovní strany tak, jak předepisuje dokumentace. 
 
Zateplení 
Zateplovací systém je navržen z desek z minerální vaty s podélným vláknem v tl.150mm v ploše, 
ostění a nadpraží v tl. min. 20mm. Soklová část je zateplena deskami z XPS tl. 150 mm tak, aby 
plocha fasády lícovala s plochou soklové části (požadavek architekta). U výplní otvorů dodržet 
stejné šířky viditelného rámu u ostění a nadpraží. Venkovní parapety je nutné připravit dle rozsahu 
poškození zdiva, která byla provedena při demontáži původních výplní otvorů, stavebně je možno 
podklad pod parapet srovnat podmaltováním (podbetonováním), samotný klempířský prvek bude 
přilepen dvousložkovou kotvící pěnou.  
 
Klimatické podmínky 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C, pokud se v zateplovacím 
systému použije na lepení izolantu hmota weber.therm elastik Z, který lze aplikovat od teploty 
vzduchu i podkladu +1 °C s tím, že 6 h po aplikaci nesní teplota vzduchu i podkladu klesnout pod 
+1 °C, nebo při použití omítek weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry a weber.pas 
aquaBalance s urychlovačem, které se aplikují při nejnižší teplotě vzduchu i podkladu +5 °C, 
která po 4 hodinách může klesnout do -5 °C. Při aplikaci (nanášení) hmot je nutné se vyvarovat 
přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky 
(teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti 
(včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a 
strukturování. Fasádní lešení musí být opatřeno sítěmi pro stínění slunečního záření. Při 
podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba 
počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. 
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Požadavky na podklad 
Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná 
hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností podkladu 
je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví. Zkoušku zajišťuje 
zhotovitel In situ. 
 
V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným 
penetračním nátěrem. Nesoudržné pískující nebo křídující podklady je třeba též upravit 
penetračním nátěrem. 
 
Lepení desek, kotvení 
V případě spojení izolačních lamel nebo desek z minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou 
orientací vláken s podkladem lepící hmotou a kotvením talířovými hmoždinkami je mezní hodnota 
odchylky rovnosti podkladu maximálně 20 mm na délku 1 m. Při celoplošném lepení izolačních 
lamel se doporučuje nerovnost podkladu maximálně 10 mm na délku 1 m. Při větších 
nerovnostech je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu vhodným materiálem a 
technologií při současném splnění ostatních bodů technologického předpisu. 
 
Izolační desky (EPS i MW) se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky vodorovně. 
Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle dolů. Izolační 
desky Perimetr, nebo XPS v soklových partiích pod zakládací lištou a pod terénem lze lepit delším 
rozměrem svislé dolů. Tyto případy je třeba řešit individuálně i s ohledem na výběr vhodné tepelné 
izolace a dalších materiálů. 
 
K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda. K materiálům není dovoleno přidávat 
žádné přísady, pokud není v technickém listu použité hmoty uvedeno jinak. Konkrétní postup 
přípravy a míchání a zpracování lepících hmot (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, 
povětrnostní podmínky apod.) je popsán v jednotlivých technických listech jednotlivých výrobků. 
 
Nanášení lepící hmoty se provádí ručně, nebo strojně vždy po obvodu desky v nepravidelném 
pásu a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby plocha desky spojená s podkladem 
lepením tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační desky. V případě rovného podkladu je 
možné lepit desky celoplošně zubovou stěrkou. Při lepení izolantu z minerální vlny (MW) s kolmou 
orientací vláken (lamel) se provádí nanesení lepící hmoty vždy celoplošně zubovou stěrkou. 
 
Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny 
izolantu. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry ani na nároží 
budovy. První řada desek se musí vsadit pevně do zakládacího profilu. Pokud se provádí založení 
bez zakládacího profilu desky nebo lamely se podepřou montážní latí a do lepeného spoje se v 
místě založení systému osadí pás skleněné síťoviny, který slouží k vyztužení základní vrstvy na 
spodní hraně systému. Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve 
vodorovném ani svislém směru. Přebývající část izolační desky se odřízne. Při lepení izolačních 
lamel z minerální vlny s kolmou orientací se toto pravidlo nevyžaduje. U ostění otvorů se  
doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se provede vlepení 
izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou 
zaříznutím nebo zabroušením. Izolační desky a lamely se lepí na sraz. Spáry větší než 2 mm je 
třeba vyplnit izolačním materiálem. Spáry mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do šířky 4 mm 
je možno vyplnit nízkoexpanzní montážní pěnou. Spáry šířky nad 4 mm se vyplní vhodným 
přířezem izolantu. U izolantu z minerální vlny (MW) se montážní pěna k vyplňování spár nesmí 
používat. Používají se přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je možné pouze 
v případě, že jsou širší než 150 mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému. 
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Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení 
jeho rovinatosti, zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být osazena pevně 
bez pohybu a její talíř je zapuštěn 1 mm pod povrch izolantu. Vlivem hlubokých zapuštění talířků 
hmoždinek vyplněných lepicí a stěrkovou hmotou dochází k vykreslování hmoždinek na fasádě 
v zimním období. Pokud to dovolí typ a tloušťka použitého izolantu doporučuje se používat 
zapuštěnou montáž hmoždinek s překrytím talířků hmoždinek víčkem z izolantu nebo se 
zašroubováním talířku hmoždinky do izolantu. Zapuštěná montáž maximálně eliminuje 
vykreslování hmoždinek na fasádě. Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu a je 
nutné použít správné délky hmoždinek v závislosti na tloušťce izolantu. Kotvení zateplovacích 
systému s izolantem z minerální vlny (MW) je třeba provádět hmoždinkami s ocelovým trnem a je 
nutné použít správné délky hmoždinek v závislosti na tloušťce izolantu. Při osazování hmoždinek 
nesmí dojít k poškození izolantu. 
 
Typ hmoždinek pro kotvení vychází z projektové dokumentace a je v souladu certifikátem ETICS 
(Stavebního technického prohlášení). V technické dokumentaci každé hmoždinky je uveden 
postup montáže, kategorie podkladu, pro který je hmoždinka určena a minimální kotevní hloubka. 
Minimální kotevní hloubka se měří od nosného materiálu bez omítky. Omítka se nepovažuje za 
nosný materiál. Návrh kotvení bude ověřen in situ výtažnou zkouškou, kterou zajistí 
zhotovitel. 
 
Aplikace základní vrstvy 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti izolantu (EPS, lamely MW) upravují 
přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250 x 500 mm. V případě 
degradace polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) mezi 
nalepením a další úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně. Po broušení izolantu před 
vytvářením základní vrstvy je důležité podklad dobře očistit od volných částic. 
 
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje 
vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Rohy otvorů se vyztuží 
diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 300 mm opět 
vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty. Přechody mezi dvěma druhy izolantu se upravují 
zesilujícím pruhem skleněné síťoviny šířky 300 mm. 
 
K přípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. Hmota se připraví postupným vmícháním 
jednoho pytle stěrkové hmoty do předepsaného množství vody pomocí Unimixeru. K materiálům 
není dovoleno přidávat žádné přísady. Konkrétní postup přípravy, míchání a zpracování stěrkové 
hmoty (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je 
popsán v technickém listu těchto výrobků. 
 
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené na 
podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým 
hladítkem do tmelu od středu k okrajům. U izolace z EPS musí být skleněná síťovina uložena do 
předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. Po 
zahlazení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem, nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud 
není, skleněná síťovina dostatečně zakryta vrstvou stěrkové hmoty je třeba provést aplikaci druhé 
vrstvy. Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě, do ještě měkké 
předchozí vrstvy stěrkové hmoty. Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 3 - 6 mm. Skleněná 
síťovina musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Vždy musí být 
dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty nejméně 1 mm, v místech 
přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. U izolace z MW se stěrková hmota nejprve tlakem hrany 
nerezového hladítka rozetře v tenké vrstvě po ploše izolační desky. Tím se stěrková hmota vtlačí 
do povrchové vrstvy izolantu pro lepší spojení izolantu a základní vrstvy. Následně se na 
nanesenou tenkou vrstvu mokré stěrkové hmoty nanese zubovým hladítkem se zubem 10 mm 
vrstva stěrkové hmoty, do které se vloží skleněná síťovina a překryje se stěrkovou hmotou. Po 
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zahlazení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud není, 
skleněná síťovina dostatečně zakryta vrstvou stěrkové hmoty je třeba provést aplikaci druhé 
vrstvy. Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě, do ještě měkké 
předchozí vrstvy stěrkové hmoty. U tepelného izolantu z minerálních vláken je celková tloušťka 
obvykle 4 – 6 mm. Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k 
vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty 
nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Při použití profilů s okapničkou 
(zakládací profily, rohové profily s okapničkou) je třeba základní vrstvu i se síťovinou ukončovat až 
na spodní hraně profilu. 
 
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové 
úpravě nebo znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je 
určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku 
jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 
0,5 mm. 
 
Aplikace omítky 
Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem určeným pro 
daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti podkladu. 
Penetrace se provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Podkladní nátěr se 
nanáší válečkem nebo štětcem. Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí 
penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti hodinách. 
 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C, pokud nejsou použity materiály, 
které práci při nižších teplotách povolují - urychlovač do omítek weber.pas akrylát, weber.pas 
silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance. Při používání omítek weber.pas silikát a 
weber.pas extraClean nesmí teplota podkladu a okolního vzduchu klesnout pod + 8 °C. Při aplikaci 
(nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách 
podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí 
zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného 
provedení, napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké 
teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím 
možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý 
podkladní nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně 
"živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Při konečné 
úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády prováděna stejným 
způsobem. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch s odlišnou strukturou, 
nebo pracovní spára, se vytvoří nalepením zakrývací pásky a jejím okamžitém stržení po 
zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, 
aby nedošlo při pokračování k jejímu porušení a potřísnění omítkou v jiném barevném odstínu. 
Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. 
Na výsledný barevný odstín silikátových omítek mají vliv i povětrnostní podmínky v době při 
aplikaci. Materiál ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných podmínkách při 
aplikaci a zasychání, zvláště teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu, odlišný výsledný barevný 
odstín. Pro přípravu a zpracování omítek je třeba používat výhradně nerezové a plastové nářadí a 
pomůcky. Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, 
klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě očistí znečištěné 
plochy. Doporučuje se urychlená demontáž lešení. V oblastech možného odstřiku vody a nečistot z 
vodorovných ploch za deště, popř. v oblastech s možností úmyslného znečištění, se ETICS musí 
vhodným způsobem chránit. Jednotlivé výrobní šarže pastózních omítek mohou mít mírně odlišný 
odstín od oficiálního barevného vzorníku, při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla 
šarží, případně datum výroby. 
Barevné řešení je specifikováno v grafické části dokumentace. 
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Ostatní pokyny pro zateplování 
Lepící vrstvu použít dle vybraného zateplovacího systému. Na desku tepelného izolantu bude 
nanesen obvodový rámeček a tři vnitřní terče. Kontaktní lepená plocha min. 40% z plochy desky. 
Pro kotvení desek použít hmoždínky pro zápustnou montáž bez dodatečného frézování. 
Hmoždinky pro zápustnou montáž budou použity pouze pro takové tloušťky izolačních desek, které 
předepisuje jejich výrobce. Specifikace hmoždinek bude v souladu se zateplovacím systémem. 
Kotvení bude provedeno v počtu 8ks/m2, bude upřesněno před zahájením stavby na podkladě 
provedených výtažných zkoušek. Součástí protokolu o výtažných zkouškách bude i výpočet 
okrajových oblastí. 
Založení fasádního systému bez zakládací AL lišty. Ostatní lišty zateplení- budou použity 
systémové lišty v místech nadpraží a ukončení zateplovacího systému nad střechami sousedních 
objektů a v místě čela balkónů (lišty okapní), dále použít lišty rohové, začišťovací APU lišty v místě 
oken z vnitřní i venkovní strany. V místě parapetů oken možno použít rohovou lištu s tkaninou.   
 
Požadované parametry ETICS (kontaktní zateplovací systém) pro zajištění dlouhodobé 
funkčnosti a životnosti: 
 

1. dodání kontaktního zateplovacího fasádního systému (ETICS) certifikovaného 
  dle požadavků ETAG 004 
 
2. dodavatel ETICS je nejméně po dobu 5 let členem sdružení „Cech pro zateplování budov“ 
 
3. systém s kvalitativní třídou A dle CZB 
 
4. dodavatel zajistí dodání systémové kotevní techniky s certifikací dle ETAG 014 s kategorií  

použití A,B,C,D v případě podkladu z autoklávovaného pórobetonu s kategorií použití E. 
Použité hmoždinky budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla maximálně 
0,001 W/K. Hmoždinky budou osazeny zápustnou montáží, která je uvedená v příslušné 
ETA hmoždinky. 

 
5. dodavatel zajistí provedení tzv. „výtažné zkoušky“ navrhované kotevní techniky dle ETAG 
  014 
 
6. dodavatel zajistí provedení tzv. „odtrhové zkoušky“ lepící vrstvy od podkladu se splněním  
  požadavku na podklad dle ČSN 732901 
 
7. základní vrstva s vloženou armovací síťovinou s gramáží min. 145 g/m2 bude provedena z  
  tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par max. 20 
 
8. základní vrstva nebude vykazovat při 0,5% protažení žádné trhliny dle ETA systému 
      
9. ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku bude max. 0,24 m dle ETA 
 
10. dodavatel zajistí dodání hydrofobní probarvené pastózní omítky na silikonsilikátové bázi se 

samočisticím a současně fotokatalickým efektem, který potlačuje vznik a výskyt 
mikroorganismů. Současně bude mít omítka vysokou paroprostnost pro vodní páru 
(kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu < 35, permeabilitou vody v kategorii 
W2 a s reakcí na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501 

 
11. dodavatel předloží technologický předpis na provádění a údržbu ETICS 
 
12. dodavatel předloží systémové řešení realizace detailů ETICS v místě založení ETICS a   

v místě nadpraží a ostění u výplní otvorů dle ČSN 7308 10 (Požární bezpečnost staveb) 
resp. dle ISO 13 785-1 (Požárně klasifikační osvědčení) 
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Při zateplování bude postupováno dle ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů (ETICS). Budou dodrženy požadované parametry uvedené výše!!! 
Případná změna navržených parametrů bude odsouhlasena před prováděním s technickým 
a autorským dozorem.  
 
Dekorační prvky na fasádě 
Pilastry a římsy budou provedeny aplikací tepelného izolantu tl. 20 mm. Před zahájením prací 
bude svolán kontrolní den, kde budou jednotlivé detaily vyřešeny. Projekt nevylučuje provedení 
říms a dekorací i z jiných tlouštěk materiálů pro dosažení požadovaného architektonického rázu.  
 
V oblasti odstřikových zón bude místo tepelné izolace z MW provedena izolace z XPS do výšky 
300 mm (u balkónů a střech sousedních objektů). Odstřikové zóny při provádění zateplení budou 
opatřeny hydrofobizujícím nátěrem- v místě soklu v celém rozsahu, u sousedních objektů (střechy) 
do výšky 600 mm. 
 
Pro návrh systémového řešení byl navržen produkt ETICS weber.therm elastik E mineral, 
kvalitativní třídy A. 
Povrchová úprava bude ze silikonsilikátové pastózní omítky, tl. zrna 1,5 mm, bude odolná proti 
působení biotických škůdců. 
 
f) klempířské prvky 
V rámci zateplení bude provedena výměna některých klempířských prvků- jedná se o oplechování 
zateplení v místě štítů- závětrná lišta a oplechování atiky- provedeno z lakovaného pozinkovaného 
plechu (povrchová úprava PE 25 mm), odstín bude nejbližší možný původní barvě střechy, např. 
RAL 8004. Taktéž bude provedena výměna okapového plechu ve specifikaci uvedené výše. 
Tloušťky plechů jsou min. 0,7 mm.  
Okapový systém a deštové svody budou provedeny z titanzinku. U dešťového svodu bude muset 
být provedena výměna žlabových háků. 
Venkovní parapety oken budou pozinkované s povrchovou úpravou, lak PE 25 mm bílá barva, RAL 
9010, tl. 0,7 mm, s bočním a zadním ohybem. 
Oplechování vystupujících prvků nad 20 mm (např. římsy, šambrány oken) budou provedeny 
z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 
Odkapová hrana balkónů bude řešena instalací balkónového lakovaného Al profilu. 
 
g) elektroinstalace 
Součástí provedení díla je zajištění přeložení hromosvodu a kompletní soustavy ochrany před 
bleskem. V rámci provádění bude provedena kompletní východní revize hromosvodu. 
Výměna světel nad vstupními dveřmi, nad dveřmi do dvora a přepojení zvonkového tabla bude 
součástí díla a zajistí je zhotovitel. 
 
 
D.1.1.a.6 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna ze stávající bytové elektroinstalace. Na 
připojovací bod, který určí investor bude osazen staveništní rozvaděč s revizí a podružným 
měřením. Připojovací místo pro staveništní přípojku vody určí opět investor ze stávajícího 
bytového rozvodu, na kterém si zhotovitel osadí podružné měření. Připojovací bod opět určí 
objednatel. 
 
b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude přístupno ze stávajících komunikací, staveniště bude označeno přenosným 
dopravním značením v souladu se zákonem o silničním provozu. Dopravní značení musí být pro 
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účastníky srozumitelné a výstižné. Při najíždění a vyjíždění bude zhotovitelem určen pracovník 
k vydávání pokynů řidičům. 
 
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
V místech, kde bude hrozit bezprostřední ohrožení chodců pohybem vozidel nebo strojů stavby 
bude oddělen pěší pruh umístěním zábrany.  
 
d) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory veřejného prostranství zajistí zhotovitel na příslušném odboru správy města Krnova. 
 
e) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 223/2015 Sb., O 
odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů, vyhl. č. 387/2016 Sb. a předpisů souvisejících. 
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, 
které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 185/2001 Sb.) a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle § 112 odst. 3 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Vyhl. 
351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Podle § 3 zákona č. 
185/2001 Sb., je základní povinností každého stavebníka předcházet vzniku odpadů a omezovat 
jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle 
uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž 
činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. Státní správu 
v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný stavební 
úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí Krajského úřadu. 
Při realizaci stavebních úprav se předpokládá vznik běžných odpadů (tady nikoliv nebezpečných)  
a emisí do ovzduší, především provozem stavebních strojů se spalovacími motory. 
Odpady po dobu výstavby dle vyhl. č. 93/2016 
Předpokládané druhy běžných odpadů 
Skupina obalů dle katalogu 
- 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené 
- 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
- 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
- 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 
s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy a vodního toku, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na 
příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, 
aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení. 
 
 
f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem  
a bezpečnostních předpisů zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění zákona 136/2016 
Sb. Dále je nutné dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti ve znění zákona č. 88/2016 Sb. Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 
268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na 
stavby. Investor je povinen zajistit manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Odpadový 
materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti, se odkládá do kontejnerů 
z nepropustného materiálu a s ochranou proti znečištění dešťových vod. Tyto kontejnery musí být 
umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné. Při provádění stavby byly použity běžné stavební 
mechanismy s hladinou hluku do 60 dB (A), při použití mechanismů s vyšší hladinou hluku byla 
upravena provozní doba v pracovní dny od 7:00 do 16:00. Aby pracovníci pracující s mechanismy 
vytvářející zvýšený hluk byli vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami. Aby za dodržení 
technologického postupu a průběh realizace v souvislosti s bezpečností práce a ochraně zdraví při 
práci a ochranou životního prostředí odpovídal odborný technický dozor zhotovitele stavby  
a pořizoval předepsané záznamy. Na přípravě i realizaci stavby by se nepodílel koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože se jedná o stavbu malého rozsahu. Všechny osoby 
pracující na stavbě musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů.  
Součinnost koordinátora BOZP upravuje předpis č. 88/2016 Sb. 
 
D.1.1.a.7 Stavební fyzika 
Zateplované části objektu splňují požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: 
Požadavky. 
 
D.1.1.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Řešeno samostatně v příloze PD D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 
D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Zhotovitel v rámci dílenské dokumentace zajistí: 
- výtažné a odtrhové zkoušky in situ pro ověření únosnosti kotev a únosnosti podkladu 
- výrobní dokumentaci návrhu lešení včetně veškerých příslušenství 
- výrobní dokumentaci okenních a dveřních výrobků 
- výrobní dokumentaci klempířských a zámečnických výrobků 
 
D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 
Stanoveno příslušnými technologickými předpisy daného výrobce systému ETICS. 
 
Poznámka: 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
 
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, 
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
 
Ostatní konstrukce a práce: 
S ohledem na velikost objektu, rozsah prací a složitost zajišťování informací v terénu (mnoho 
vlastníků bytů apod.), nebylo možno pasportizovat veškeré komponenty fasády a ověřit jejich 
funkčnost. Na místě stavby bude v rámci kontrolních dnů diskutována problematika jednotlivých 
prvků v součinnosti se zhotovitelem díla, investorem, TDI a autorským dozorem. 
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Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality 
projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy 
nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení 
nezávazná, zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných 
zakázek, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
 
V Krnově 13.6. 2018     Vypracoval:  Grigorios Akritidis  


