



C.6 ODVODNĚNÍ


Š1




Š2




Š3




Š4




Š5




Š6




Š7




Š8




Š9




Š10




Š11




Š12




Š13




Š14




Š15




Š16




Š17




Š18




Š19




Š20




Š21




Š22




Š23



Š24



Š25



SEZNAM ŠACHET:

DN315 - 17ks DN425 - 8ks

Š1 - Š10 Š10 - Š16

Š17 - Š19 Š20

Š21 - Š24 Š25

Poklopy B125


Poznámka: umístění a hloubky šachet odpovídají stávajícímu stavu
uvažována průměrná hloubka 1,5m, skutečnost bude zjištěna po odkopech a vybourání

DVORNÍ VPUSTI:

mříž 150x150mm, vyústění boční DN110, suchá klapka (venkovní)
DV1-DV79 - 79ks

Napojení vpustí:
potrubí KG 110 - 79ks x průměrně 1,5m = 118,5m

SOUŘADNICOVÝ SYTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v

Vypracoval:	Ing. Jakub Dokulil	Tel: +420 734 765 380		EDS TRADE, s.r.o. Komárovská 2438/13, 746 01 Opava IČ: 038 32 210	
Kontroloval:	Ing. Jiří Francek	Tel: +420 606 078 066			
Investor:	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov				
Místo stavby:	Krnov - Městský hřbitov, Hřbitovní 331/1, Pod Bezručovým vrchem				
Název akce:					
PD realizace chodníků na městském hřbitově v Krnově				Stupeň:	PDPS
				Formát:	3xA4
Název objektu:				Měřítko:	1:25
				Datum:	11/2017
SO101 - Chodník				Č. zakázky:	17PRJ008
				Č. přílohy:	Paré č.
Název přílohy:				C.6	
ODVODNĚNÍ					