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Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
Funkční řešení je v souladu s platným územním plánem, prostorové řešení respektuje stávající 
dispozici obecní zeleně, konfiguraci terénu a okolních ploch. Úpravy jsou navrženy v zastavěné 
části města Krnov v nejbližším okolí budovy komunitního domu seniorů na parc.č. 3693. Dle 
platného územního plánu se jedná o plochy smíšené – obytné (SO). Stavebními pracemi nedojde 
k překročení limitů pro výstavbu v daném území. Lokalitě na severní straně přiléhá obecní 
komunikace – ul. Bruntálská. Přístupové komunikace jsou zpevněné z asfaltobetonových 
obrusných vrstev. Z výškopisného hlediska se jedná o rovinatý terén v mírném spádu na budovu 
komunitního domu.  
Stávající nádvoří je z hlediska charakteru budovy funkčně nezpůsobilé pro provoz komunitního 
domu seniorů. Současný stav postrádá přístup do objektu po zpevněné ploše, plochu pro 
parkování, mobiliář pro odpočinek uživatelů objektu a plochu zeleně. Na řešeném území se 
v současné době nenachází travnaté plochy ani vzrostlé stromy, nejsou zde záhony s letničkami a 
trvalkami, nejsou zde vysázené keře a chybí i mobiliář. Nově navržené řešení je zřejmé z výkresu 
C.3, zpevněné plochy tvoří obrusná vrstva z dlažebních kostek, je zřízeno parkování, umístěn 
mobiliář, navrhujeme zeleň, veřejné osvětlení apod. Návrh nepočítá s oplocením. 
Na pozemku se nachází dvojice betonových sloupů NN a skříně vedení NN. Úpravou budou 
odstraněny veškeré bariéry, vodící linie bude tvořit obruba ze žulových kostek. 
Dokumentace vznikla na platformě studie zpracované Ing. arch. Markem Juránkem a zapracovává 
požadavky vlastníků a provozovatelů sítí distribučních soustav, kterými je pozemek zatížen. 
 
Provozní řešení – nový stav 
Nový stav řeší úpravy plochy na pozemcích parc.č. 3697, 3693, 3694/3 a parc.č.5783/2, katastrální 
území Krnov – Horní Předměstí (674737). Nové zpevněné plochy zajišťují přístup k budově 
komunitního domu seniorů, řešení dopravy v klidu zajišťují tři parkovací stání (1xOTP). Dále jsou 
nově navrženy záhony, nová travnatá plocha a doplnění mobiliáře. Hlavním atributem návrhu je 
ekonomická a materiálová přiměřenost a možnost etapizace záměru. Sadové úpravy významně 
zhodnotí celý prostor a okrášlí plochy. Dojde ke zvýšení druhové pestrosti a atraktivity. Nově 
navržená zeleň bude sloužit veřejnosti, neboť je navržena na pozemcích, které jsou veřejně 
přístupné. 
 
Materiálové řešení 
Řeší výkresová část dokumentace – výkresy C.3, D.1, D.2, a D.3. V rámci realizace stavby 
zhotovitel předloží vzorky žulových kostek pro zpevněnou plochu a lomového kameniva pro 
kamennou zídku, které budou odsouhlaseny autorským dozorem. 
Jednotlivé plochy jsou doplněny městským mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši, stojany na 
kola apod. Objednatel požaduje světlé odstíny dřeva u vybraného mobiliáře. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
Plochy jsou přístupné i imobilním osobám. Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby je splněna. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Postup výstavby obecně 
1. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení všech podzemních sítí technické 
infrastruktury a budou na těchto sítích provedeny ručně kopané sondy, ověří se soulad vedení 
s pozicí ve výkresech, práce budou probíhat obezřetně a po krocích. Investor a zhotovitel jsou 
povinni dodržovat podmínky ochrany sítí jednotlivých správců distribučních soustav a postupovat 
dle jejich vyjádření. V případě nutnosti budou sítě přeloženy a zajištěny.  

2. Zhotovitel provede hrubé terénní úpravy pro vybudování podkladních vrstev zpevněných ploch. 
Odtěžená zemina bude naložena a odvezena na skládku, ve smyslu VV se jedná o skládku 
v Holasovicích. V místech nových vjezdů a parkovacích stání bude dle výkresu projektové 
dokumentace C.3 uloženo podzemní kabelové sdělovací vedení do chrániček. Provede se výkop 
pro navržený pojistný trativod a následně jeho uložení a napojení na stávající dešťovou kanalizaci, 
bude proveden výkop pro základy kamenné zídky a výkopy pro výsadbu stromů, rovněž budou 
vytvořeny zemní práce spojené s montáží pouzder pro osazení lamp VO a výkop rýhy pro vedení 
VO včetně jeho napojení na stávající soustavu VO ve správě Technických služeb Krnov s.r.o..   

3. Vedení jednotné kanalizace vedoucí přes záhon s rostlinami č. 1 bude přeloženo tak, aby 
vyloučilo kolizi s kořenovým systémem navrhovaného stromu. Před zahájení prací bude 
informován správce – Kvak s.r.o., který po přeložení přebere síť do své správy. 
Před pokládkou rozvodů VO bude přizván zástupce Technických služeb Krnov s.r.o., který 
odsouhlasí trasu a způsob napojení na síť městského VO. 
V součinnosti s autorským dozorem stavby budou vytyčeny plochy záhonů a zpevněné plochy. 
Budou vyloučeny kolize s ochrannými pásmy podzemního vedení inženýrských sítí.  

4. Zhotovitel zajistí kompletní zařízení staveniště včetně zřízení připojovacích bodů na zdroj 
stavební vody, elektrické energie a zajistí oplocení staveniště. 

5. Bude provedena hydroizolační vrstva proti působení zemní vlhkosti na průčelí domu v místě 
napojení zpevněné plochy. 

6. Odfrézují se stávající asfaltobetonové plochy dle rozsahu zřetelného z výkresu C.2 a odtěží se 
nepotřebné podkladní vrstvy. Budou provedeny odkopávky a prokopávky související s novými 
skladbami zpevněných ploch. Odtěžená zemina, kamenivo a asfalt bude odvezen na skládku. 

7. Dořešení výškopisu nových zpevněných ploch v součinnosti s autorským dozorem, příprava 
podkladu a podkladních štěrků, montáž dvouřádku ze žulové kostky, výšková úprava uličních 
vpustí a poklopů kanalizačních šachet, montáž nopové fólie. Napojení VO. Dosypání zeminy za 
obrubníky. 

8. Provedení zpevněných ploch ze žulové kostky, žulová kostka bude před montáží vyvzorkována 
a odsouhlasena objednatelem. Doplnění mobiliáře – lavičky, odpadkové koše a stojany na kola 
(kotvení bude provedeno do betonových obrubníků uložených v konstrukční vrstvě „ložná vrstva 
kameniva“ nově dlážděné plochy). Doplnění květináčů na lokálně upravenou dlážděnou plochu 
(beze sklonu). 

9. Betonáž a vyztužení základů pro kamennou zídku. Doplnění živičného povrchu včetně 
podkladních vrstev po předchozím frézování. 

10. Pokládka netkané textilie, dosypání ornice, vegetační úpravy, tvorba kačírku, tvorba záhonů, 
výsadba rostlin, úprava terénu mulčovaním, hrabáním, rytím, odplevelení a opatření travním 
semenem. 

11. Demontáž zařízení staveniště. 
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Navrhované parametry stavby 
- Nová travnatá plocha  46,75 m2 
- Záhon s rostlinami č.1 22,50 m2 
- Záhon s rostlinami č.2 25,00 m2 
- Výsadba v květináči  3,00 m2 
- Živý plot   9,00 m2 

 
- Nové zpevněné plochy 307,50 m2 

 
Zpevněné plochy 
Zemní práce a přidružené práce 
Strhnout ornici v tlouště 100 mm dle výkresové části dokumentace a uložit ji na mezideponii 
v rámci staveniště. Odfrézovat obrusné vrstvy asfaltobetonů v míře nezbytně nutné – viz 
projektová dokumentace C.2. Předpokládaná tloušťka frézované obrusné vrstvy 80mm, odstranit 
stávající dvouřádek ze žulové kostky, odtěžit zeminu na niveletu pro novou skladbu. Zemní pláň 
v ploše zpevněné plochy hutnit na únosnost 45MPa. Zhotovitel zajistí měření únosnosti způsobilou 
osobou a doloží protokol s výsledky měření únosnosti zemní pláně. 
 
Budou provedeny výkopy pro nové skladby zpevněné plochy. Zemní pláň bude zhutněna. 
Výkopy pro kamennou zídku – výkop pro základový pás půdorysných rozměrů 11,25x0,5m do 
hloubky min -1,00m. Výkopy hutnit. 
 
V rámci zemních prací bude provedeno dosypání zeminy za obruby. V rámci stavby bude 
nakládáno s ornicí, která se dosype zpět pro vegetační úpravy a bude upravena rytím, hrabáním, 
mulčováním a bude odplevelena. 
 
Odtěženou zeminu, štěrk, asfalt a beton odvést na skládku a předat osobě s oprávněním nakládat 
s odpady dle platné legislativy. 
 
Skladba nově navržené zpevněné plochy ze žulových kostek v části pro pěší: 
žulová dlažební kostka 8/10    tl. 100 mm 
spárovat kamenivem  f0/4 
ložní vrstva kameniva  f 4/8    tl. 50 mm 
štěrkodrť   f 16/32  70 MPa tl. 150 mm 
hutněná zemní pláň    45 MPa  
 
Skladba nově navržené zpevněné plochy ze žulových kostek v části s parkovacím stáním: 
žulová dlažební kostka 8/10    tl. 100 mm 
spárovat kamenivem  f0/4 
ložní vrstva kameniva  f 4/8    tl. 50 mm 
štěrkodrť   f 16/32  80 MPa tl. 200 mm 
hutněná zemní pláň    45 MPa 
 
Zhotovitel zajistí měření únosnosti jednotlivých vrstev způsobilou osobou a doloží protokol s 
výsledky měření únosnosti konstrukčních vrstev. 
Nová dispozice zpevněných ploch bude v součinnosti s autorským dozorem vytyčena jak 
polohopisně, tak výškopisně. Lemující dvouřádky ze žulové kostky budou uloženy do betonového 
lože dle ČSN EN 1342 (zavlhlý beton C16/20) s boční opěrou, po zatvrdnutí opěry bude provedeno 
obsypání a hutnění zeminy vně dvouřádku ze žulové kostky. Dle projektové dokumentace C.3 
bude vně dvouřádku ze žulové kostky doplněn živičný povrch včetně podkladních vrstev. Následně 
bude za obrubami provedena vegetační úprava. 
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Skladba doplněné zpevněné plochy s asfaltobetonovým (živičným) krytem: 
obrusná vrstva ACO 11   40 mm 
spojovací postřik PS    0,5 kg/m2 
ložná vrstva  ACL 16   70 mm 
infiltrační postřik PI    1,0 kg/m2 
štěrkodrť A  ŠDA 0/32 100 MPa 150 mm 
štěrkodrť B  ŠDB 32/64 70 MPa 150 mm 
upravená zemní pláň   30 MPa  
 
Ostatní práce a konstrukce 
Likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch bude provedena spádováním od budovy 
komunitního domu na stávající pozemní komunikace. Odtok dešťových vod ze 
stávajících asfaltobetonových vrstev je zajištěn do uličních vpustí. Výškově budou upraveny 
všechny kanalizační poklopy a šoupátka, bude-li to stavba vyžadovat. 
Nově bude uložen pojistný trativod vedoucí napříč řešenou plochou. Jedná se o drenážní potrubí 
PE-HD DN 110 v minimálním spádu 0,5%. Trativod bude uložen do ložné vrstvy drobného 
těženého kameniva frakce 0/4 v tloušťce 100mm. Napojení trativodu bude provedeno do stávající 
dešťové kanalizace na řešeném území. 
V případě potřeby přeložení inženýrských sítí bude realizováno správcem této sítě. 
 
Mobiliář 
Lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a květináče budou dodány dle části projektové 
dokumentace C.3 a D.3. Instalovány budou dle předepsaného manuálu výrobce. Objednatel 
požaduje světlé odstíny dřeva u vybraného mobiliáře. 
 
Kamenná zídka 
Železobetonový základový pás kamenné zídky je z betonu v pevnostní třídě C16/20 doplněným 
betonářskou výztuží B500B, ø12 á 300 – viz výkresová dokumentace. Půdorysný průmět pásu je 
11,25x0,50m a hloubka min. 1000mm. Na základový pás bude provedena montáž kamenné zídky 
z lomového kameniva frakce 150-300mm do maltového lože. Před vlastní realizací provede 
zhotovitel vyvzorkování a bude odsouhlasen druh lomového zdiva, kladení a spárování. Kamenné 
zdivo bude vyzdíváno na beton min. pevnostní třídy C20/25 s vyspárováním hmotou odolnou proti 
působení mrazu. Třída prostředí betonu XF4. 
 
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bude respektován zákon 184/2016 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu. V rámci stavby 
budou provedeny mezideponie v rámci staveniště, zemina bude použita pro zahradnickou profilaci 
terénu, přebytek zeminy bude odvezen na skládku, která má oprávnění podle zvláštních právních 
předpisů. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba po dokončení nezhorší stávající životní prostředí dané lokality. Budou učiněna veškerá 
aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. 
Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění 
bude beze zbytku vyžadováno. Stavební práce i provoz stavby bude realizován pouze v denní 
době. V době stavebních prací dojde krátkodobě ke zvýšené prašnosti a hlučnosti, ale pak se vše 
uvede do původního stavu. Při stavebních pracích bude vzniklý odpad tříděn, odvezen a 
ekologicky likvidován. Stavební firma je povinna zajistit manipulaci s odpadem dle platných 
předpisů. Jedná se především o manipulaci a transport. Odpadový materiál, který má, nebo může 
mít nebezpečné vlastnosti, se odkládá do kontejnerů z nepropustného materiálu a s ochranou proti 
znečištění dešťových vod. Tyto kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně 
kontrolovatelné. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, stavba nepodléhá 
posouzení vlivů na životní prostředí. Stavba nemá vliv na veřejné zdraví, na ekosystémy, půdu, 



Ing. Grigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 88652548, DIČ: CZ8507215376 

 
6 

 

horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní 
památky vymezené zvláštními právními předpisy. Budou použity takové technologické postupy, 
které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu, nadměrného hluku, prachu, 
vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče apod. Preventivní opatření budou 
provedena i podél přepravních tras. Je povinností v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky 
pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, 
znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 
 
Podmínky na realizaci prací, budou-li v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb 
Stavební práce budou prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech distribučních 
soustav. Požadavky ochrany stávajících sítí technické infrastruktury jsou patrné z vyjádření 
správců těchto sítí. Respektovány budou i ochranná pásma těchto staveb. Práce budou prováděny 
s ohledem na zákon 458/2000 Sb. – energetický zákon a 127/2005Sb., zákon o elektronických 
komunikacích, při provádění musejí být dodrženy podmínky jednotlivých správců a vlastníků 
distribučních soustav. Před zahájením prací musí dodavatel zajistit vytyčení podzemních zařízení 
včetně provedení kopaných sond a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich 
polohou a upozornit na odchylky od projektové dokumentace. Všechny ostatní práce musí 
dodavatel ohlásit s dostatečným předstihem provozovatelům sítí. Rovněž musejí být dodrženy 
podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení. 
 
Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem 
a bezpečnostních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění zákona 136/2016 
Sb. Dále je nutné dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti ve znění zákona č. 88/2016 Sb., který rovněž upravuje součinnost koordinátora BOZP. 
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Při provádění stavby budou 
použity běžné stavební mechanismy s hladinou hluku do 60 dB (A), při použití mechanismů s vyšší 
hladinou hluku bude upravena provozní doba v pracovní dny od 7:00 do 16:00. Pracovníci 
pracující s mechanismy vytvářející zvýšený hluk budou vybaveni nezbytnými ochrannými 
pomůckami. Za dodržení technologického postupu a průběh realizace v souvislosti s bezpečností 
práce a ochraně zdraví při práci a ochranou životního prostředí bude odpovídat odborný technický 
dozor zhotovitele stavby a bude pořizovat předepsané záznamy. Všechny osoby pracující na 
stavbě musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů. Staveniště bude 
oploceno a zajištěno potřebnými značkami a informativními cedulemi. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
V místech, kde bude hrozit bezprostřední ohrožení chodců pohybem vozidel nebo strojů stavby 
bude oddělen pěší pruh umístěním zábrany. Je potřeba zajišťovat údržbu komunikací, přesuny 
zemin budou zastaveny po začátku deště, před deštěm bude soustředěna vhodná mechanizace 
na úpravu cest. 
 
Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Staveniště bude přístupno přímo ze stávajících komunikací ve správě města Krnov, staveniště 
bude označeno přenosným dopravním značením v souladu se zákonem o silničním provozu. 
Dopravní značení musí být pro účastníky srozumitelné a výstižné. Při stavebních pracích budou 
pracovníci dbát zvýšené bezpečnosti s ohledem na provoz na místních komunikacích. Při 
najíždění bude určen pracovník k vydávání pokynů řidičům. 
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Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavba nemá významné nároky na potřeby a spotřeby energií a hmot. Z hlediska odpadového 
hospodářství se jedná o odpady produkované stavební činností. S veškerými odpady bude náležitě 
nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 223/2015 Sb., O odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb. O 
katalogu odpadů, vyhl. č. 387/2016 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen 
odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést 
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3 a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Vyhl. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 
požadavky pro ukládání těchto odpadů. Podle § 3 zákona č. 185/2001 Sb., je základní povinností 
každého stavebníka předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V 
případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze zákona je 
povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká nebo 
odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. Státní správu v oblasti s nakládáním 
s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po 
dohodě s referátem životního prostředí Krajského úřadu. Při realizaci stavebních úprav se 
předpokládá vznik běžných odpadů (tady nikoliv nebezpečných) a emisí do ovzduší, především 
provozem stavebních strojů se spalovacími motory. 

Odpady po dobu výstavby dle vyhl. č. 93/2016 
Předpokládané druhy běžných odpadů 
Skupina obalů dle katalogu 
- 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené 
- 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
- 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
- 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 
stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy a vodního toku, je 
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, 
vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést 
evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, 
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
Dodavatelská dokumentace bude vypracována dle podkladů z vypracované projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS). Dodavatelská dokumentace a následná realizace bude 
splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů na příslušný stavební či 
konstrukční materiál. Musí být dodrženo prostorové uspořádání dle vypracované projektové 
dokumentace. Dodavatelská dokumentace bude dále předložena k odsouhlasení 
zpracovateli projektové dokumentace. 
Zhotovitel zpracuje: 
- technologický postup provádění prací 
- plán BOZP 
- výkresy výškopisného řešení zpevněných ploch a ploch pro vegetaci 
- dílenskou dokumentaci 
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Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
V projektu je dodržen zákon 183/2006 Sb. stavební zákon, vyhláška č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Výpis použitých norem 
Pro návrh této dokumentace byly použity normy ČSN pod označením 70-79 v rámci oborového 
třídění, zejména normy 73- Navrhování a provádění staveb a 74- části staveb. 
 
Vyhlášky a zákony 
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška 309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 
Vyhláška 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Sdělení 433/1991 Sb. federálního ministerstva zahraničních věcí Federální ministerstvo 
zahraničních věcí sděluje, že dne 20. června 1988 byla na 75. zasedání generální konference 
Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví 
(č.167). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 11. ledna 
1990 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 38 odstavce 3 Úmluva 
vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991. Český 
překlad Úmluvy se vyhlašuje současně. Úmluva č. 167 Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
stavebnictví 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
 
V Krnově 28. 5. 2020               Vypracoval: Ing. Jan Uherek 


