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D. 1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Technická zpráva 
 

 

 

 

 

 

Stavebník:  Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
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Datum:  11/2017  

  



Ing. Grigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 88652548 

 

2 

 

Základní popis záměru 
Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávajících střešních světlíků na střeše bytového 
domu na ulici Hlavní náměstí 105/28 v Krnově. Objekt je ve vlastnictví objednatele projektové 
dokumentace. Současně s rekonstrukcí světlíků bude provedena oprava omítek šachty, která se 
nachází pod světlíkem na POZICI P2. 
 
Zhodnocení stávajícího stavu stavební konstrukce 
Stávající světlíky jsou ze stavebně technického hlediska nevyhovující. Stávající oplechování a 
klempířské prvky vykazují známky mechanického poškození a koroze. Jsou v nich uvolněny 
spojovací prostředky, kterými zatéká do prostor pod světlíky. Zatékání se projevuje rovněž 
v místech zasklení. Zasklení světlíků je provedeno z drátoskla, to je uvolněné od nosných 
ocelových „T“ profilů, ze kterých je uvolněn zasklívací tmel. 
Oplechování světlíků je z pozinkovaného ocelového plechu. Střešní krytina pod světlíky je 
provedena jako falcovaná střešní krytina z ocelových pozinkovaných plechů na pultové střeše. 
Vhodnost použití této krytiny na pultové střeše s poměrně nízkým sklonem je v rozporu 
s požadavky na minimální sklon plechové krytiny, nicméně dle uživatelů objektu přes tuto 
konstrukci gravitační voda nezatéká. 
Objednatel požaduje rekonstruovat i jednu z šachet pod světlíkem na POZICI P2 , která je 
průběžná přes všechna podlaží a slouží k odvětrání koupelen z jednotlivých bytů v bytovém domě. 
Dle investora a uživatelů bytů je povrch šachty z malby na štukové omítce, stávající štuková 
omítka je nesoudržná a opadává včetně stávajících maleb. V době, kdy probíhalo zaměření 
stávajícího stavu nebyla šachta přístupná a projektant pracuje s informacemi, které poskytl 
investor.  
 
Konstrukční a stavebně technické řešení 
Oprava stávajících světlíků bude probíhat v několika krocích dle níže sepsaného manuálu: 
1. demontáž stávajícího zasklení a klempířských prvků, montáž stavebního vrátku do 
schodišťového prostoru, 
2. demontáž stávajících pozednic a odbourání stávající nadezdívky v tl. 150 mm, 
3. zařezání stávajícího oplechování, 
4. betonáž nových věnců, jako podklad pod pozednice nainstalovat podkladní asfaltový pás, 
5. montáž nové tesařské konstrukce zastřešení včetně montáže OSB desek, 
6. dodávka a montáž nových bodových střešních světlíků z kopule z PMMA, 
7. pokládka geotextilie a klempířských prvků z poplastovaných plechů, instalace odvětrání, 
8. montáž střešní fólie z měkčeného PVC. 
 
Oprava stávající šachty pod světlíkem P2: 
9. stavba lešení, 
10. otlučení zvětralých omítek na cihelné zdivo v rozsahu do 20%, 
11. rozmytí a oškrábání maleb, 
12. doplnění nových jádrových omítek, 
13. penetrace podkladu, 
14. provedení nových dvojnásobných štukových omítek, 
15. provedení maleb a nátěrů, 
16. demontáž lešení. 
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Stavební řešení 

 
HSV 
 
Vodorovné konstrukce 
V rámci oprav budou provedeny nové železobetonové věnce věnce výšky 100 mm, vyztužené 
betonářskou výztuží 3x prům. 8 mm. Před betonáží budou věnce zabedněny. Po zatuhnutí 
provede zhotovitel odbednění.  
 
Úpravy povrchů vnitřní 
V šachtě pod světlíkem na POZICI P2 provést nové štukové omítky na upravený podklad, tzn. 
z podkladu odstranit uvolněné, nesoudržné části a oškrábat malby. Rozpočet počítá i s opravou 
jádrových omítek v rozsahu do 20% původní výměry. 
 
Lešení a stavební výtahy 
Šachta pod světlíkem na POZICI P2 bude vystrojena lešením. 
 
Bourání konstrukcí 
Bude provedeno odbourání zdiva po demontáží stávajícího oplechování a proskleného zastřešení 
z drátoskla. Odbourat stávající dřevěný prvek (pozednici) a zdivo na výšku 150 mm u všech třech 
světlíků. 
 
Prorážení otvorů 
Provést otlučení omítek v šachtě pod světlíkem na POZICI P2 do 20% plochy. Stavební suť naložit 
na dopravní prostředek a odvést na skládku. Oddíl zahrnuje vnitrostaveništní přepravu suti 
nošením. 
 
Staveništní přesun hmot 
Položka zahrnuje kompletní přesuny hmot v rámci staveniště a přesuny lešení. 
 
PSV 
 
Izolace proti vodě 
Provést dodávku a montáž izolace z asfaltových pásů jako podklad pod pozednici na nově zřízené 
věnce. 
 
Živičné krytiny 
Provést krytinu světlíků z měkčeného PVC- fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Mezi fólii a záklop z OSB 
desek tl. 25 mm provést separační vrstvu z netkané textilie o gramáži 300 g/m2. Současně provést 
veškeré detaily dle přiložené projektové dokumentace- nainstalovat pásky, koutové lišty a 
obvodovou lištu z poplastovaného plechu VIPLANYL a provést teplovzdušné spoje mezi krytinou 
z PVC a lištováním, zároveň osadit odvětrávací komínky na zastřešení světlíku na POZICI P2. Nad 
ostatní světlíky osadit odvětrání dle potřeby. Detail mezi světlíkem a fólií a mezi původním a 
novým obvodovým oplechování protmelit PU tmelem.  
 
Konstrukce tesařské 
Provést montáž stavebního vrátku do schodišťového prostoru dle potřeb zhotovitele a pro 
zjednodušení přesunů hmot a stavebního řeziva apod. Konstrukci zastřešení realizovat klasickou 
tesařskou konstrukcí z impregnovaného řeziva pevnostní třídy C24, provést pozednice, krokve a 
výměny pro osazení světlíků. Kotvení pozednice do nového věnce a zdiva provést injektážní 
kotvou a závitovými svorníky. Ostatní spoje provést tradičními tesařskými metodami, osedláním, 
přeplátováním, čepováním apod., popřípadě využit šroubových spojů. 
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Dřevostavby 
Nově zřízený záklop na konstrukci zastřešení provést z dřevoštěpkových desek OSB tl. 25 mm, 
spojovací prostředky budou vruty. 
 
Konstrukce klempířské 
Kompletní demontáž stávajícího oplechování světlíků. Oplechování v patě  nadezdívek zařezat pro 
napojení na nově navrženou konstrukci, případně provést novou úpravu dle dokumentace 
dílenské, kterou opatří zhotovitel stavby. 
 
Konstrukce zámečnické 
Provést demontáže stávajících drátoskel včetně nosných ocelových „T“ profilů, oplechování a 
odvětrávacích hlavic. 
Stavební oddíl obsahuje dodávku a montáž světlíků dle výpisu prvků. Jedná se o světlíky bodové, 
čtvercové, zasklení z PMMA a ploché dutinové PC desky tl. 25 mm. Křídla budou pevná a 
obvodová manžeta plastová výšky 150 mm. 
 
Nátěry 
Tesařské konstrukce natřít nátěrem proti dřevokazným houbám, škůdcům a hmyzu. 
 
Malby 
V šachtě pod světlíkem na POZICI P2 provést kompletní rozmytí a oškrábání stávajících maleb. 
Po provedení nových omítek a po jejich vyschnutí provést penetraci a malby nové. 
 
Vedlejší náklady 
Jedná se o náklady na vybavení zařízení staveniště- náklady na montáž a osazení staveništního 
rozvaděče, náklady na připojení na vodovodní řád, výstražné cedulky, zábrany apod., toto zařízení 
provozovat po dobu stavby a po dokončení odstranit. V průběhu stavby, při technologickém kroku, 
při demontáží starých světlíků provést jejich dočasné zajištění proti zatečení, například zákrytové 
plachty, nebo kombinaci zákrytových plachet a plechových tabulí apod. … 
 
Zásady organizace výstavby 
 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie pro potřeby stavby bude zajištěna ze stávajícího domovního rozvaděče. Voda 
bude odebírána ze stávajících výtokových armatur ze společných prostor- sklepa apod. Veškeré 
odběry médií budou podružně měřeny. 
  
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Jedná se o stavební úpravu malého rozsahu, stavba nemá negativní vliv na své okolí. Přístupové 
komunikace a chodby budou denně čištěny od prachu a nečistot. 
 
Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory pro staveniště bude řešit stavebník podle potřeb stavby. Vždy se bude jednat o dočasné 
zábory. 
 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 223/2015 Sb., O 
odpadech, vyhl. č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů, vyhl. č. 387/2016 Sb. a předpisů souvisejících. 
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6. Odpady, 
které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 185/2001 Sb.) a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
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podle § 112 odst. 3 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Vyhl. 
351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Podle § 3 zákona č. 
185/2001 Sb., je základní povinností každého stavebníka předcházet vzniku odpadů a omezovat 
jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle 
uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž 
činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. Státní správu 
v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný stavební 
úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí Krajského úřadu. 
Při realizaci stavebních úprav se předpokládá vznik běžných odpadů (tady nikoliv nebezpečných)  
a emisí do ovzduší, především provozem stavebních strojů se spalovacími motory. 
Odpady po dobu výstavby dle vyhl. č. 93/2016 
Předpokládané druhy běžných odpadů 
Skupina obalů dle katalogu 
- 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené 
- 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
- 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
- 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 
s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy a vodního toku, je nutné 
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na 
příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, 
aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba po dokončení nezhorší stávající životní prostředí dané lokality. Stavební úpravy i provoz 
stavby bude realizován pouze v denní době. V době stavebních úprav dojde krátkodobě ke 
zvýšené prašnosti a hlučnosti, ale pak se vše uvede do původního stavu. Při stavebních pracích 
bude vzniklý odpad tříděn, odvezen a ekologicky likvidován.  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, stavba nepodléhá posouzení vlivů na životní 
prostředí. Stavba nemá vliv na veřejné zdraví, na ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, 
ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky vymezené zvláštními 
právními předpisy. 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem  
a bezpečnostních předpisů zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění zákona 136/2016 
Sb. Dále je nutné dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti ve znění zákona č. 88/2016 Sb. Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 
268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na 
stavby. Investor je povinen zajistit manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Odpadový 
materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti, se odkládá do kontejnerů 
z nepropustného materiálu a s ochranou proti znečištění dešťových vod. Tyto kontejnery musí být 
umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné. Při provádění stavby byly použity běžné stavební 
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mechanismy s hladinou hluku do 60 dB (A), při použití mechanismů s vyšší hladinou hluku byla 
upravena provozní doba v pracovní dny od 7:00 do 16:00. Aby pracovníci pracující s mechanismy 
vytvářející zvýšený hluk byli vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami. Aby za dodržení 
technologického postupu a průběh realizace v souvislosti s bezpečností práce a ochraně zdraví při 
práci a ochranou životního prostředí odpovídal odborný technický dozor zhotovitele stavby  
a pořizoval předepsané záznamy. Na přípravě i realizaci stavby by se nepodílel koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože se jedná o stavbu malého rozsahu. Všechny osoby 
pracující na stavbě musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů.  
Součinnost koordinátora BOZP upravuje předpis č. 88/2016 Sb. 
 
Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravně inženýrská opatření nejsou vyžadována. Staveniště bude přístupno ze stávajících 
komunikací ve správě obce Krnov, staveniště bude označeno přenosným dopravním značením 
v souladu se zákonem o silničním provozu, vždy se však jedná o krátkodobou situaci. Dopravní 
značení musí být pro účastníky srozumitelné a výstižné. Při najíždění bude určen pracovník 
k vydávání pokynů řidičům. 
 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Speciální podmínky provádění záměr nevyžaduje. 
 
 
Poznámka: 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
 
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, 
jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
  
 
V Krnově 26. 11. 2017     Vypracoval:  Grigorios Akritidis 


