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1. Všeobecná část 

1.1. Základní identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Trafostanice Rooseveltova 

Místo stavby:  k.ú. Krnov – Horní Předměstí 674737 

Předmět:  výstavba trafostanice  

 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 

 Městský úřad Krnov 

 Hlavní náměstí 96/1 
 794 01  Krnov 

 IČ: 00296139 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

   ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.  

1. máje 670/128, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

IČ: 27788695 
 

Hlavní projektant:  Ing. Richard Najman, Ph.D., richard.najman@elektro-projekce.cz  

   +420 773 198 184 

 

Vypracoval:   Ing. Richard Najman, Ph.D., richard.najman@elektro-projekce.cz  

   +420 773 198 184 

 
Inženýrská činnost: Hana Cardová, hana.cardova@elektro-projekce.cz 

 +420 773 780 883 

2. Základní údaje 

2.1. Rozsah dokumentace 

 

Tento objekt řeší PD nové zákaznické TS a nového kabelového vedení. Trafostanice sestává z 

rozvodny VN, stanoviště transformátoru, rozvodny NN. Trafostanice bude připojena kabelem VN 22kV 

ze stávajícího vedení ČEZ. Nové kabelové vedení bude vedeno z nové TS viz. Situace a naspojkováno na 

stávající kabeláž NN.  

Použité podklady 

a) Situační plány řešeného staveniště 

b) Požadavky investora na rozsah stavby v této fázi 

c) Elektrotechnické normy a předpisy ČSN 73 7505, ČSN 34 7402, ČSN 33 2000-4-41 ed2, ČSN 33 

2000-5-51 ed2, ČSN 33 2000-5-54 ed2  ČSN EN 50341-1 a další související normy, aktualizace, 

edice a náhrady těchto norem. 

d) Geodetické podklady – digitální zakreslení inženýrských sítí, digitální katastrální mapa (zaměřené 

povrchové znaky, orientační průběh podzemních sítí). 

mailto:richard.najman@elektro-projekce.cz
mailto:richard.najman@elektro-projekce.cz
mailto:hana.cardova@elektro-projekce.cz
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2.2. Zdůvodnění stavby 

Domov pro seniory má charakter VN odběratele, což neodpovídá technickému stavu. Tato stavba řeší 

narovnání podmínek vůči distributorovi. 

2.3. Obecné požadavky 

Stavba se nachází v areálu domova pro seniory, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při zabezpečení stavby 

(zejména zřetelné označení, ohrazení…) 

 

3. Trafostanice - technické řešení 

3.1. Základní technické údaje 

Napěťová soustava:   3AC, 50Hz, 22kV/IT 

Ochrana proti neb. dotyku: a) základní  – polohou, izolací, krytím 

     b) při poruše – zemněním v soustavě s uz. nul. bodem 

Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN 62 305 – zemněním 

 

Úbytek napětí: Celkový úbytek napětí nepřekročí hodnotu povolenou ČSN. 

Ochrana proti přetížení a zkratu: Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s 

dostatečnou zkratovou odolností. 

Prostředí klasifikováno dle ČSN 33 2000-1 a navazujcích: Viz protokol o určení prostředí. (není součástí 

této PD) 

Tato část řeší investorskou (zákaznickou) trafostanici. Rozměrově bylo vybráno umístění, které umožňuje 

splnit požadavky plynoucí z požadavků investora na provoz objektu.  

Bude osazena nová kiosková trafostanice.  

3.1.1. Hlavní technické údaje 

Provedení:     Kiosková 

Počet stanovišť transformátorů:               1 

Maximální velikost transformátoru:  630 kVA  

 

3.2. Bilance spotřeby elektrické energie 

Není předmětem této PD, stávající bilance areálu je do 200kW, proto je navrženo osazení transformátoru 

250kVA. 

 

3.3. Popis stavební části 

Trafostanice je kiosková (typizovaný výrobek), PD řeší pouze technologii. 

 Nová stanice je  určena k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí.  TS vyhovuje pro 

stavbu elektrických stanic (ČSN 333210, 333220). Uvnitř TS je prostředí normální. 
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Větrání – žaluziemi – (osazení do prvků dveří, nutno vyhodnotit pro konkrétního dodavatele kiosku). 

Při aktuálním uvažovaném vyzbrojení trafostanice není potřeba dalšího chlazení.  

3.4. Technologie 

Součástí dodávky tohoto SO jsou celky: 

- Kiosková trafostanice, včetně veškerého příslušenství, vyzbrojení a montáže vyjma rozvaděče 

VN, který je dodávkou distributora 

- stanoviště transformátoru 22/0,4 kV  

- spojovací kabelové rozvody VN uvnitř trafostanice 

- Uzemnění trafostanice vnitřní a vnější 

- Rozvaděč NN 

- Propojovací kabeláž NN uvnitř trafostanice 

 

3.4.1. Základní technické údaje 

Počet stanovišť transformátorů:  1   

Maximální velikost transformátoru: 1x 630 kVA  

Maximální obsah oleje:   0 (jen suché transformátory) 

Napojení trafostanice.               kabelové vedení VN  

Provozní číslo trafostanice:    TS BR_0194 / DOMOV DŮCHODCŮ II 

druh přívodního vedení DS*:         (3x 22-AXEKVCE 1x240) (předpoklad) 

 

Transformátor T1:                                22/0,4 kV suchý , 250kVA  

napěťové soustavy        3 stř., 50 Hz, 22000 V/IT 

     3+PEN stř., 50 Hz, 400/230V/TN-C-S 

     24 V DC / IT- ovládací a signalizační napětí 

jištění na straně VN:   pojistkami FUSARC   

jištění na straně NN:          pojistkovými odpínači, jističi 

 

Instalovaný transf. výkon:   250 kVA 

rozvaděč VN*:    kompaktní  RM6  

propoj rozv.VN - TR:   22-3xCXEKCY 1x35mm2 

kabelové soubory:   Raychem 

uzemnění venkovní:   zemnícím páskem FeZn  

uzemnění vnitřní:   páskem FeZn propojeno na venkovní uzemnění.  

*Položky nejsou dodávkou této stavby 
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3.4.2. Popis technologie 

Trafostanice je řešena jako kiosková, z venku obslužná, rozdělena na část VN rozvodnu, NN rozvodnu a 

stanoviště transformátoru.  

3.4.2.1. Rozvaděč VN:   

Dle aktuálních standardů Schneider RM6, osadí distributor dle platných standardů v době realizace. 

 

3.4.3. Další technické údaje 

Vývod na transformátor je ukončen sadou  RSES 5227-R: 1 sada 

Na transformátoru budou kabely ukončeny POLT-24D/1XI:       3 ks 

Transformátor se sníženou hlučností, nízkoztrátový:  T1  1 ks 

             Typ    : suchý 

jmenovitý výkon  :  250 kVA 

Izolační napětí   : 24 kV 

Jmenovitý převod  : 22 / 0,4 kV 

Jmenovitá frekvence  : 50 Hz 

Přepínání odboček  : 2,5 % 

Napětí nakrátko                : 6 % 

Úhel    : Dyn1 

Krytí    : IP 00 

Max. teplota okolí  : 40 st. C 

3.4.3.1. Rozvaděče NN  

Bude osazen rámový rozvaděč NN, dle běžného standardu s plombovanou částí dle podmínek 

fakturačního měření na straně NN. 

Spojovací vedení 

VN propoje:  22-3xCXEKCY 1x35mm2 

NN propoje: 2xAYKY 3x240+120 

 

Kabely VN budou uloženy pevně v trojúhelníkové formaci, na stěně v kabelových špalcích, na 

stropě na závěsném roštu.  

NN kabely budou položeny na kabelový rošt/žebřík případně na příchytky. 

3.4.3.2. Větrání trafostanice 

V trafostanici se předpokládá při aktuálním vystrojení přirozené chlazení rozvodny VN, 

transformátoru a rozvodny NN. 

Budou osazeny ventilační žaluzie pro prostor trafostání a pro další prostory v závislosti na 

dodavateli kiosku. 
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3.4.3.3. Elektroinstalace 

Elektroinstalace v trafostanici je tvořena osvětlením a potřebnými zásuvkovými obvody (viz 

projektová dokumentace) Napájení těchto rozvodů bude zajištěno z rozvaděče NN viz schéma 

Trafostanice. 

3.4.3.4. Ochranné a pracovní pomůcky 

Pomůcky budou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za účelem 

obsluhy a práce na rozvodném zařízení v návaznosti na charakter jejich činnosti. Trafostanice bude 

vybavena místními provozními předpisy na provozování trafostanice s uvedením osoby zodpovědné za 

její provoz a obsluhu (zajistí dodavatel za pomoci provozovatele trafostanice). 

3.4.3.5. Vnitřní uzemnění 

Uvnitř stanice se zřizuje zdvojený obvodový ochranný vodič FeZn 30/4mm , na který je připojena 

armatura a neživé části rozvodného zařízení. Připojení na vnější uzemňovací soustavu se provádí přes 

zemnící průchodky vybavené svorníkem. Bude provedeno společné uzemnění pro VN i NN podle ČSN 

páskem FeZn 30/4 mm 

Spojení pracovního a ochranného uzemnění v soustavě do 1000 V je provedeno podle ČSN 33 

2000-5-54 ed.2 čl.542 N5.2.1. Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným 

nulovým bodem a ochranného uzemnění do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení je provedeno v 

souladu s ustanovením ČSN 33 2000-5-54 ed.2, čl. 542 N5.5.2.3. Jednotlivé kovové části rozvaděčů a 

přístrojů budou mezi sebou vodivě spojeny a jako celek připojeny na zemnící přípojnici HOP. 

4. Rozvody NN – technické řešení 

4.1. Základní technické údaje 

Napěťová soustava:  

3+PEN, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C  

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S  

Ochrana před úrazem el. proudem: 

Základní (normální) 

automatickým odpojením od zdroje 

   dvojitá nebo zesílená izolace 

Ochrana při poruše (doplněná)  

automatické odpojení od zdroje a 

doplňující pospojování, nebo chránič, nebo doplňková izolace 

Dvojitá nebo zesílená izolace a elektrické oddělení, nebo chránič, nebo doplňková izolace 

 

4.1.1. Vnější vlivy 

Navržená elektrická instalace musí svým krytím odpovídat určenému prostředí. V případě uvedení 

rozdílného stupně krytí v protokolu o určení prostředí a výkresové dokumentaci platí vždy vyšší údaj. 

Rozvody NN jsou realizovány ve venkovním prostředí, pro kabelové zemní rozvody se obecně prostředí 

neurčuje, ale s ohledem na možnost obsluhy HDS je uvažováno se zatříděním: 

Prostředí klasifikováno dle ČSN 33 2000-3-32:  
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Standardní vnější vlivy venkovních prostor: 

 Klimatické podmínky    AA3,AA4, AC1, AN3   

 Zvláštní klimatické podmínky   AB3,AB4 

 Seismické účinky    AP1  

 Bouřková činnost    AQ3 

 Schopnost osob     BA1 

 Dotyk osob s potenciálem země   BC2  

 Podmínky úniku v případě nebezpečí  BD2  

 Povaha zpracov. nebo sklad. látek  BE1 

Variabilní vnější vlivy 

 Mechanicky aktivní látky   AE3  

 Chemicky aktivní látky    AF2  

 Mechanické podmínky    AH2, AG1  

 Biologické podmínky    AL2, AK1 

Elektromagn.,elektrostat. a ioniz. působení  AM3, AM6 

 Vítr      AS2 

 Námraza      AU1 (dle ČSN 50 341-3 N1)  

Začlenění prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: zvl. Nebezpečné 

Minimální krytí el. předmětů:  Rozvaděče a rozvodnice IP 54/20 venkovní, IP 43/20 vnitřní 

 

4.1.2. Technické provedení 

V rámci tohoto objektu bude provedeno nové napojení stávajícího kabelového rozvodu NN v 

areálu. 

Kabelové vedení bude ve volném terénu a chodnících uloženo ve výkopu min. 0,35x0,8m (dle 

potřeby adekvátně rozšířit). V trase budou kabely uloženy v pískovém kabelovém loži s krytím kabelu ze 

všech stran minimálně 80mm. V hloubce 200-300mm nad chráničkou bude položena výstražná folie. 

Zásyp bude hutněný po vrstvách.  

Pod pojezdovými plochami bude provedeno uložení s krytím 1m, bude přiložena rezervní 

chránička a chráničky budou obetonovány.  

Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Způsob a hloubka uložení musí 

splňovat ČSN 33 2000-5-52 a při křížení a souběhu se sítěmi ČSN 73 6005. 

Navrhované ochranné pásmo dle zák. č. 458/2000Sb. 1m na obě strany od kraje vodiče. 

Hloubky uložení se vztahují ke konečné úpravě terénu – zhotovitel je povinen si v rámci vytyčení 

budované trasy zajistit i vytyčení budoucí konečné úrovně terénu v úsecích, kde by případně byla řešena 

jeho změna (aktuálně není souběžná stavba tohoto typu známa, ale vzhledem k nejistému termínu 

realizace zůstává toto upozornění v platnosti). 

5. Vliv na životní prostředí 

S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze 

předpokládat, že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na současný 
stav životního prostředí. Při realizaci stavby budou používány pouze ekologické materiály; vznikající 
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odpady budou vesměs kategorie „O“ a budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Pro realizaci 

stavby zajistí zhotovitel příslušná provozní, organizační a bezpečnostní opatření. 

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební 

činnosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemní vody, půdy, stávající zeleně i 

ovzduší. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, 

souvisejících s prováděním stavby. 

Návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí v souvislosti 

s ochranou životního prostředí i během vlastního provozu stavby. 

5.1. Povinnosti zhotovitele  

Projektant předpokládá, že prováděcí firma je odborně způsobilá stavební firma a proto 

odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 

prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 

chybějící znalosti nebudou uznány. Zhotovitel plně odpovídá za veškeré nedostatky odhalitelné 

vynaložením odborné péče. Dokumentace pro DÚR nenahrazuje dokumentaci pro realizaci stavby.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu 

s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je 

rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že 

jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 

a) požadavky na vybavení 

Tento objekt nemá speciální požadavky na vybavení. 

b) napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Tento objekt nemá požadavky na napojení na stávající technickou infrastrukturu vyjma přístupu 

na staveniště a napojení na elektrickou energii. Napojení na elektrickou energii bude provedeno 

z distribučního rozvodu VN. 

c) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Tento objekt nemá vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování. 

d) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení 

Pro daný objekt nebyly zpracovávány technické výpočty. Použité konstrukce jsou 

standardizovány. 

e) požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Realizace bude prováděna v průběhu a závěru výstavby zpevněných ploch. Pro montáž je navržen 

tento postup: 

- Provést osazení chrániček, základů, TRAFOSTANICE, rozvodnic a instalačních krabic 

- Zatáhnout kabely do chrániček 

- Provést kontrolu provedení rozvodů za účasti správce 

- Zatěsnit el. instalaci a provést kontrolu uzemnění a izolačního stavu  

Postup je samozřejmě jen orientační a bude nutno respektovat postup výstavby komunikací a 

navazujících SO. Z hlediska priority výstavby musí být zejména zajištěno zásobování elektrickou energií 

stávajících odběratelů. 



    

                                                    10 (13) 

Vytyčovací body jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci DPS. Tyto body je třeba zaměřit do 

dokumentace skutečného provedení stavby (SKP), pokud platí zaměření bodů uvedené v předcházejícím 

stupni PD, je třeba toto výslovně uvést, aby mohla být řádně zpracována dokumentace skutečného 

provedení stavby. 

Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel před 

zakrytím další vrstvou nebo pokračováním dalších zhotovovacích prací zaměřit směrově i výškově 

skutečné provedení lomových bodů trasy kabelů, kabelových šachet, kabelových komor a konců 

kabelovou, jsou-li tyto použity. 

Závazné podklady k přejímacímu řízení 

- Dokumentace v rozsahu umožňující provoz a údržbu instalovaných zařízení. Dokumentace musí 

být opravena dodavatelem dle skutečnosti zřetelně, jednoznačně a trvalým způsobem, včetně 

změn, data, podpisu, razítka, zakótování. Je vyžadováno zpracování a předání v plně digitální 

formě. 

- Zpráva o výchozí revizi dle ČSN 331500 (332000-6) souvisejících norem, jejich změn a 

následných předpisů. 

- Geodetické zaměření   

- A-testy použitých prvků 

- Fotodokumentace dokumentující uložení kabelů, provedení základů a prostupů. 

6. Ostatní údaje  

Označení stanice u vstupu se provede dle dispozic provozovatele provozním číslem stanice. 
Stanice se opatří bezpečnostními tabulkami. Zámky dveří budou odsouhlaseny provozovatelem a budou 

součástí dodávky stavby.    

 

6.1. Nakládání s odpady 

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Při kolaudačním 

řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 

Při nakládání s odpady se bude dodavatel (mimo jiné) řídit:  

• Zákonem č. 185 / 2001 Sb. O odpadech, které stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při 
nakládání s odpady. Rovněž veškerá manipulace s odpady musí probíhat v souladu s výše zmíněným 

zákonem 

• Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, a 

stanoví se další seznamy odpadů. 

• Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na 

skládkách 

• Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrickým zařízeními a 

elektro odpady. 

 

6.2. Seznam základních použitých norem  

Označení normy Název normy 

ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě 

ČSN 33 0600 Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických 

zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady 

ochran 
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Označení normy Název normy 

ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení 

určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení  

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 
470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem 

elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - Část 4: Bezpečnost 

- Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: 
Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších 

vlivů 

ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: 

Postupy při výchozí revizi 

ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice 

ČSN 33 3231 Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV 

ČSN 34 3104 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 

v elektrických provozovnách 

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

Veškeré stavební práce musí být prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, a to zejména 

dle Vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb. - „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ 

v aktuálním znění. Tato problematika bude podrobně řešena dodavatelskými firmami dle platných 

předpisů a norem souvisejících s prováděním stavby. 
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6.3. Postup výstavby 

Ze stavby nevplývá nutnost vypínání sítí. Je nutno dodržet následující postup výstavby tohoto objektu: 

1) Zhotovitel stavby zajistí v předstihu vytýčení všech sítí, nacházejících se v prostoru budoucí DTS 

a přípojky VN a provede o tom zápis do stavebního deníku. 
2) Zhotovitel dodavatel stavby provede úplnou montáž nové DTS. 

3) Po dokončení výše uvedených montážních prací se uvede stanice do provozu.  

 

6.4. Vypínání sítí VN 

V rámci stavby distributora bude nutno vypnout kabel VN, ze kterého bude trafostanice napojena. 

Předpokládá se bez nutnosti odstávek odběratelů. 

 

6.5. Harmonogram prací 

Bude zpracován na základě Smlouvy, uzavřené mezi investorem, provozovatelem DS a dodavatelem 

stavby. Předpokládá se realizace stavby řádově v rozpětí jednoho měsíce od jejího reálného započetí. 

 

6.6. Ochrana životního prostředí 

S ohledem na charakter stavby, její stavebně technické řešení a navrhovaný provoz lze 
předpokládat, že realizace i vlastní provoz předmětné stavby bude mít pouze minimální vliv na současný 

stav životního prostředí. Při realizaci stavby budou používány pouze ekologické materiály; vznikající 

odpady budou vesměs kategorie O a budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Pro realizaci stavby 

zajistí zhotovitel příslušná provozní, organizační a bezpečnostní opatření. 

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební 

činnosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemní vody, půdy, stávající zeleně i 

ovzduší. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, 

souvisejících s prováděním stavby. 

Návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí v souvislosti 

s ochranou životního prostředí i během vlastního provozu stavby. 

 

6.7. Bezpečnost práce a technických zařízení 

S ohledem na druh, rozsah, místo a způsob realizace stavby bude nutné vzhledem k veřejnosti v průběhu 

realizace stavby zamezit nepovolaným osobám přístup na staveniště, udržovat v čistotě veřejné 

komunikace pro silniční provoz i pro pěší a provádět stavební práce v souladu s ustanoveními 
technických norem a souvisejících předpisů. Veškeré stavební práce musí být prováděny dle platných 

bezpečnostních předpisů. 

Po dobu výstavby je nutno dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy k vyloučení úrazu elektrickým 

proudem. Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel. Prokazatelně proškolí pracovníky své i 

svých případných subdodavatelů před zahájením stavby. 

Zájmovým územím prochází stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, která mají bezpečnostní i 

ochranná pásma. Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat správce jednotlivých sítí o jejich 

vytýčení a provést o tom zápis do stavebního deníku. 
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 Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících, budou 

konány v souladu s platnými zákony, vyhláškami a platnými technickými normami zejména: ČSN EN 

50 110-1 ed.2. Výkopové práce nutno zabezpečit zakrytím, ohrazením, výstrahami. Při práci v blízkosti 

napětí je nutno dodržet ČSN EN 50 110-1 ed.2 a stanovení ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05 a 

ostatních předpisů souvisejících s výstavbou kabelového vedení. 

 Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními 

předpisy uživatele. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich 

povrchovou úpravou a způsobem uložení. 

 

6.8. Časový postup likvidace zařízení staveniště 

Staveniště bude zlikvidováno pokud možno s ukončením stavby, nejpozději však do 14 ti dnů, 

kdy budou odstraněny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání a provozu. 

 

 

 
 

 

 
V Ostravě 07/2020      Ing. Richard Najman, Ph.D. 

 

 

 
 

 

 

 


