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Legenda - inž. sítě
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 ´Rubra´ ... 69 ksTilia platyphyllosVšechny navržené stromy jsou 

dopravní značky

hranice řešeného území

rozhledové trojúhelníky

použití pneumatického rýče ... 1 001 bm

celkem ... 69 ks
substrát rozměrů d4 x š1,5 x h1,5m
výměna původní zeminy za strukturní

založení parkového trávníku ... 5 440 m2

keře stávající ponechané

výsadba stromů v OP VO nové ... 7 ks

výsadby stromů ...62 ks

stromy stávající ponechané (list / jehl)

navržené řešení 
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