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Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi ční a provozní řešení 
Předmětem projektu je úprava vnitřní dispozice. 

Vzhled budovy nebude rekonstrukcí dotčen, pouze budou osazeny dvě fasádní větrací 
mřížky od potrubí odvětrání sociálního zázemí.   

Návrh úpravy dispozice byl prováděn ve spolupráci budoucího uživatele objektu, aby se 
v rámci možností stávajících prostor, s přihlédnutím na ekonomické hledisko rekonstrukce a 
s ohledem na stávající konstrukční řešení objektu uzpůsobila nová dispozice potřebám zubního 
lékařství. 

Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení p řístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou sch opností pohybu 

nebo orientace v četně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

V rámci rekonstruovaných částí objektu se nesníží dosavadní rozsah bezbariérovosti 
objektu.  

V 1.NP v bezprostřední blízkosti čekárny bude WC kabina pro ženy zřízena jako 
bezbariérové WC společné pro muže a ženy. Prostorové parametry viz.výkres D1.1-04 splňují 
požadavky ČSN 73 4108. Horní hrana sedátka záchodové mísy bude ve výšce 460 mm nad 
podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup 
k záchodové míse, nejvýše 1 200 mm nad podlahou. Madla v osové vzdálenosti 600 mm po obou 
stranách záchodové mísy budou ve výšce 800 mm nad podlahou. Madla na stranách budou 
sklopné a záchodovou mísu bude přesahovat o 100 mm. V dosahu ze záchodové mísy ve výšce 
600 mm až 1200 mm od podlahy a v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm od podlahy bude ovladač 
signalizačního systému nouzového volání. V kabině budou umístěny dva háčky na oděv ve výšce 
1 100 mm a 1 400 mm od podlahy, odpadkový koš, odkládací polička u umyvadla ve výšce 850 
mm. Umyvadlo musí umožnit podjezd vozíku, z prostorových důvodů bylo zvoleno rohové 
umývátko. Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Nad 
umyvadlem bude umístěno pevné zrcadlo se spodní hranou nejvýše 900 mm od podlahy a s horní 
hranou ve výšce nejméně 1 800 mm od podlahy. Při použití sklopného zrcadla nesmí ovládací 
páka vystupovat do prostoru. Spodní hrana osoušeče rukou, zásobníku na papírové ručníky, 
dávkovače mýdla a toaletního papíru bude nejvýše 1 000 mm od podlahy. 

Výškový rozdíl nových nášlapných vrstev nebude přesahovat 20 mm. Madla na dveřích 
budou nainstalovány v místnostech WC a na dveřích mezi 101 a 103. 

 

Konstruk ční a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Bourací práce 
 
Bourané konstrukce jsou vyznačeny ve výkresech stávajícího stavu a bouraných konstrukcí.  
 
Seznam bouracích prací: 
Demontáž světel, rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, kabelů na stěnách.   
Demontáž kuchyňské sestavy včetně dřezu a výtokové armatury. 
Odstranění nášlapné vrstvy z PVC (stávající PVC plošně přilepeno) a koberce. 
Odstranění původní nášlapné vrstvy z parket. 
Odstranění roznášecí vrstvy - dřevěný záklop a hliněno-písčitý násyp.  
Odstranění nášlapné vrstvy z teraca. 
Demontáž vybraných otopných těles. 
Demontáž viditelných rozvodů vody a kanalizace – rozsah viz. výkres a TZ. 
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel. 
Demontáž obložkových zárubní. 
Vybourání kovových dveřních zárubní. 
Demontáž dřevěného prahu. 
Demontáž umyvadel vč. výtokové armatury. 
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Demontáž záchodové mísy vč. závěsné nádržky na stěně. 
Vybourání keramických obkladů - keramické obklady, popř. keramické sokly, budou vybourány vč. 
podkladní vrstvy až na zdivo.   
Vybourání keramických dlaždic vč. podkladní lepící vrstvy. 
Demontáž podhledu v celém rozsahu vč. závěsných prvků. 
Bourání příčky z CPP  tl. 100/150 mm. 
 
Před započetím bouracích a demontážních prací bude provedeno bezpečné odpojení daných 
prostor (voda, elektroinstalace a pod). Při bourání svislých konstrukcí je nutné před bouracími 
pracemi zjistit, zda zdí neprochází instalace.  
 
Obecně: 
Při bourání stěn a příček je nutné postupovat tak, aby případné zbylé části vyhovovali na stabilitu.  
Veškeré konstrukce určené k vybourání jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. V případě 
výskytu nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba 
kontaktovat projektanta.  Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady 
bezpečnosti práce. Podrobně viz. část D.1.2 – Stavebně konstrukční část.  
Provede se odstranění obkladu v určených místnostech. Nesoudržná omítka pod obkladem musí 
být oklepána, popř. nesoudržné zdící malty, při odstranění omítky až ke zdivu. Provede se očištění 
soudržného povrchu, zvlhčení, cementový postřik, jádrová omítka a jemná štuková omítka 
vyhlazená dle drsnosti původní omítky. – oprava celé stěny!!! S obkladem, popř. všech dle 
požadavků investora. 
Dále bude nutné provést prostupy, drážky a niky pro instalace a zařízení dle požadavků 
jednotlivých profesí. 
Při bourání stěn a příček je nutné postupovat tak, aby případné zbylé části vyhovovali na stabilitu.   
 
Repase 
R1 - Určené interiérové dveře včetně obložkových zárubní budou celkově repasovány. Bude 
provedena oprava povrchové úpravy novým nátěrem, barva bílá RAL 9010. Dále bude obnovena 
plná funkčnost a také budou doplněny chybějící části kování popř. kompletně vyměněno.  
R2 - Plechové dvířka rozvaděče v čekárně č.m.105 budou očištěna a nově natřena bílou barvou a 
označena předepsaným symbolem.  
 
Nový stav: 
 
Svislé konstrukce: 
 
Dozdívky: 
Dozdívky otvorů a výklenků nosných stěn budou vyzděny z cihel plných 290x140x65 mm, P15, na 
MC. Dozdívka bude kotvena zasekáním kapes nebo pomocí ocelových trnů a propojena 
k ostatním stěnám.  
 
Nenosné zdivo vnitřní, příčky:  
Příčky tl. 100 a 150 mm jsou navrženy systémové z pórobetonových tvárnic. Příčky budou kotveny 
k přilehlým nosným stěnám zasekáním kapes nebo pomocí stěnových spon z nerezové oceli. Nad 
otvory budou osazeny systémové nenosné překlady. Tyto budou ukotveny do přilehlých nosných 
zdí zasekáním do kapsy nebo pomocí úhelníku uchyceného pomocí chemické kotvy. Příčky budou 
založeny a kotveny do nosné konstrukce stropu (po odstranění původní nášlapné a roznášecí 
vrstvy a zavěšeného podhledu). Při provádění vyzdívek bude dodržen technologický postup 
výrobce použitého materiálu. 
Dělící příčka v čekárně bude ze sádrokartonových desek s rastrem z ocelové pozinkované 
konstrukce. Rastr bude stabilizován pomocí dvou ocelových sloupků S/1. Příčka bude jednosvrtvě 
opláštěná SDK deskou tl. 12,5 mm. Opláštění bude provedeno „bílou“ SDK deskou, bez Tl. Ve 
styku s nosnou konstrukcí bude pod stěnový a podlahový profil vloženo těsnění. Rozteč kotvících 
prvků ocelového rastru dle technologického postupu zvoleného výrobce. Desky budou kladeny 
s malou spárou mezi stěnou, která bude celá vytmelena. Dilatace v podélném směru dle 
technologického předpisu výrobce. Kladení desek (vždy se seříznutou hranou) tak, aby nevytvářely 
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křížové spáry, se zapuštěním hlavy šroubu.  
Předstěny: 
Předsazený prvek pro zavěšení WC bude obložen impregnovanou SDK deskou ve dvou vrstvách 
tl.obložení 2x12,5 mm. Obvodový rastr z ocelové pozinkované kce bude na styku se stěnou a 
podlahou opatřen těsnící páskou. V místě kotvení sklopných madel, jejichž rozmístění je 
zakresleno ve výkresové části, nutno osadit nosný zesílený profil nebo systémovou výztuhu. 
 
Vodorovné konstrukce: 
 
Stávající stropní konstrukce: 
Nosné konstrukce stropu nebudou rekonstrukcí měněny.  
Veškeré nové prostupy přes stropní konstrukci pro vedení potrubí kanalizace, vody a medií pro 
zubní soupravu budou provedeny jádrovým vrtáním. Vrtání bude prováděno s maximální 
opatrností, tak aby nedošlo k poškození výztuže stropu. Před zahájením jádrového odvrtu bude 
provedena sonda pomocí ručního nářadí za účelem lokalizace výztuže, která nesmí být jádrovým 
vrtem porušena. Pro energoblok zubní soupravy bude proveden prostup průměru max.150mm.  
Po demontáži stávajících rozvodů a instalaci nových budou provedeny stropní dobetonávky. 
V místě provádění nového souvrství podlah bude osazena chránička.  
Jiné zásahy do stropní konstrukce nejsou uvažovány. 
 
Překlady: 
Ve stávajícím nosném zdivu nebudou prováděny nové otvory. V novém zdivu budou použity 
systémové překlady viz. kapitola příčky. 
 
Podlahy: 
Bourací práce, odstranění: 
Stávající a původní nášlapné vrstvy budou odstraněny (koberce, PVC, parkety, dlažba, lité taraco). 
Dále bude odstraněna roznášecí vrstva z dřevěného záklopu a hliněno-písčitého násypu. Skladba 
podlah bude kompletně odstraněna až na nosnou vrstvu stropu. Keramická dlažba v č.m.102 bude 
odstraněna včetně podkladního maltového lože. V případě, že pod maltovým ložem bude původní 
hydroizolace z asfaltových pásů nebo tepelná izolace, tato vrstva bude také odstraněna.  
 
Nové vrstvy: 
Na obnaženou a očištěnou nosnou konstrukci stropu bude položena tepelná izolace 
z polystyrenových podlahových desek EPS100 ve dvou vrstvách. První tl.50mm, druhá 40mm. 
V místnostech, kde bude položena keramická dlažba budede izolace 2x40mm. Druhá vrstva bude 
kladena s přeložením spáry první vrstvy. Předpokládá se, že stropní nosná konstrukce bude rovná 
a nebude vyžadovat vyrovnávku. Na tepelnou izolaci bude položena separační PE folie. 
Roznášecí vrstvu bude tvořit anhydritový potěr v tloušťce cca 46-50mm. Před realizací roznášecí 
vrstvy bude instalována obvodová dilatace, ve dveřích budou osazeny oddělovací profily. 
 
Antistatické podlahy - el.staticky vodivá podlaha: 
Ve vybraných místnostech bude provedena podlaha jako permanentně antistatická. Seznam 
místnosti viz. tabulka místností. Nášlapná vrstva bude provedena z homogenního PVC, šířka role 
min 2m, permanentně antistatická, možnost obnovy povrchu leštěním. 
Na nový vyzrálý anhydritový potěr bude provedena vyrovnávací vrstva z nízkovizkozní epoxidové 
pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. Na tuto vrstvu se provede vodivá vrstva skládajícího se 
z vodivého nátěru a zemnících Cu samolepících pásku. Poté bude provedena pokládka vodivého 
homogenního PVC do vodivého lepidla. Součástí dodávky podlah je provedení výchozího měření 
odporu a vystavení protokolu. 
Ukončení podlahové krytiny bude provedeno fabionem (fabionový podkladní profil) a vytažením 
PVC krytiny 10cm na stěnu. 
 
PVC podlahy: 
Na nový vyzrálý anhydritový bude provedena vyrovnávací vrstva ze samonivelační stěrky. Poté 
bude provedena pokládka homogenního PVC v rolích do lepidla. Dekor bude vybrán investorem 
na základě předložených vzorků zhotovitelem stavby. Spojení pruhů bude svařováním. 
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Ukončení podlahové krytiny bude provedeno fabionem (fabionový podkladní profil) a vytažením 
PVC krytiny 10cm na stěnu. 
Keramická dlažba: 
Na nový vyzrálý anhydritový potěr bude provedena pokládka keramické dlažby, formát 600x600 
mm, odstín tmavě šedá, konkrétní typ dle výběru investora. Flexibilní lepidlo, spárořez bude řešen 
na stavbě před zahájením pokládky dlažby. Ve vybraných místnostech bude aplikována 
hydroizolační stěrka viz. kapitola hydroizolace. Dekor bude vybrán investorem na základě 
předložených vzorků zhotovitelem stavby. 
V místech kde není keramický obklad, budou na stěny použity soklové obklady z příslušné série 
dlažby. 
 
Podhledy: 
Bourací práce, odstranění: 
Stávající zavěšené podhledy ve vybraných místnostech budou kompletně odstraněny včetně 
nosné konstrukce. Odstraněna bude omítka stropu na rákosové rohoži uchycené na dřevěném 
celoplošném záklopu. Rozsah viz. legenda místností.  
Nové vrstvy: 
V místnostech dle tabulky z výkresu bude nově proveden zavěšený podhled. V objektu budou 
nainstalovány dva typy podhledů - celistvý z SDK desek a kazetový.  
Kazetový podhled bude tvořen stropní deskou z minerální vlny formátu 600x600mm opatřené 
povrchovou úpravou nástřikem bílé barvy, jemně děrovaný hladký povrch s dobrou zvukovou 
pohltivostí. Tvar hrany A. Nosná konstrukce viditelná, úchyty připevněné do stropu, typ konstrukce 
T24. 
V ordinacích a provozně spojených místnostech bude podhled plný z podvěšených SDK desek 
RF(DF). Konstrukce podhledu bude zavěšena na systémových závěsech s kovovou zavěšenou 
podkonstrukcí s jednoduchým opláštěním, bez tepelné izolace. V místnostech 108, 109, 111, 112 a 
113 bude použita impregnovaná deska RBI(H2).  
V podhledech budou osazeny koncové prvky technického zařízení budov, jako výustky větrání, 
světla, prvky slaboproudých rozvodů a dle potřeby revizní dvířka. 
 
Hydroizolace: 
 
Podlahy místností 108, 109, 111, 112, 113 budou celoplošně opatřeny hydroizolační stěrkou. Ve 
výše uvedených místnostech bude dále provedena hydroizolační stěrka všech stěn do výšky 20 
cm nad podlahu.  
Postup: 
Na vyzrálý, pevný a čistý podklad bude nanesena penetrace, použitý typ dle toho zda se jedná o 
SDK příčku nebo stávající stěnu s omítkou. Kritická místa jakou jsou pracovní mezery, podlahové a 
stěnové spoje, prostupy (potrubí, kotvících šroubů), přechody dvou různých materiálů, podlahové 
vpusti budou opatřeny vysoce flexibilní těsnící polyesterovou páskou s příslušenstvím potaženou 
na obou stranách polypropylenovými vlákny. Jako příslušenství pásky bude použito vnitřních a 
vnějších rohů a těsnících manžet.  
Hydroizolace bude provedena jednosložkovou, polotekutou hmotou na bázi polymerové disperze 
bez obsahu rozpouštědel a organických látek, odolná UV záření. Jedna vrstva tl. 0,3 mm – 0,6 
mm, nátěr tedy min. 2 vrstvy, tak aby finální izolace byla 1 mm. 
Přesný postup, časový odstup nanášení jednotlivých vrstev dle technologické listu zvoleného 
výrobce. 
 
Úprava povrchů vnitřních: 
 
Opravy stávajících omítek: 
V rámci stavebních úprav je počítáno s celoplošným provedením nového štuku.  
Po odstranění původní malby a zapravení drážek po instalacích rozvodů hrubou maltou se 
provede celoplošná hloubková penetrace, vyrovnávka tmelem a poté natáhnutí stěn stěrkou 
vyztuženou sklovláknitým pletivem – perlinkou. Vnější rohy budou opatřeny PVC rohovníky 
s perlinkou pod omítku. Poté se natáhne nový vápenocementový vnitřní štuk. 
Zásah do vnější fasády se neuvažuje, předpokládá se, že výměnou oken se fasáda nepoškodí. 
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Oprava omítky po vybourání obkladu: 
V místech odstranění stávajícího obkladu bude provedena vyrovnávka z jádrové omítky. Po 
důkladném očištění obnaženého zdiva od prachu a úlomků se provede cementový postřik a poté 
hrubá vyrovnávka. 
 
Přizdívky, dozdívky: 
V místech provedení dozdívek bude proveden cementový postřik, vyrovnávka z jádrové omítky, 
poté bude provedena štuková omítka. 
Povrchová úprava SDK příček: 
Všechny spoje, opatřit bandáží (výztužnou nebo skelnou páskou), zatmelení (vč. zatmelení 
kotvících prvků), odstranění přebytků, popř. obroušení a opětovné vytmelení a opětovné 
přebroušení nerovností. Na takto upravený povrch bude provedena výmalba. Broušení a 
přetmelení druhou a další vrstvou se nebude provádět u sdk stěn určených k obkládání. Příprava 
podkladu pod kladení dlažby viz oddíl hydroizolace a keramický obklad. 
 
Keramický obklad: 
Budou použity glazované keramické obklady v odstínech šedé, formát 300x600 mm- konečný 
výběr dle investora. Typ, barva a způsob kladení bude upřesněn po výběru konkrétního typu 
obkladu. Prostory s obklady včetně výšky obkladů jsou specifikovány na výkresech půdorysů 
stavební části.  
Bude použito lepidlo vysoké pevnosti (typ lepidla vždy s ohledem na materiál obkládané stěny 
zdivo/sdk), vhodné do vlhkých prostor, s nízkou nasákavostí nanášené zubovou stěrkou. 
Spárování po dostatečném vyschnutí a vytvrzení lepidla flexibilní spárovací hmotou se zvýšenou 
odolností proti průniku vody, odolností proti výkvětům a houbám, trhlinám a ze stálostí a intenzitou 
barev. Přechodové spáry mezi stěnami, podlahou a stěnou, spáry kolem umyvadla, wc, 
sprchových koutů vyplnit sanitárním silikonem, odolným proti plísním a houbám. Přechodové a 
dilatační spáry doplnit těsnícím provazcem. Ve vnějších rozích budou osazeny obkladové 
nerezové rohové lišty. Nakonec se provede transparentní silikonová impregnace dlažby a obkladu.  
 
Tepelné a akustické izolace 
Na stoupací potrubí kanalizace bude nainstalována návleková polyethylenová akustická izolace. 
 
Nátěry: 
Stávající ocelové potrubí rozvodů ÚT bude nově natřeno. Stávající barva bude obroušena, potrubí 
očištěno, nanesena základní barva a poté dvojnásobný krycí nátěr, barva bíla RAL 9010. 
Článková otopná tělesa v čekárně č.m.105 budou očištěna a nově natřena bílou barvou, RAL 
9010. 
 
Malby: 
Výmalba všech místností bude provedena otěruvzdornou malbou ve dvou vrstvách. 
Před nanesením malířské barvy bude povrch napenetrován. Nové omítky musí být vyzrálé min. 28 
dní. Provedení maleb bude převážně v bílém odstínu. 
 
Vnitřní výplně otvorů: 
 
Dveře: 
V rozsahu tohoto projektu bude u většiny dveří provedená kompletní repase křídel, zárubní a 
kování. 
Nové dveře budou v provedení dle tabulky výpisu prvků. 
Jedná se o dveře plné, hladké, otočné. Dveře umístěné v čekárně budou z masivu ve stejném 
vzhledu jako stávající dveře. 
 
Okna: 
V místnostech dotčených rekonstrukcí bude provedena výměna stávajících kastlových oken za 
nové z dřevěných EUROprofilů. 
Specifikace nových oken je uvedena v tabulce výpisu prvků. 
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Zámečnické konstrukce: 
Pro zajištění únosnosti stávajícího stropu v místě instalace zubních souprav budou pod stropem 
osazeny podpůrné ocelové rámy. Před zabudováním podpůrných rámů bude provedena sonda do 
stávající podlahy. V rámci projektu je počítáno, že stávající podlaha má odpovídající tloušťku a je 
dostatečně únosná. V případě, že se sondou prokáže nedostatečná tloušťka podlahy, budou 
provedeny betonové patky. 
Detailní popis konstrukce viz.technická zpráva ke statickému výpočtu a výkres D.1.1-08.  
 
Ostatní výrobky: 
V čekárně bude nainstalován ochranný obklad stěny plastovou heterogenní PVC krytinou 
vyráběnou formou pásu. Vrchní probarvená vrstva je opatřena PUR ochrannou vrstvou, 
zabezpečující snadné čištění a odolnost vůči bakteriím. Pás bude uchycen lepením. 
Součástí dodávky dodavatele budou zrcadla v kabinách WC, odpadkové koše na WC kabinách, 
dveře WC pacientů budou opatřeny háčky, WC budou opatřeny zásobníky na mýdlo a zásobníky 
na papírové ručníky.  
Vybavení ordinací, nábytek a kuchyňské linky není součástí dodávky zhotovitele.  
Směry úniku (dle PBŘ) budou označeny fotoluminiscenčními tabulkami. 
V prostoru vstupu do objektu bude osazena čistící zóna. Ta bude zapuštěna do stávající podlahy 
tak, aby byla ve stejné výškové úrovni jako stávající dlažba. 
 
Vytápění: 
Zdroj tepla zůstává původní, nemění se. Otopná plocha je tvořena ocelovými článkovými tělesy 
s bočním připojením.  
V rámci stavebních úprav budou vybrané otopné tělesa vyměněny za nové ocelové deskové 
s bočním připojením. V ordinacích budou tělesa v provedení HYGIENE.   
Součástí dodávky je dopojení nových těles na stávající rozvody pomocí Cu trubek přes mosazné 
tvarovky.  
 
Větrání: 
Větrání ve většině místností budovy bude přirozené, otvíravými okny. 
Na WC pacienti v 1.NP (č.m.108, 109) a na WC zaměstnanci (111, 112, 113) bude větrání nucené 
podtlakové. Odvod vzduchu budou zajišťovat ventilátory umístěné nad podhledem vyfukující 
vzduch pomocí kruhového potrubí do venkovního prostoru. Vlastní odsávání je navrženo pomocí 
kovových talířových ventilů napojených na ventilátor pomocí kruhového potrubí vedených nad 
podhledem. 
Přívod vzduchu je zajištěn infiltrací z okolních místností pomocí mřížek ve dveřích a štěrbinami 
pod dveřmi a infiltrací.  
 
Elektrotechnika: 
 
Původní instalace bude v upravovaných prostorech demontována a upravena dle nové dispozice. 
Elektroinstalace bude kabely CYKY ve žlabu, nad podhledem a pod omítkou. Zásuvky budou 
montovány do výšky 0.3m(horní okraj-nebude-li v projektu stanovena jiná montážní výška). 
V podhledu kabely povedou v MERKUR žlabech. Všechny zásuvky pro budou chráněny 
přepěťovou ochranou a budou označeny čísly obvodu dle dokumentace. Napojení zubních křesel 
se provede kabely v podlaze(přes 1.PP) Pro přesné umístění vývodů pro křesla budou použité 
šablony! 
Pro místnosti108,109,111-113 jsou připravené napájecí kabely pro ventilátory které se spouští 
pohybovými čidly. 
Před zahájením prací bude přemístěn datový rozvaděč a zrušená EZS. 
 Dále viz. samostatná část projektu. 
 
Strukturovaná kabeláž 
 V objektu budou osazeny datové zásuvky.  
 Dále viz. samostatná část projektu. 
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Veškeré elektroinstala ční práce - zejména místa umíst ění koncových prvk ů instalace -  je 
nutno koordinovat s dodavatelem technologie a vnit řního vybavení! 
 
Zdravotně technické instalace: 
Stávající stav, demontáže, bourací práce: 
Stávající rozvody vody a kanalizace budou odpojeny a demontovány. Původní zařizovací 
předměty, kuchyňské linky, výlevka, sprchové baterie budou demontovány.  
 
Nový stav: 
Nárůst množství splaškových vod a potřeba vody se nepředpokládá. Množství dešťových vod se 
nemění. Stávající připojení kanalizace z objektu na splaškové i dešťové areálové rozvody 
zůstanou stávající. Objekt nebude napojen na infekční kanalizaci. Zubní soupravy mají integrované 
separátory amalganu. 
 
Vnitřní kanalizace: 
Nové stupačky budou vyvedeny nad podhled, v jedno, případě napojení na stávající. Na vysazené 
odbočky budou napojeny nové zařizovací předměty a odvody kondenzátu z chladících jednotek. 
Kuchyňské linky nejsou součásti dodávky zhotovitele, budou upřesněny projektem interiéru. 
V místě předpokladu umístění budou vyvedeny nápojné místa.  
 
Vnitřní vodovod: 
V objektu je stávající elektrický ohřívač, kde se provádí ohřev teplé vody, kapacita je dostatečná, 
investor nepožaduje výměnu.  
V objektu budou rozvody vody nové, včetně napojení nových zařizovacích předmětů a stupaček. 
Budou osazeny nové uzávěry vody. 
Budou použity běžné zařizovací předměty dle výběru investora.  
 
 

Stavební fyzika - tepelná technika, osv ětlení, oslun ění, akustika / hluk, 
vibrace – popis řešení, výpis použitých norem. 

Tepelná technika: 

Obálka budovy se nemění. 

Osvětlení: 

Je vypracován světelně technický projekt. Návrh je řešen v PD elektroinstalace. 

Oslun ění: 

Objekt je dostatečně prosluněn stávajícími okny. 

Akustika a vibrace: 

V okolí nevzniká žádný nadměrný hluk, objekt se nachází v areálu nemocnice. 

Budou dodrženy limity hluku a vibrací uvnitř místností, které jsou stanoveny dle NV č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě dostupných podkladů 
v době zpracování projektové dokumentace nebyly zjištěny hodnoty nadměrného hluku v dotčené 
lokalitě v denní ani noční době. 

 


