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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Revoluční 14 - oprava střechy 
    Na parc. č. 2759 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí 
 
Místo stavby:   Revoluční 914/14, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
 
Katastrální území:   Krnov - Horní Předměstí 
 
Parcelní číslo:   2759 
 
Obec:     Krnov 
  
Okres:    Bruntál 
 
Kraj:    Severomoravský kraj 
 
Charakter stavby:  Oprava střechy 
     
Projektový stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
 
A.1.2. Údaje o žadateli 
 
Investor:   Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 
  
A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
Zhotovitel PD:  Ing. Zdeněk Heinz 
    místo podnikání:   Nádražní č.p. 624  
             Hradec nad Moravicí 747 41 

IČ :   88926036 
DIČ:    CZ8010195424 
GSM :     +420 776 096 481 
 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav Chvátal 
místo podnikání:  Hradecká 94/41, 746 01 Opava 
GSM:    +420 603 795 316 
IČ:    12124036  
DIČ:    CZ520220085 
autorizace:   ČKA č.: 1513 

 
 
Místo a datum vyhotovení: Opava, Lede 2017 
 
Číslo zakázky:  126/2017 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 
 

V rámci zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu objektu byly použity 
následující podklady a provedeny tyto průzkumy: 

 
a. Katastrální snímek pozemkové mapy  
b. Výpis z katastru nemovitostí  
c. Vyjádření správců sítí technické infrastruktury k výskytu sítí 
d. Nahlížení do katastru nemovitostí (www.cuzk.cz)  – informace o parcelách 
e. Vlastní prohlídka stavby a zaměření skutečného stavu stavby – prosinec 2017 
f. Zpráva o revizi hromosvodů ze září 2017 - revizní technik Dominik Světný 
g. Zpráva o revizi komínů 

 
 

A.3. Údaje o území 
 

a) Projektová dokumentace se zabývá opravou stávajícího krovu a střešního pláště objektu 
na parc.č. 2759 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí. Stávající zastavěná plocha je 321,05 m2.  
 

b) Jedná se o stávající zastavěné území v intravilánu města Krnov. 
 

c) Dům se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území 
dům se nachází v záplavové oblasti. Architektonický ráz budovy bude zachován dle 
stávajícího stavu. 
 

d) Odtokové poměry – opravou střechy nedojde ke změně odtokových poměrů. Dešťové 
vody jsou svedeny pomocí dešťových žlabů a svodů do stávající kanalizace. 
 

e)  Dům je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 
 

f) Obecné požadavky na území budou dodrženy. Požadavky jsou dány vyhláškou 
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Se změnami 269/2009 Sb., 
22/2010 Sb., 20/2011 Sb. a 431/2012 Sb.  
 

g)  Stavba respektuje podmínky a požadavky stanovené jednotlivými správci sítí technické 
infrastruktury, regulativa územního plánu a požadavky obce.  
 

h) Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení 
 

i) Související a podmiňující investice nejsou. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle katastru 
nemovitostí). Veškeré pozemky se nachází v k.ú. Krnov - Horní Předměstí 
 

Dotčené parcely 
 

parc.č. 2759 Zastavěná plocha a nádvoří, výměra 326 m2 
  Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 
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Sousední parcely 
 

parc.č. 2757 Zastavěná plocha a nádvoří, výměra 253 m2 
  Bártek Vilém, Revoluční 913/16, Pod Bezručovým vrchem, Krnov  
  Bendíková Marie, Revoluční 913/16, Pod Bezručovým vrchem, Krnov 
  Krampla Josef Ing. a Kramplová Zdeňka, Revoluční 913/16,                           
                  Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

 
parc.č. 2760 Zastavěná plocha a nádvoří, výměra 281 m2 

  Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 
 

parc.č. 5781/3 Ostatní plocha, výměra 1 281 m2 
  Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 
 
 

parc.č. 6219 Ostatní plocha, výměra 2 233 m2 
  Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 
 
 
A.4. Údaje o stavbě 
 

a) Projektová dokumentace se zabývá opravou stávajícího krovu a střešního pláště objektu 
na parc.č. 2759 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí. Stávající zastavěná plocha je 321,05 
Stavba je a bude užívána k činnosti výše uvedeného investora beze změny. 
 

a) Jedná se o trvalou stavbu. 
 

b) Stavba není vedena jako kulturní památka ani chráněna podle jiných právních předpisů. 
 

c)  Obecné požadavky jsou dodrženy a jsou dány vyhláškami:  
 

• 268/2009 Sb. se změnami 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby 
• 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb   
  

d)  Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající 
z jiných právních předpisů.  
 

e) Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 

f) Navrhované kapacity stavby   
 

Zastavěná plocha stávající:          321,05 m2 
 
Obestavěný půdní prostor stávající:        1 128,00 m3 
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g) Základní bilance stavby 
 

• Potřeby a spotřeby medií – do stávajících rozvodů nebude zasahováno 
• Dešťová voda je jímána svodným systémem a zaústěna do stávající přípojkou 

dešťové kanalizace v komunikaci. 
• Třída energetické náročnosti stávající budovy není známa – jedná se pouze o 

rekonstrukci stávajícího krovu. 
 

h) Základní předpoklady výstavby 
 

• Zpracování dokumentace pro DSP    leden 2018 
• Podán žádosti na stavební úřad     únor  2018 
• Nabití právní moci stanoviska SÚ    březen 2018 
• Předání staveniště GD (dle zadání investora)       
• Příprava území a zahájení výstavby (dle zadání investora)     
• Ukončení výstavby (dle zadání investora)       

 
celková délka výstavby       2 měsíce 

 
 

i) Orientační náklady stavby 
 
 Pořizovací (rozpočtové) náklady stavby nelze uvádět, konečná cena stavby bude záviset 
na výběru generálního dodavatele stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby v současné době 
není předmětem tohoto projektu. 
 
stavební úpravy včetně profesí : základ cena  ................................. .......... tisíc Kč 
zařízení staveniště   0,0 %         -         -           ........................... .......... tisíc Kč 
kompletační činnost 0,0 %             -         -       ............................... ........... tisíc K    
stavební náklady celkem (základní cena bez DPH)           tisíc Kč 
 
 
A.5. Členění stavy na objekty a technologická zařízení 
 
SO – 01 – Oprava krovu a střešního pláště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Opavě, leden 2018       vypracoval Ing. Zdeněk Heinz
   


