

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **20240420    SZZ Krnov, výměna oken u vily**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00	
01	Výměna oken u vily	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Výměna oken a dveří - stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 20240420 - SZZ Krnov, výměna oken u vily

Popis objektu: 01 - Výměna oken u vily

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní náklady

Popis rozpočtu: 02 - Vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 03 - Výměna oken a dveří - stavební práce

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
991	Zemní práce	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	

766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
786	Čalounické úpravy	PSV			0,00	
M99	Ostatní práce "M"	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	01	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				<b>0,00</b>		
1	999000002RZ1	Dokumentace skutečného provedení stavby, dle obchodních podmínek tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech dle SoD. Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 1	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
2	999000002RZ2	Kompletační činnost kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla. náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz. náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele 1	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
3	999000002RZ3	Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ, projektové dokumentace dle obchodních podmínek dle požadavků PD a SOD 1	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
4	999000002RZ5	Koordinace stavebních dodávek dle požadavků PD a SOD 1	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
5	999000002RZ6	Náklady na podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby a pasport současného stavu 1	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	02	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 991</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		
1	991000001RZ1	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
		Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně značení. Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě vodou). Oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, brány a označení staveniště (cca 25 m)		1,00000				
2	991000002RZ1	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
		Náklady na vybavení zařízení staveniště. Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště. Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.		1,00000				
3	991000003RZ1	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
		Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště. Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu.		1,00000				
4	991000004RZ1	Opatření z hlediska BOZP na staveništi	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
		- dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi  - oplocení ohroženého prostoru pod prováděnými stavebními pracemi		1,00000				
5	991000005RZ1	Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
		- ochranné přilby a reflexní vesty - pracovní obuv						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	02	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- ochranné brýle - pracovní rukavice - polohovací postroje, úvazy 1		1,00000				
6	991000006RZ1	Opatření z hlediska provozu uživatele v objektu - dle požadavků a podmínek uživatele - zajištění chodu objektu - v interiéru objektu, v exteriéru - příjezd a odjezd 1	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
1	311231126R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 10	m3	2,00000		0,00	801-1	RTS 24/ I
		lokální opravy, dozdivky						
		2		2,00000				
2	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	22,40000		0,00	801-4	RTS 24/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		D1 : 1*(12,35*2)*0,5		12,35000				
		D2 : 1*(2,05*2)*0,5		2,05000				
		D3 : 1*(3*2)*0,5		3,00000				
		okna R : 5		5,00000				
3	311844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	104,76000		0,00		Vlastní
		D1 : 1*(12,35*2)*0,5		12,35000				
		D2 : 1*(2,05*2)*0,5		2,05000				
		D3 : 1*(3*2)*0,5		3,00000				
		O1 : 3*(0,64*2)*0,5		1,92000				
		O2 : 2*(0,64*2)*0,5		1,28000				
		O3 : 6*(0,64*2)*0,5		3,84000				
		O4 : 1*(0,64*2)*0,5		0,64000				
		O5 : 1*(0,6*2)*0,5		0,60000				
		O6 : 1*(0,64*2)*0,5		0,64000				
		O10 : 2*(1,85*2)*0,5		3,70000				
		O11 : 2*(1,85*2)*0,5		3,70000				
		O12 : 2*(0,65*2)*0,5		1,30000				
		O13 : 1*(0,62*2)*0,5		0,62000				
		O14 : 1*(0,9*2)*0,5		0,90000				
		O20 : 11*(2,06*2)*0,5		22,66000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O21 : 2*(2,06*2)*0,5		4,12000				
		O22 : 1*(1,72*2)*0,5		1,72000				
		O23 : 2*(1,65*2)*0,5		3,30000				
		O24 : 2*(2,06*2)*0,5		4,12000				
		O25 : 3*(1,8*2)*0,5		5,40000				
		O26 : 3*(0,75*2)*0,5		2,25000				
		O27 : 1*(0,94*2)*0,5		0,94000				
		O28 : 2*(2,08*2)*0,5		4,16000				
		O29 : 1*(2,09*2)*0,5		2,09000				
		O30 : 9*(1,08*2)*0,5		9,72000				
		O31 : 2*(0,45*2)*0,5		0,90000				
		O32 : 1*(1,24*2)*0,5		1,24000				
		O33 : 1*(0,6*2)*0,5		0,60000				
		O34 : 2*(1,35*2)*0,5		2,70000				
		O35 : 1*(1,35*2)*0,5		1,35000				
		O36 : 1*(0,95*2)*0,5		0,95000				

<b>Díl: 61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					<b>0,00</b>		
4	611471453R00	Maltovinová plastická úprava stropů jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením	m2	129,20500		0,00	801-1	RTS 24/ I

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 mm), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D1 : 1*(1,55+2,35*2)*0,5	3,13000
D2 : 1*(1,04+2,05*2)*0,5	2,57000
D3 : 1*(1,47+3*2)*0,5	3,73000
O1 : 3*(0,82+0,64*2)*0,5	3,15000
O2 : 2*(0,92+0,64*2)*0,5	2,20000
O3 : 6*(0,66+0,64*2)*0,5	5,82000
O4 : 1*(1,25+0,64*2)*0,5	1,26000
O5 : 1*(0,9+0,6*2)*0,5	1,05000



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
	O6 :	1*(1,05+0,64*2)*0,5		1,17000				
	O10 :	2*(1,25+1,85*2)*0,5		4,95000				
	O11 :	2*(1,15+1,85*2)*0,5		4,85000				
	O12 :	2*(0,85+0,65*2)*0,5		2,15000				
	O13 :	1*(0,73+0,62*2)*0,5		0,99000				
	O14 :	1*(0,9*3)*0,5		1,35000				
	O20 :	11*(1,25+2,06*2)*0,5		29,54000				
	O21 :	2*(0,83+2,06*2)*0,5		4,95000				
	O22 :	1*(2,04+1,72*2)*0,5		2,74000				
	O23 :	2*(0,65+1,65*2)*0,5		3,95000				
	O24 :	2*(1,16+2,06*2)*0,5		5,28000				
	O25 :	3*(0,85+1,8*2)*0,5		6,67000				
	O26 :	3*(0,58+0,75*2)*0,5		3,12000				
	O27 :	1*(0,67+0,94*2)*0,5		1,27000				
	O28 :	2*(0,82+2,08*2)*0,5		4,98000				
	O29 :	1*(1,12+2,09*2)*0,5		2,65000				
	O30 :	9*(1,02+1,08*2)*0,5		14,31000				
	O31 :	2*(0,65+0,45*2)*0,5		1,55000				
	O32 :	1*(2,27+1,24*2)*0,5		2,38000				
	O33 :	1*(0,5+0,6*2)*0,5		0,85000				
	O34 :	2*(0,65+1,35*2)*0,5		3,35000				
	O35 :	1*(1,25+1,35*2)*0,5		1,98000				
	O36 :	1*(0,65+0,95*2)*0,5		1,27000				
5	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, <span>- u měněných oken a dveří do původních otvorů</span> D1 : 1*(1,55+2,35*2)*0,3	m2	77,52300		0,00	801-4	RTS 24/ I
	D1 :	1*(1,55+2,35*2)*0,3		1,88000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2 : 1*(1,04+2,05*2)*0,3		1,54000				
		D3 : 1*(1,47+3*2)*0,3		2,24000				
		O1 : 3*(0,82+0,64*2)*0,3		1,89000				
		O2 : 2*(0,92+0,64*2)*0,3		1,32000				
		O3 : 6*(0,66+0,64*2)*0,3		3,49000				
		O4 : 1*(1,25+0,64*2)*0,3		0,76000				
		O5 : 1*(0,9+0,6*2)*0,3		0,63000				
		O6 : 1*(1,05+0,64*2)*0,3		0,70000				
		O10 : 2*(1,25+1,85*2)*0,3		2,97000				
		O11 : 2*(1,15+1,85*2)*0,3		2,91000				
		O12 : 2*(0,85+0,65*2)*0,3		1,29000				
		O13 : 1*(0,73+0,62*2)*0,3		0,59000				
		O14 : 1*(0,9*3)*0,3		0,81000				
		O20 : 11*(1,25+2,06*2)*0,3		17,72000				
		O21 : 2*(0,83+2,06*2)*0,3		2,97000				
		O22 : 1*(2,04+1,72*2)*0,3		1,64000				
		O23 : 2*(0,65+1,65*2)*0,3		2,37000				
		O24 : 2*(1,16+2,06*2)*0,3		3,17000				
		O25 : 3*(0,85+1,8*2)*0,3		4,00000				
		O26 : 3*(0,58+0,75*2)*0,3		1,87000				
		O27 : 1*(0,67+0,94*2)*0,3		0,77000				
		O28 : 2*(0,82+2,08*2)*0,3		2,99000				
		O29 : 1*(1,12+2,09*2)*0,3		1,59000				
		O30 : 9*(1,02+1,08*2)*0,3		8,59000				
		O31 : 2*(0,65+0,45*2)*0,3		0,93000				
		O32 : 1*(2,27+1,24*2)*0,3		1,43000				
		O33 : 1*(0,5+0,6*2)*0,3		0,51000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O34 : 2*(0,65+1,35*2)*0,3		2,01000				
		O35 : 1*(1,25+1,35*2)*0,3		1,19000				
		O36 : 1*(0,65+0,95*2)*0,3		0,77000				
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	327,30000		0,00	801-4	RTS 24/ I
		začištění omítek špalet s vyhlazením štukem po osazení oken z vnitřní strany okna a dveří						
		D1 : 1*(1,55*2+2,35*2)		7,80000				
		D2 : 1*(1,04*2+2,05*2)		6,18000				
		D3 : 1*(1,47*2+3*2)		8,94000				
		O1 : 3*(0,82*2+0,64*2)		8,76000				
		O2 : 2*(0,92*2+0,64*2)		6,24000				
		O3 : 6*(0,66*2+0,64*2)		15,60000				
		O4 : 1*(1,25*2+0,64*2)		3,78000				
		O5 : 1*(0,9*2+0,6*2)		3,00000				
		O6 : 1*(1,05*2+0,64*2)		3,38000				
		O10 : 2*(1,25*2+1,85*2)		12,40000				
		O11 : 2*(1,15*2+1,85*2)		12,00000				
		O12 : 2*(0,85*2+0,65*2)		6,00000				
		O13 : 1*(0,73*2+0,62*2)		2,70000				
		O14 : 1*(0,9*4)		3,60000				
		O20 : 11*(1,25*2+2,06*2)		72,82000				
		O21 : 2*(0,83*2+2,06*2)		11,56000				
		O22 : 1*(2,04*2+1,72*2)		7,52000				
		O23 : 2*(0,65*2+1,65*2)		9,20000				
		O24 : 2*(1,16*2+2,06*2)		12,88000				
		O25 : 3*(0,85*2+1,8*2)		15,90000				
		O26 : 3*(0,58*2+0,75*2)		7,98000				
		O27 : 1*(0,67*2+0,94*2)		3,22000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O28 : 2*(0,82*2+2,08*2)		11,60000				
		O29 : 1*(1,12*2+2,09*2)		6,42000				
		O30 : 9*(1,02*2+1,08*2)		37,80000				
		O31 : 2*(0,65*2+0,45*2)		4,40000				
		O32 : 1*(2,27*2+1,24*2)		7,02000				
		O33 : 1*(0,5*2+0,6*2)		2,20000				
		O34 : 2*(0,65*2+1,35*2)		8,00000				
		O35 : 1*(1,25*2+1,35*2)		5,20000				
		O36 : 1*(0,65*2+0,95*2)		3,20000				
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	20,38000		0,00	801-1	RTS 24/ I
		1.PP : 20,3800		20,38000				
8	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	366,67600		0,00	801-4	RTS 24/ I
		1.NP : 3,2*(4,95+5,7+3,1)+4,4*3,2+2,1*5		68,58000				
		2.NP : 3,3*(5,45+5,9+3,7+2,7+2,1+6,35+1,1+4,2+2,75+1,7+2,56*2+4,1+4+1,4+5,5)		185,03000				
		3,3*(4,05+2*0,6)		17,32000				
		3.NP : 2,6*(0,95*2+1,1)*9+2,6*(5,7+3,7)+0,5*(2,2)		95,74000				
9	612451111R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hrubé zatřené	m2	91,64400		0,00	801-1	RTS 24/ I
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		vyrovnání ostění a nadpraří otvorů po vybourání rámu kastlových oken - tl. 30 mm						
		D1 : 1*(1,55+2,35*2)*0,4		2,50000				
		D2 : 1*(1,04+2,05*2)*0,4		2,06000				
		D3 : 1*(1,47+3*2)*0,4		2,99000				
		O1 :						
		O2 :						
		O3 :						
		O4 :						
		O5 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		O6 :						
		O10 : 2*(1,25+1,85*2)*0,4		3,96000				
		O11 : 2*(1,15+1,85*2)*0,4		3,88000				
		O12 : 2*(0,85+0,65*2)*0,4		1,72000				
		O13 : 1*(0,73+0,62*2)*0,4		0,79000				
		O14 : 1*(0,9*3)*0,4		1,08000				
		O20 : 11*(1,25+2,06*2)*0,4		23,63000				
		O21 : 2*(0,83+2,06*2)*0,4		3,96000				
		O22 : 1*(2,04+1,72*2)*0,4		2,19000				
		O23 : 2*(0,65+1,65*2)*0,4		3,16000				
		O24 : 2*(1,16+2,06*2)*0,4		4,22000				
		O25 : 3*(0,85+1,8*2)*0,4		5,34000				
		O26 : 3*(0,58+0,75*2)*0,4		2,50000				
		O27 : 1*(0,67+0,94*2)*0,4		1,02000				
		O28 : 2*(0,82+2,08*2)*0,4		3,98000				
		O29 : 1*(1,12+2,09*2)*0,4		2,12000				
		O30 : 9*(1,02+1,08*2)*0,4		11,45000				
		O31 : 2*(0,65+0,45*2)*0,4		1,24000				
		O32 : 1*(2,27+1,24*2)*0,4		1,90000				
		O33 : 1*(0,5+0,6*2)*0,4		0,68000				
		O34 : 2*(0,65+1,35*2)*0,4		2,68000				
		O35 : 1*(1,25+1,35*2)*0,4		1,58000				
		O36 : 1*(0,65+0,95*2)*0,4		1,02000				
10	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	57,04760		0,00	801-1	RTS 24/ I
		20,38		20,38000				
		68,58*0,1		6,86000				
		(185,031+17,325)*0,1		20,24000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		95,74*0,1		9,57000				
11	611323042RZ1	Penetrace podkladu	m2	134,57060		0,00		Vlastní
		pod omítky						
		20,38		20,38000				
		68,58*0,1		6,86000				
		(185,031+17,325)*0,1		20,24000				
		95,74*0,1		9,57000				
		258,4100*0,3		77,52000				
12	619991005RZ2	Zakrytí otopných těles fólie	m2	132,50000		0,00		Vlastní
		- provizorní zakrytí a ochrana otopných těles a termostatických hlavíc						
		- odstranění po provedení prací						
		2,5*(13+4+22+14)		132,50000				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>		
13	622461411R00	Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy přes 30 do 40 %	m2	77,52300		0,00	801-4	RTS 24/ I
		umělých škrábaných,						
		břizolitové omítky ostění oken						
		258,4100*0,3		77,52000				
14	629451112R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm	m	68,89000		0,00	801-4	RTS 24/ I
		pod klempířskými prvky,						
		PARAPETY PO VYBOURÁNÍ OKEN A PARAPETŮ						
		D1 : 1*(1,55)		1,55000				
		D2 : 1*(1,04)		1,04000				
		D3 : 1*(1,47)		1,47000				
		O1 : 3*(0,82)		2,46000				
		O2 : 2*(0,92)		1,84000				
		O3 : 6*(0,66)		3,96000				
		O4 : 1*(1,25)		1,25000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O5 : 1*(0,9)		0,90000				
		O6 : 1*(1,05)		1,05000				
		O10 : 2*(1,25)		2,50000				
		O11 : 2*(1,15)		2,30000				
		O12 : 2*(0,85)		1,70000				
		O13 : 1*(0,73)		0,73000				
		O14 : 1*(0,9)		0,90000				
		O20 : 11*(1,25)		13,75000				
		O21 : 2*(0,83)		1,66000				
		O22 : 1*(2,04)		2,04000				
		O23 : 2*(0,65)		1,30000				
		O24 : 2*(1,16)		2,32000				
		O25 : 3*(0,85)		2,55000				
		O26 : 3*(0,58)		1,74000				
		O27 : 1*(0,67)		0,67000				
		O28 : 2*(0,82)		1,64000				
		O29 : 1*(1,12)		1,12000				
		O30 : 9*(1,02)		9,18000				
		O31 : 2*(0,65)		1,30000				
		O32 : 1*(2,27)		2,27000				
		O33 : 1*(0,5)		0,50000				
		O34 : 2*(0,65)		1,30000				
		O35 : 1*(1,25)		1,25000				
		O36 : 1*(0,65)		0,65000				

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>0,00</b>					
15	631312611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,75000		0,00	801-1	RTS 24/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

lokální opravy u výměny dveří

0,75

0,75000

16	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	0,70500		0,00	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

oprava podlah u nových dveří

0,5\*0,1\*(1,55+1,05+1,5)

0,21000

r : 0,5

0,50000

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>		
17	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	327,30000		0,00	801-1	RTS 24/ I

D1 : 1\*(1,55\*2+2,35\*2)

7,80000

D2 : 1\*(1,04\*2+2,05\*2)

6,18000

D3 : 1\*(1,47\*2+3\*2)

8,94000

O1 : 3\*(0,82\*2+0,64\*2)

8,76000

O2 : 2\*(0,92\*2+0,64\*2)

6,24000

O3 : 6\*(0,66\*2+0,64\*2)

15,60000

O4 : 1\*(1,25\*2+0,64\*2)

3,78000

O5 : 1\*(0,9\*2+0,6\*2)

3,00000

O6 : 1\*(1,05\*2+0,64\*2)

3,38000

O10 : 2\*(1,25\*2+1,85\*2)

12,40000

O11 : 2\*(1,15\*2+1,85\*2)

12,00000

O12 : 2\*(0,85\*2+0,65\*2)

6,00000

O13 : 1\*(0,73\*2+0,62\*2)

2,70000

O14 : 1\*(0,9\*4)

3,60000

O20 : 11\*(1,25\*2+2,06\*2)

72,82000

O21 : 2\*(0,83\*2+2,06\*2)

11,56000

O22 : 1\*(2,04\*2+1,72\*2)

7,52000

O23 : 2\*(0,65\*2+1,65\*2)

9,20000



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O24 : 2*(1,16*2+2,06*2)		12,88000				
		O25 : 3*(0,85*2+1,8*2)		15,90000				
		O26 : 3*(0,58*2+0,75*2)		7,98000				
		O27 : 1*(0,67*2+0,94*2)		3,22000				
		O28 : 2*(0,82*2+2,08*2)		11,60000				
		O29 : 1*(1,12*2+2,09*2)		6,42000				
		O30 : 9*(1,02*2+1,08*2)		37,80000				
		O31 : 2*(0,65*2+0,45*2)		4,40000				
		O32 : 1*(2,27*2+1,24*2)		7,02000				
		O33 : 1*(0,5*2+0,6*2)		2,20000				
		O34 : 2*(0,65*2+1,35*2)		8,00000				
		O35 : 1*(1,25*2+1,35*2)		5,20000				
		O36 : 1*(0,65*2+0,95*2)		3,20000				
18	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm	m	9,45000		0,00	801-1	RTS 24/ I
na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
Nové vnitřní parapety budou dřevěné v tloušťce 17-19 mm. Horní krycí vrstva bude lepená metodou postforming z vysokotlakého laminátu HPL na dřevotřískovou desku. Na spodní straně bude použit vlhku odolný impregnovaný materiál. Parapety budou mít okapový nos. Barevné řešení dle oken - barva bílá.								
		O30 : 1,05*9		9,45000				
19	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 250 mm	m	2,10000		0,00	801-1	RTS 24/ I
na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
Nové vnitřní parapety budou dřevěné v tloušťce 17-19 mm. Horní krycí vrstva bude lepená metodou postforming z vysokotlakého laminátu HPL na dřevotřískovou desku. Na spodní straně bude použit vlhku odolný impregnovaný materiál. Parapety budou mít okapový nos. Barevné řešení dle oken - barva bílá.								
		O22 : 2,1		2,10000				
20	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 300 mm	m	41,55000		0,00	801-1	RTS 24/ I
na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Nové vnitřní parapety budou dřevěné v tloušťce 17-19 mm. Horní krycí vrstva bude lepená metodou postforming z vysokotlakého laminátu HPL na dřevotřískovou desku. Na spodní straně bude použit vlhku odolný impregnovaný materiál. Parapety budou mít okapový nos. Barevné řešení dle oken - barva bílá.</p> <p>O10 : 1,3*2 2,60000</p> <p>O11 : 1,2*2 2,40000</p> <p>O12 : 0,9*2+0,8 2,60000</p> <p>O20 : 1,3*9+3*2 17,70000</p> <p>O21 : 1,85 1,85000</p> <p>O23 : 0,7*2 1,40000</p> <p>O24 : 1,2*2 2,40000</p> <p>O25 : 0,9*3 2,70000</p> <p>O26 : 0,35*3 1,05000</p> <p>O27 : 0,35 0,35000</p> <p>O28 : 0,9*2 1,80000</p> <p>O31 : 0,7*2 1,40000</p> <p>O32 : 2,3 2,30000</p> <p>O14 : 1 1,00000</p>						
21	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm	m	3,25000		0,00	801-1	RTS 24/ I
		<p>na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.</p> <p>Nové vnitřní parapety budou dřevěné v tloušťce 17-19 mm. Horní krycí vrstva bude lepená metodou postforming z vysokotlakého laminátu HPL na dřevotřískovou desku. Na spodní straně bude použit vlhku odolný impregnovaný materiál. Parapety budou mít okapový nos. Barevné řešení dle oken - barva bílá.</p> <p>O34-O35 : 2,85 2,85000</p> <p>O36 : 0,4 0,40000</p>						
22	641941111RZ0	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 1 m2	kus	14,00000		0,00		Vlastní
		<p>hliníková okna 1.PP</p> <p>včetně osazení okenních křídel a seřízení</p> <p>O1 : 3 3,00000</p>						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O2 : 2		2,00000				
		O3 : 6		6,00000				
		O4 : 1		1,00000				
		O5 : 1		1,00000				
		O6 : 1		1,00000				
23	641952211RZ0	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	40,00000		0,00		Vlastní
		včetně osazení okenních křídel a seřízení						
		O10 : 2		2,00000				
		O11 : 2		2,00000				
		O12 : 2		2,00000				
		O13 : 1		1,00000				
		O14 : 1		1,00000				
		O21 : 2		2,00000				
		O23 : 2		2,00000				
		O24 : 2		2,00000				
		O25 : 3		3,00000				
		O26 : 3		3,00000				
		O27 : 1		1,00000				
		O28 : 2		2,00000				
		O29 : 1		1,00000				
		O30 : 9		9,00000				
		O31 : 2		2,00000				
		O33 : 1		1,00000				
		O34 : 2		2,00000				
		O35 : 1		1,00000				
		O36 : 1		1,00000				
24	641952341RZ0	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	13,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně osazení okenních křidel a seřízení						
		O20 : 11		11,00000				
		O22 : 1		1,00000				
		O32 : 1		1,00000				
25	642952110RZ0	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		včetně osazení dveřních křidel a seřízení						
		D2 : 1		1,00000				
26	642952220RZ0	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		včetně osazení dveřních křidel a seřízení						
		D1 : 1		1,00000				
		D3 : 1		1,00000				
27	648952422Rz1	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 45 cm	m	0,50000		0,00		Vlastní
		Nové vnitřní parapety budou dřevěné v tloušťce 17-19 mm. Horní krycí vrstva bude lepená metodou postforming z vysokotlakého laminátu HPL na dřevotřískovou desku. Na spodní straně bude použit vlhku odolný impregnovaný materiál. Parapety budou mít okapový nos. Barevné řešení dle oken - barva bílá.						
		O33 : 0,5		0,50000				
28	648991116RZ1	Demontáž parapetních desek nad 20cm	m	52,50000		0,00		Vlastní
		1.NP : 1,24+1,16+1,17+1,26+0,85*2+0,73		7,26000				
		2.NP : 1,25*11+0,83*2+2,04+0,65*2+1,16*2+0,85*3+0,67+0,82*2+1,12		28,79000				
		3.NP : 1,02*9+0,65*2+2,27+0,5+0,65*2+1,25+0,65		16,45000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>		
29	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	96,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		8*12		96,00000				
30	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	192,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení 2 měsíce 8*12*2			192,00000			
31	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	96,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I
		8*12			96,00000			
32	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	103,33500		0,00	800-3	RTS 24/ I
		68,8900*1,5			103,33000			
33	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	40,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I
34	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	96,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I
		8*12			96,00000			
35	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	192,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I
		8*12*2			192,00000			
36	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	96,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I
		8*12			96,00000			
37	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	24,00000		0,00	800-3	RTS 24/ I
		včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, 3 pracovní dny - pro venkovní úpravy při práci ve výšce 24			24,00000			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>0,00</b>	
38	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	209,23750		0,00	801-1	RTS 24/ I
		1/4 podlahové plochy dotčených místností 1.PP : 244,99*0,25			61,25000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 82,1*0,25		20,52000				
		2.NP : 259,86*0,25		64,97000				
		3.NP : 250*0,25		62,50000				
39	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	103,31910		0,00	801-4	RTS 24/ I
		všechna okna a dveře z obou stran						
		D1 : 1*(1,55*2,35)		3,64000				
		D2 : 1*(1,04*2,05)		2,13000				
		D3 : 1*(1,47*3)		4,41000				
		O1 : 3*(0,82*0,64)		1,57000				
		O2 : 2*(0,92*0,64)		1,18000				
		O3 : 6*(0,66*0,64)		2,53000				
		O4 : 1*(1,25*0,64)		0,80000				
		O5 : 1*(0,9*2+0,6*2)		3,00000				
		O6 : 1*(1,05*0,64)		0,67000				
		O10 : 2*(1,25*1,85)		4,63000				
		O11 : 2*(1,15*1,85)		4,25000				
		O12 : 2*(0,85*0,65)		1,10000				
		O13 : 1*(0,73*0,62)		0,45000				
		O14 : 1*(0,9*0,9)		0,81000				
		O20 : 11*(1,25*2,06)		28,32000				
		O21 : 2*(0,83*2,06)		3,42000				
		O22 : 1*(2,04*1,72)		3,51000				
		O23 : 2*(0,65*1,65)		2,15000				
		O24 : 2*(1,16*2,06)		4,78000				
		O25 : 3*(0,85*1,8)		4,59000				
		O26 : 3*(0,58*0,75)		1,30000				
		O27 : 1*(0,67*0,94)		0,63000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O28 : 2*(0,82*2,08)		3,41000				
		O29 : 1*(1,12*2,09)		2,34000				
		O30 : 9*(1,02*1,08)		9,91000				
		O31 : 2*(0,65*0,45)		0,59000				
		O32 : 1*(2,27*1,24)		2,81000				
		O33 : 1*(0,5*0,6)		0,30000				
		O34 : 2*(0,65*1,35)		1,75000				
		O35 : 1*(1,25*1,35)		1,69000				
		O36 : 1*(0,65*0,95)		0,62000				

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>0,00</b>		
40	965081722R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy do 1 m2	m2	0,55000		0,00	801-3	RTS 24/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

vstup schodiště : 1,1\*0,5

0,55000

41	967031142R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou	m2	104,76000		0,00	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

zarovnání vnitřního ostění po vybourání okenních rámu

D1 : 1\*(12,35\*2)\*0,5

12,35000

D2 : 1\*(2,05\*2)\*0,5

2,05000

D3 : 1\*(3\*2)\*0,5

3,00000

O1 : 3\*(0,64\*2)\*0,5

1,92000

O2 : 2\*(0,64\*2)\*0,5

1,28000

O3 : 6\*(0,64\*2)\*0,5

3,84000

O4 : 1\*(0,64\*2)\*0,5

0,64000

O5 : 1\*(0,6\*2)\*0,5

0,60000

O6 : 1\*(0,64\*2)\*0,5

0,64000

O10 : 2\*(1,85\*2)\*0,5

3,70000

O11 : 2\*(1,85\*2)\*0,5

3,70000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O12 : 2*(0,65*2)*0,5		1,30000				
		O13 : 1*(0,62*2)*0,5		0,62000				
		O14 : 1*(0,9*2)*0,5		0,90000				
		O20 : 11*(2,06*2)*0,5		22,66000				
		O21 : 2*(2,06*2)*0,5		4,12000				
		O22 : 1*(1,72*2)*0,5		1,72000				
		O23 : 2*(1,65*2)*0,5		3,30000				
		O24 : 2*(2,06*2)*0,5		4,12000				
		O25 : 3*(1,8*2)*0,5		5,40000				
		O26 : 3*(0,75*2)*0,5		2,25000				
		O27 : 1*(0,94*2)*0,5		0,94000				
		O28 : 2*(2,08*2)*0,5		4,16000				
		O29 : 1*(2,09*2)*0,5		2,09000				
		O30 : 9*(1,08*2)*0,5		9,72000				
		O31 : 2*(0,45*2)*0,5		0,90000				
		O32 : 1*(1,24*2)*0,5		1,24000				
		O33 : 1*(0,6*2)*0,5		0,60000				
		O34 : 2*(1,35*2)*0,5		2,70000				
		O35 : 1*(1,35*2)*0,5		1,35000				
		O36 : 1*(0,95*2)*0,5		0,95000				
42	96806112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	292,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.PP : 1*3+2+6+2+1+2		16,00000				
		1.NP : 2*4*2+2*4*2+2*2+1+1		38,00000				
		2.NP : 11*4*2+2*2*2+2*6+2*2*2+4*2*2+3*2*2+3*2+2+2*2*2+4*2+2		170,00000				
		3.NP : 9*2*2+2*2*2+6*2+2+2*2+2*2+2		68,00000				
43	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+1+2*2						
					7,00000			
44	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	8,56100		0,00	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		O1 : 0,82*0,64*3		1,57000				
		O2 : 0,92*0,64*2		1,18000				
		O3 : 0,66*0,64*6		2,53000				
		O4 : 1,25*0,64		0,80000				
		O5 : 0,9*0,6		0,54000				
		O6 : 1,05*0,64		0,67000				
		O13 : 0,73*0,62*1		0,45000				
		O14 : 0,9*0,9		0,81000				
45	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,10160		0,00	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		O30 : 1,02*1,08		1,10000				
46	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	6,29730		0,00	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		O12 : 0,85*0,65*2		1,10000				
		O26 : 0,58*0,75*3		1,30000				
		O27 : 0,67*0,94		0,63000				
		O31 : 0,65*0,45*2		0,59000				
		O33 : 0,5*0,6		0,30000				
		O34 : 0,65*1,35*2		1,75000				
		O36 : 0,65*0,95		0,62000				
47	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	24,06610		0,00	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		O21 : 0,83*2,06*2		3,42000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O23 : 0,65*1,65*2		2,15000				
		O25 : 0,85*1,8*3		4,59000				
		O28 : 0,82*2,08*2		3,41000				
		O30 : 1,02*1,08*8		8,81000				
		O35 : 1,25*1,35		1,69000				
48	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	50,64860		0,00	801-3	RTS 24/ I
		O10 : 1,25*1,85*2		4,63000				
		O11 : 1,15*1,85*2		4,25000				
		O20 : 1,25*2,06*11		28,32000				
		O22 : 2,04*1,72		3,51000				
		O24 : 1,16*2,06*2		4,78000				
		O29 : 1,12*2,09		2,34000				
		O33 : 2,27*1,24		2,81000				
49	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	10,18450		0,00	801-3	RTS 24/ I
		D1 : 1,55*2,35		3,64000				
		D2 : 1,04*2,05		2,13000				
		D3 : 1,47*3		4,41000				
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>0,00</b>		
50	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	366,67600		0,00	801-3	RTS 24/ I
		1.NP : 3,2*(4,95+5,7+3,1)+4,4*3,2+2,1*5		68,58000				
		2.NP : 3,3*(5,45+5,9+3,7+2,7+2,1+6,35+1,1+4,2+2,75+1,7+2,56*2+4,1+4+1,4+5,5)		185,03000				
		3,3*(4,05+2*0,6)		17,32000				
		3.NP : 2,6*(0,95*2+1,1)*9+2,6*(5,7+3,7)+0,5*(2,2)		95,74000				
51	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	20,38000		0,00	801-3	RTS 24/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omítky 1.PP						
		O1 : 3*(0,82*2+0,64*2)*0,5		4,38000				
		O2 : 2*(0,92*2+0,64*2)*0,5		3,12000				
		O3 : 6*(0,66*2+0,64*2)*0,5		7,80000				
		O4 : 1*(1,25*2+0,64*2)*0,5		1,89000				
		O5 : 1*(0,9*2+0,6*2)*0,5		1,50000				
		O6 : 1*(1,05*2+0,64*2)*0,5		1,69000				
52	978036151R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 40 %	m2	77,52300		0,00	801-3	RTS 24/ I
		258,4100*0,3		77,52000				
53	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,19500		0,00	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		2.NP : 0,65*0,3		0,20000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		
54	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	40,45191		0,00	801-4	RTS 24/ I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>		
55	764510430RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 200 mm	m	12,65000		0,00	800-764	RTS 23/ II
		2.NP : 0,9*3		2,70000				
		3.NP : 1,05*9+0,5		9,95000				
56	764510440RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	24,61000		0,00	800-764	RTS 23/ II
		1.PP : 0,92*3+1,02*2+0,76*6+1,35+1+1,15		12,86000				
		1.NP : 1,35		1,35000				
		2.NP : 2,1+0,75*2		3,60000				
		3.NP : 3,05+0,75*2+0,75*3		6,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	764510450RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	26,70000		0,00	800-764	RTS 23/ II
		VENKOVNÍ PARAPET - PŘEKRYTÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY						
		1.NP : 1,3+1,2*2+1,3+2*1		7,00000				
		2.NP : 1,3*11+0,9*2+1,2*3		19,70000				
58	764510460RT2	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 400 mm	m	6,70000		0,00	800-764	RTS 23/ II
		1.NP : 1,2		1,20000				
		2.NP : 0,8*3+0,8+0,75*2		4,70000				
		3.NP : 0,8		0,80000				
59	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	16,35000		0,00	800-764	RTS 24/ I
		1.NP : 1,35+1,2		2,55000				
		2.NP : 2,1+0,75*2+0,9*3+0,75*2		7,80000				
		3.NP : 3,05+0,5*2+0,65*3		6,00000				
60	764398930R00	Ostatní střešní prvky ze zinkového plechu spojení starých plechů, sklonu do 30°	m	20,00000		0,00	800-764	RTS 24/ I
		napojení vikýřů, parapetů, říms						
		20		20,00000				
61	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	649,63770		0,00	800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
62	764331251RZ1	Lemování z Pz plechu, rš 500 mm	m	19,80000		0,00		Vlastní
		lemování oken vikýřů ve 3.NP						
		1,1*2*9		19,80000				
63	764331853RZ1	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm	m	19,80000		0,00		Vlastní
		lemování oken vikýřů ve 3.NP						
		1,1*2*9		19,80000				
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	766601216RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	258,41000		0,00	800-766	RTS 24/ I

D1 : 1*(1,55+2,35*2)	6,25000
D2 : 1*(1,04+2,05*2)	5,14000
D3 : 1*(1,47+3*2)	7,47000
O1 : 3*(0,82+0,64*2)	6,30000
O2 : 2*(0,92+0,64*2)	4,40000
O3 : 6*(0,66+0,64*2)	11,64000
O4 : 1*(1,25+0,64*2)	2,53000
O5 : 1*(0,9+0,6*2)	2,10000
O6 : 1*(1,05+0,64*2)	2,33000
O10 : 2*(1,25+1,85*2)	9,90000
O11 : 2*(1,15+1,85*2)	9,70000
O12 : 2*(0,85+0,65*2)	4,30000
O13 : 1*(0,73+0,62*2)	1,97000
O14 : 1*(0,9*3)	2,70000
O20 : 11*(1,25+2,06*2)	59,07000
O21 : 2*(0,83+2,06*2)	9,90000
O22 : 1*(2,04+1,72*2)	5,48000
O23 : 2*(0,65+1,65*2)	7,90000
O24 : 2*(1,16+2,06*2)	10,56000
O25 : 3*(0,85+1,8*2)	13,35000
O26 : 3*(0,58+0,75*2)	6,24000
O27 : 1*(0,67+0,94*2)	2,55000
O28 : 2*(0,82+2,08*2)	9,96000
O29 : 1*(1,12+2,09*2)	5,30000
O30 : 9*(1,02+1,08*2)	28,62000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O31 : 2*(0,65+0,45*2)		3,10000				
		O32 : 1*(2,27+1,24*2)		4,75000				
		O33 : 1*(0,5+0,6*2)		1,70000				
		O34 : 2*(0,65+1,35*2)		6,70000				
		O35 : 1*(1,25+1,35*2)		3,95000				
		O36 : 1*(0,65+0,95*2)		2,55000				
65	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	68,89000		0,00	800-766	RTS 24/ I
		D1 : 1*(1,55)		1,55000				
		D2 : 1*(1,04)		1,04000				
		D3 : 1*(1,47)		1,47000				
		O1 : 3*(0,82)		2,46000				
		O2 : 2*(0,92)		1,84000				
		O3 : 6*(0,66)		3,96000				
		O4 : 1*(1,25)		1,25000				
		O5 : 1*(0,9)		0,90000				
		O6 : 1*(1,05)		1,05000				
		O10 : 2*(1,25)		2,50000				
		O11 : 2*(1,15)		2,30000				
		O12 : 2*(0,85)		1,70000				
		O13 : 1*(0,73)		0,73000				
		O14 : 1*(0,9)		0,90000				
		O20 : 11*(1,25)		13,75000				
		O21 : 2*(0,83)		1,66000				
		O22 : 1*(2,04)		2,04000				
		O23 : 2*(0,65)		1,30000				
		O24 : 2*(1,16)		2,32000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O25 : 3*(0,85)		2,55000				
		O26 : 3*(0,58)		1,74000				
		O27 : 1*(0,67)		0,67000				
		O28 : 2*(0,82)		1,64000				
		O29 : 1*(1,12)		1,12000				
		O30 : 9*(1,02)		9,18000				
		O31 : 2*(0,65)		1,30000				
		O32 : 1*(2,27)		2,27000				
		O33 : 1*(0,5)		0,50000				
		O34 : 2*(0,65)		1,30000				
		O35 : 1*(1,25)		1,25000				
		O36 : 1*(0,65)		0,65000				
66	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 24/ I
		1		1,00000				
67	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,00000		0,00	800-766	RTS 24/ I
		1+1		2,00000				
68	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	9 566,40755		0,00	800-766	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
69	766497121RZ1	Lišta ochranná rohová na zeď, 40x40 mm, barva bílá, D+M	m	8,00000		0,00		Vlastní
		ke vstupním dveřím						
		2*2		8,00000				
70	611102010RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 4-KŘÍDLOVÉ 1250/1850 mm, O10	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				
71	611102011RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 4-KŘÍDLOVÉ 1150/1850 mm, O11	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	611102012RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 850/650 mm, O12	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				
73	611102013RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 730/620 mm, O13	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
74	611102014RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 900/900 mm, O14	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
75	611102020RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 4-KŘÍDLOVÉ 1250/2060 mm, O20	kus	11,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		11		11,00000				
76	611102021RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 2-KŘÍDLOVÉ 830/2060 mm, O21	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				
77	611102022RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 6-KŘÍDLOVÉ 2040/1720 mm, O22	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
78	611102023RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 2-KŘÍDLOVÉ 650/1650 mm, O23	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				
79	611102024RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 4-KŘÍDLOVÉ 1160/2060 mm, O24	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				
80	611102025RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 2-KŘÍDLOVÉ 850/1800 mm, O25	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		3		3,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	611102026RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 580/750 mm, O26	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		3		3,00000				
82	611102027RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 670/940 mm, O27	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
83	611102028RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 2-KŘÍDLOVÉ 820/2080 mm, O28	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		3		3,00000				
84	611102029RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 4-KŘÍDLOVÉ 1120/2090 mm, O29	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
85	611102030RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 2-KŘÍDLOVÉ 1020/1080 mm, O30	kus	9,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		9		9,00000				
86	611102031RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 650/450 mm, O31	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				
87	611102032RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 6-KŘÍDLOVÉ 2270/1240 mm, O32	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
88	611102033RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 500/600 mm, O33	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
89	611102034RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 650/1350 mm, O34	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	611102035RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 2-KŘÍDLOVÉ 1250/1350 mm, O35	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
91	611102036RZ1	OKNO DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ 650/950 mm, O36	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
92	611102041RZ1	VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE 1350/2150 mm, V RÁMU 1550/2350 mm, D1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
93	611102042RZ1	DŘEVĚNÉ 1-KŘÍDLOVÉ DVEŘE 860/1970 mm, V RÁMU 1040/2050 mm, D2	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
94	611102043RZ1	DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE 1260/2070 mm, S NADSVĚTLÍKEM V RÁMU 1470/3000 mm, D3	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>		
95	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	0,64000		0,00	800-767	RTS 24/ I
		O14 : 0,8*0,8		0,64000				
96	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	207,50000		0,00	800-767	RTS 24/ I
		- demontáž okenních a dveřních mříží						
		okenní mříže 1.PP : 7,5*11+10*2		102,50000				
		mřížky proti hmyzu : 2*10		20,00000				
		1.NP : 20*3+4*5		80,00000				
		držáky na květiny : 5		5,00000				
97	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	903,05520		0,00	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
98	767000001RZ1	Samozavírače dveří na dveřních křídlech, dodávka a montáž	ks	2,00000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
99	767000002RZ1	Samozavírače dveří na dveřních křídlech, demontáž	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		D1 : 1		1,00000				
		D2 : 1		1,00000				
100	767670021RZ1	Montáž kliky a štítku, včetně dodávky, zámek s bezpečnostní vložkou	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		3		3,00000				
101	76700001RZ1	OKNO HLINÍKOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ 820/640 mm, O1	ks	3,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		3		3,00000				
102	76700002RZ1	OKNO HLINÍKOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ 920/640 mm, O2	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		2		2,00000				
103	76700003RZ1	OKNO HLINÍKOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ 660/640 mm, O3	ks	6,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		6		6,00000				
104	76700004RZ1	OKNO HLINÍKOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ 1250/640 mm, O4	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
105	76700005RZ1	OKNO HLINÍKOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ 900/600 mm, O5	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
106	76700006RZ1	OKNO HLINÍKOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ 1050/640 mm, O6	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		specifikace viz. výkres č. D.1.1.9 - Výplně otvorů + technické podmínky						
		1		1,00000				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>0,00</b>		
107	771575105R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	0,55000		0,00	800-771	RTS 24/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oprava - doplnění dlažby u vstupu na schodiště 1,1*0,5			0,55000			
108	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1,1+0,5*2	m	2,10000		0,00	800-771	RTS 24/ I
					2,10000			
109	771579790R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení 1,1*0,5	m2	0,55000		0,00	800-771	RTS 24/ I
					0,55000			
110	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 1,1*0,5	m2	0,55000		0,00	800-771	RTS 24/ I
					0,55000			
111	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru 1,1*0,5	m2	0,55000		0,00	800-771	RTS 24/ I
					0,55000			
112	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně 1,1*0,5	m2	0,55000		0,00	800-771	RTS 19/ II
					0,55000			
113	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	11,00730		0,00	800-771	RTS 24/ I
114	771590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy 1,1*0,5	m2	0,55000		0,00		Vlastní
					0,55000			
115	597642011RZ1	Dlažba matná 150x150x9 mm bílé a černé dlaždice - dle původní dlažby 1,1*0,5*2	m2	1,10000		0,00		Vlastní
					1,10000			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>		
116	783214900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, olejové jednonásobné s 1x emailováním O14 : 0,8*0,8	m2	0,64000		0,00	800-783	RTS 23/ II
					0,64000			
117	783521000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + jednonásobné na vzduchu schnoucí oplechování vikýřů	m2	11,89000		0,00	800-783	RTS 24/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vikýře : 19,8*0,5		9,90000				
		parapety 3.NP : 9,95*0,2		1,99000				
118	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	0,64000		0,00	800-783	RTS 24/ I
		O14 : 0,8*0,8		0,64000				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>		
119	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	387,05600		0,00	800-784	RTS 24/ I
		O1 : 3*(0,82*2+0,64*2)*0,5		4,38000				
		O2 : 2*(0,92*2+0,64*2)*0,5		3,12000				
		O3 : 6*(0,66*2+0,64*2)*0,5		7,80000				
		O4 : 1*(1,25*2+0,64*2)*0,5		1,89000				
		O5 : 1*(0,9*2+0,6*2)*0,5		1,50000				
		O6 : 1*(1,05*2+0,64*2)*0,5		1,69000				
		1.NP : 3,2*(4,95+5,7+3,1)+4,4*3,2+2,1*5		68,58000				
		2.NP : 3,3*(5,45+5,9+3,7+2,7+2,1+6,35+1,1+4,2+2,75+1,7+2,56*2+4,1+4+1,4+5,5)		185,03000				
		3,3*(4,05+2*0,6)		17,32000				
		3.NP : 2,6*(0,95*2+1,1)*9+2,6*(5,7+3,7)+0,5*(2,2)		95,74000				
120	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	387,05600		0,00	800-784	RTS 24/ I
		1.PP - ostění oken + parapet						
		1.NP-3.NP - celé stěny s okny						
		1.PP :						
		O1 : 3*(0,82*2+0,64*2)*0,5		4,38000				
		O2 : 2*(0,92*2+0,64*2)*0,5		3,12000				
		O3 : 6*(0,66*2+0,64*2)*0,5		7,80000				
		O4 : 1*(1,25*2+0,64*2)*0,5		1,89000				
		O5 : 1*(0,9*2+0,6*2)*0,5		1,50000				
		O6 : 1*(1,05*2+0,64*2)*0,5		1,69000				
		1.NP : 3,2*(4,95+5,7+3,1)+4,4*3,2+2,1*5		68,58000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 3,3*(5,45+5,9+3,7+2,7+2,1+6,35+1,1+4,2+2,75+1,7+2,56*2+4,1+4+1,4+5,5)		185,03000				
		3,3*(4,05+2*0,6)		17,32000				
		3.NP : 2,6*(0,95*2+1,1)*9+2,6*(5,7+3,7)+0,5*(2,2)		95,74000				
121	784115322R00	Malby z malířských směsí , , barevné, dvojnásobné	m2	387,05600		0,00	800-784	RTS 24/ I
		O1 : 3*(0,82*2+0,64*2)*0,5		4,38000				
		O2 : 2*(0,92*2+0,64*2)*0,5		3,12000				
		O3 : 6*(0,66*2+0,64*2)*0,5		7,80000				
		O4 : 1*(1,25*2+0,64*2)*0,5		1,89000				
		O5 : 1*(0,9*2+0,6*2)*0,5		1,50000				
		O6 : 1*(1,05*2+0,64*2)*0,5		1,69000				
		1.NP : 3,2*(4,95+5,7+3,1)+4,4*3,2+2,1*5		68,58000				
		2.NP : 3,3*(5,45+5,9+3,7+2,7+2,1+6,35+1,1+4,2+2,75+1,7+2,56*2+4,1+4+1,4+5,5)		185,03000				
		3,3*(4,05+2*0,6)		17,32000				
		3.NP : 2,6*(0,95*2+1,1)*9+2,6*(5,7+3,7)+0,5*(2,2)		95,74000				
122	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	152,00000		0,00	800-784	RTS 24/ I
		- topná tělesa						
		4*(4+21+13)		152,00000				
123	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah , včetně papírové lepenky	m2	83,69500		0,00	800-784	RTS 24/ I
		10% podlahové plochy dotčených místností						
		1.PP : 244,99*0,1		24,50000				
		1.NP : 82,1*0,1		8,21000				
		2.NP : 259,86*0,1		25,99000				
		3.NP : 250*0,1		25,00000				
124	784390030R00	Příplatek k malbě, barva	m2	387,05600		0,00		Vlastní
125	784452272RZ1	Příplatek za omyvatelný nátěr	m2	58,05840		0,00		Vlastní
		15% plochy dle požadavku investora						
		387,0560*0,15		58,06000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 786</b>		<b>Čalounické úpravy</b>				<b>0,00</b>		
126	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	77,97630		0,00	800-786	RTS 24/ I
		O10 : 1,25*1,85*2		4,63000				
		O11 : 1,15*1,85*2		4,25000				
		O20 : 1,25*2,06*11		28,32000				
		O21 : 0,83*2,06*2		3,42000				
		O22 : 2,04*1,72		3,51000				
		O23 : 0,65*1,65*2		2,15000				
		O24 : 1,16*2,06*2		4,78000				
		O28 : 0,82*2,08*2		3,41000				
		O29 : 1,12*2,09*1		2,34000				
		D3 : 1,47*3		4,41000				
		O30 : 1,02*1,08*9		9,91000				
		O31 : 0,65*0,45*2		0,59000				
		O32 : 2,27*1,24		2,81000				
		O34 : 0,65*1,35*2		1,75000				
		O35 : 1,25*1,35*1		1,69000				
127	786611810RZ1	Dmtž předokenních rolet, žaluzií, garníží, záclon, závěsu, ad.. vč. nosné k-ce	kus	19,00000		0,00		Vlastní
		1.NP : 2		2,00000				
		2.NP : 15		15,00000				
		3.NP : 2		2,00000				
128	786611820RZ1	Okenní síť proti hmyzu, D+M	m2	23,83650		0,00		Vlastní
		O10 : 0,6*1*2		1,20000				
		O11 : 0,55*1*2		1,10000				
		O20 : 0,6*1,15*11		7,59000				
		O21 : 0,75*1,15*2		1,72500				
		O22 : 0,6*0,95*2		1,14000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	20240420	SZZ Krnov, výměna oken u vily
O:	01	Výměna oken u vily
R:	03	Výměna oken a dveří - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O23 : 0,55*0,75*2		0,82500				
		O24 : 0,55*1,15*2		1,26500				
		O28 : 0,7*1,15*2		1,61000				
		O29 : 0,55*1,15*1		0,63250				
		O30 : 0,45*0,98*9		3,96900				
		O32 : 0,55*0,8		0,44000				
		O34 : 0,6*1,3*2		1,56000				
		O35 : 0,6*1,3		0,78000				

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>0,00</b>	
129	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	17,49216		0,00	821-1	RTS 24/ I
130	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,49216		0,00	801-3	RTS 24/ I
131	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	17,49216		0,00	801-3	RTS 24/ I
132	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,49216		0,00	801-3	RTS 24/ I
133	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	244,89023		0,00	801-3	RTS 24/ I
134	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,49216		0,00	801-3	RTS 24/ I
135	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	174,92159		0,00	801-3	RTS 24/ I
136	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,76000		0,00	801-3	RTS 24/ I
137	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	11,73216		0,00	801-3	RTS 24/ I

17,49216-5,76

11,73216

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------