

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.01	CHODBA - PROVOZ KUCHYNĚ	10.96	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.02	SKLAD SAPONÁTY	2.16	BETON	OM.+MALBA	OM.+MALBA	
1.03	ÚKLID	1.08	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	SOKLIK
1.04	WC	2.40	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	SDK PODHLED	
1.05	CHODBA	20.38	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.06	PŘÍPRAVA MASA	3.74	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	
1.07	ŠATNA+SPRCHA - KUCHYNĚ	7.72	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.08	SKLAD KUCHYNĚ	18.96	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.09	KUCHYNĚ	56.12	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	
1.10	SKLAD	8.01	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.11	MYTÍ NÁDOBÍ	6.54	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	
1.12	PŘÍPRAVNA	10.67	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	
1.13	NÁKL. VÝTAH	0.59				
1.14	PŘÍPRAVNA	13.55	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	
1.15	SKLAD	14.09	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	
1.16	SKLAD	4.86	BETON	OM.+MALBA	OM.+MALBA	
1.17	ŽÁDVEŘÍ	5.00	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.18	SKLAD	2.10	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.19	CHODBA	75.73	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.20	SKLAD	12.75	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.21	ELEKTROROZVODNA+ÚDRŽBA	11.97	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.22	CHODBA	12.98	BETON	OM.+MALBA	OM.+MALBA	
1.23	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	8.55	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.24	SKLAD	2.24	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.25	WC UČITELÉ	2.66	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	
1.26	ŠATNA+SPRCHA - UČITELÉ	5.40	BETON	OM.+MALBA	OM.+MALBA	
1.27	KANCELÁŘ	8.58	BETON	OM.+MALBA	OM.+MALBA	
1.28	KANCELÁŘ	11.07	BETON	OM.+MALBA	OM.+MALBA	
1.29	ARCHIV	8.36	BETON	OM.+MALBA	OM.+MALBA	
1.30	SKLAD	10.17	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.31	SKLAD	11.61	TERACO DLAŽBA	OM.+MALBA	OM.+MALBA	SOKLIK
1.32	WC - VENKOVNÍ DĚTI	7.76	KER. DLAŽBA	OM.+MALBA+KER.OBK.	OM.+MALBA	

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 378.76

LEGENDA ROZVODŮ INSTALACÍ - STÁVAJÍCÍ

- VYTÁPĚNÍ - ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESA (OJEDINĚLE DESKOVÉ)
- VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - OCEL
- VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - OCEL
- STUDENÁ VODA - PLAST (PŘEVÁŽNĚ)
- TEPLÁ VODA - PLAST
- CIRKULACE - PLAST
- ODPADNÍ POTRUBÍ - PLAST
- PLYNOINSTALACE - OCEL


LEGENDA ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽB SKELET (SLOUPY, PRŮVLAKY, STROPY), KERAMICKÉ ZDIVO - CDM, CIHLA PLNÁ, CIHLA DĚROVANÁ
- BOURANÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ PŘÍČKY, DLAŽBY, OBKLADY, OMÍTKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE - JIŽ PROVEDENÉ PRÁCE - PŘÍČKY, DVEŘNÍ KŘÍDLA

POZNÁMKA

- PROSTOR V MÍSTĚ VSTUPU DO OBJEKTU U SCHODIŠTĚ DO 2.NP - ZACHOVAT PŘÍSTUP PRO PROVOZ MŠ PO PROVEDENÍ PRÁČÍ SPOJENÝCH S BOURÁNÍM PODLAHOVÉ KONSTRUKCE ZABEZPEČIT PRO BEZPEČNÝ POHYB OSOB DO 2.NP PROVIZORNÍ PODLAHOU DTD II. 20mm + ROŠT
- PROVIZORNÍ SDK PŘÍČKA PRO ODDĚLENÍ STAVBY OD PROVOZU MŠ S UZAMYKATELNÝMI DVEŘMI

Orientační schema



OBNOVA MAJETKU MĚSTA KRNOVA PO POVODNI - MŠ ŽIŽKOVA

Místo stavby: Krnov, Žižkova 492/34, parc.č. 1136, 3078, k.ú.: Opavské Předměstí

Investor: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139

Výkres: 1. etapa - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

Datum: 03/2024 Měřitko: 1:50

Kreslil: Pavel Hanzel, referent OISM

Číslo výkresu: 03