



střešní krytina - plech. šablony (dachmany)
klempířské výrobky - pozink. plech s nátěrem

Fasáda - hladká omítka ve dvou světlých odstínech

Poznámky:
-Ve výkresech výchozího stavu jsou vyznačeny stavební úpravy v obvod. zdivu (úpravy výplní), které byly řešeny v rámci samostatného projektu DSP akce " Objekt Hl. nám. 4, Krnov - výměna oken a vstupních dveří" a schváleny stavebním povolení ze dne 3.9.2019
Zároveň bylo řešeno a povoleno samostatnou PD oprava a statické zajištění střechy a konstrukce krovu (nové povolené úpravy krovu nevyznačeny).

UPOZORNĚNÍ, že všechny tyto úpravy (týkající se úprav výplní a krovu se střechou) včetně nutného statického zajištění zjištěných poruch musí předcházet opravě fasády.

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov, 794 01, IČ:00296139	Albrechtická 1796/194	
NÁZEV: Objekt Hlavní náměstí 4, Krnov - oprava fasády		794 01 Krnov	
		IČO : 451 743 77	
		DATUM:	10 / 2020
OBSAH: Pohled zadní - výchozí stav		STUPEŇ PD:	Dokumentace pro společné povolení
		MĚŘÍTKO: 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.-06