
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL - CETIN

NTL PLYNOVOD

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV

VODOVODNÍ ŘAD - KVAK

KANALIZAČNÍ ŘAD - KVAK

TEPLOVODNÍ ROZVODY + TEPLOVODNÍ PODZEMNÍ KANÁL - VEOLIA

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

DS
LO LINIOVÉ ODVODNĚNÍ - délka 3,1 m

DEŠŤOVÝ SVOD DN 75 - 1 ks

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - DOMOVNÍ ROZVOD - DN 125 délka 18,5 m
(napojení nového svodu a liniového odvodnění) 

LEGENDA OBJEKTŮ

OBJEKTY na par. č. 36/4 a par. 36/5 - NEDOTČENO

I. ETAPA STAVBY

OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU KRNOV na par. č. 36/3 - STAVEBNÍ OBJEKT

ZPEVNĚNÁ PLOCHA na par. č. 36/1 a 54 - ÚPRAVA VE STÁVAJÍCÍM ROZSAHU

OKAPOVÝ CHODNÍK na par. č. 36/1 - BETONOVÁ DLAŽBA

OBRYS ZATEPLENÍ KZS OD KRNOV na par. č. 36/1 - zastavěná plocha 8,2 m2

OBRYS STŘÍŠKY NAD NOVÝ VSTUP DO OD KRNOV na par. č. 36/1

MÍSTO STAVBY: DATUM:
JEDNOTKY:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
STUPEŇ PD:STAVEBNÍK:

STAVBA: Obchodní dům Krnov, Hlavní nám. 2001/43 -
stavební úpravy

VÝKRES: Č. VÝKRESU

MĚSTO KRNOV
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13
Krnov 794 01
e-mail: miroslavgeryk@seznam.cz
mobil: 774 630 321

VYPRACOVAL:
Ing. Jiří Géryk
Školská čtvrť 1388
Frenštát pod Radhoštěm 744 01
e-mail: jgeryk@seznam.cz
mobil: 775 630 321

OD PRIOR KRNOV
Hlavní náměstí 2001/43, 794 01 Krnov
k. ú. Krnov - Horní Předměstí
pozemky par. č. 36/1 a 36/3

MG&JG
ing. Miroslav Geryk & ing. Ji ří Géryk

inženýrská a projekční
činnost, technický dozor,

koordinátoři BOZP

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES C.3

LEGENDA SYMBOLŮ A ZNAČEK
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DEŠŤOVÁ VPUSŤ
KANALIZAČNÍ ŠACHTA
HRANICE STAVENIŠTĚ

A    VZROSTLÝ STROM - JAVOR - KÁCENÍ

B    KEŘE - NÁLET - KÁCENÍ
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m
8A4
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zatravněná plocha

zpevněná plocha - chodník + cyklostezka

zatravněná plocha

VÝMĚNÍKOVÁ
STANICE

BLOK 15

BLOK 15

PRŮJEZD 
DO DVORA

DVŮR

zatravněná plocha

teplovodní kanál

PODLOUBÍ
BLOK 15

KOSTEL sv. MARTINA

okapový chodník - betonová dlažba
okapový chodník - betonová dlažba - rozebrání

zpevněná plocha VSTUP

(rozebrání - zpětná pokládka)

okapový chodník - betonová dlažba
okapový chodník - betonová dlažba - rozebrání
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Hlavní náměstí
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ZS

TOISUŤ

SM

SVM
LEGENDA ZOV

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ
STAVEBNÍ VÝROBNA MALTY A BETONU
KONTEJNÉRY NA SUŤ
MOBILNÍ WC
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LEGENDA VSTUPŮ A VJEZDŮ

1

2

3 VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE DO OD KRNOV

HLAVNÍ VSTUP DO OD KRNOV

BOČNÍ VSTUP DO OD KRNOV

4 VJEZD/PRŮJEZD DO DVORA OD KRNOV - ZÁSOBOVÁNÍ

5 VSTUPY PRO ZÁSOBOVÁNÍ DO OD KRNOV

1 NOVÝ VSTUP DO OD KRNOV PRO POŠTU

2 NOVÝ VSTUP DO OD KRNOV - STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

3 NOVÝ VSTUP DO OD KRNOV - VÝPRAVNA POŠTA

4 UPRAVENÝ VSTUP DO OD KRNOV - TŘÍDÍRNA POŠTA


