
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Stavební úpravy objektu OD mají vliv na celkové architektonické řešení. Severní fasáda jednopodlažní části objektu 
OD, směrem od kostela sv. Martina, bude doplněna o nový vstup navazující na stávající chodník s cyklostezkou a do 
fasády budou doplněna nová okna pro potřeby Pošty. Po dohodě s městským architektem bude stávající keramický 
pásek ze severní fasády kompletně odstraněn a proveden KZS se silikonovou probarvenou omítkou pastelové s tradiční 
hladkou omítkou se zrnem do tl. 1,0 mm barvy světlé, matné – dle obytné části Bloku 15 na par. č. 36/4.  
 
Dle požadavků budou nová okna, prosklené stěny a dveře z exteriéru v dekoru zlatý dub v barvě šedé RAL 7035 nebo 
7040, z interiéru pak v barvě bílé. 
 
Ve dvorní části, v západní fasádě objektu, dojede k úpravě okenních a dveřních otvorů v části pro Poštu. Okna a vrata 
budou plastová bílá, vrata tmavě hnědá hliníková v barvě šedé RAL 7035 nebo 7040, z interiéru pak v barvě bílé,  
 
Na jižní straně objektu podél ulice Zámecké náměstí dojde k výměně dvou původních prosklených výloh a jedněch 
prosklených kovových dveří. Dle požadavků prosklené stěny a dveře z exteriéru v dekoru zlatý dub v barvě šedé RAL 
7035 nebo 7040, z interiéru pak v barvě bílé. 
 
V interiéru části pro Poštu se budou navržené materiály provedeny dle schválených podkladů přímo od pošty – bílá 
kniha – viz příloha PD. 
 
 
Nové příčky budou sádrokartonové, případně z pórobetonových tvarovek. Část dělících stěn bude polykarbonátových 
v hliníkových rámech a část dělících zástěn v sociálních zařízeních s HPL desek. Nová okna budou plastová hliníková, 
vstupní prosklené stěny a výlohy hliníkové. Nové podlahy budou provedeny z vinylových dílců, podhledy bude 
z minerálních kazet. Severní fasáda bude zateplena KZS z minerální vaty, sokl z XPS se silikonovou probarvenou 
omítkou s tradiční hladkou omítkou se zrnem do 1,0 mm barvy světlé, matné. Nad novým vstupem bude instalovaná 
prosklená stříška s nerezovými kotvícími prvky s nátěrem v neutrální šedé barvě dle výplní. Do střechy nad 1.NP budou 
osazeny prosvětlovací střešní tubusy. 
 
Stěny a stropy bez podhledů budou opatřeny omítkou s malbou. V sociálním zázemí bude na stěnách keramický obklad 
a podlahy s keramickou dlažbou.  
 
dispoziční a provozní řešení 
Obchodní dům Krnov 
Jedná se o rozsáhlý objekt. V 1.PP jsou umístěny sklady a skladovací plochy – aktuálně po povodních 2024 
nevyužívány. Prodejní jednopodlažní část 1.NP je rozdělená na jednotlivé prodejní plochy. Ve dvoupodlažní části OD 
je umístěno zázemí, sklady, kanceláře, sociální zázemí, nákladní výtahy. Podél jižní strany vede ulice Hobzíkova přes 
Zámecké náměstí, která slouží jako hlavní zásobovací trasa do dvora areálu OD. 
 
Dle nově navržené dispozice je cca ¼ 1.NP (severozápadní roh objektu) vyčleněna pro přesun a nový provoz Pošty 
v Krnově včetně kompletního zázemí. Pro Poštu vznikne nový vstup ze severní strany. Ze severní strany vede podél OD 
chodník s cyklostezkou. Zpevněná plocha je dotažena přímo k objektu v místě nového vstupu. Do objektu OD zůstanou 
zachovány oba stávající hlavní vstupy, které budou sloužit i pro potřebu Pošty, při vstupu z jiných stran objektu. Vlastní 
provoz pošty bude dispozičně i stavebně oddělen od prodejních ploch v 1.NP. 
 
Vlastní dispozice Pošty je navržena dle interních požadavků Pošty. Dispozice je rozdělena na tři části. 
 
I. klientská část 
II. část pro zaměstnance pobočky 
III. část pro doručovatele 
 
I. klientská část 



Tato část bude tvořena Hlavní halou – místnost číslo P101 se dvěma samostatnými vstupy pro klienty. V hale budou 
umístěny samostatné prosklené kóje pro klienty – 3x Služby ČEZ – P104, P105, P106, E-služby P107 a Kancelář 
vedoucí P108. Samostatně oddělená bude kancelář Aliančního partnera SPB P109. Součástí hlavní haly budou 
vyčleněna pracovní místa pro Balíkovnu P102, Listovní služby P111 a Finanční služby P112. Z Balíkovny P102 , kde 
budou dvě pracovní místa, budou dva samostatné vstupy do Balíkovny sklad P103. V klientské části bude ještě Diskrétní 
box P113 pro vkládání peněz propojený s Pokladnou P114. Výstup z Hlavní haly P101, Balíkovny skladu P103 a 
Pokladny P114 bude do Chodby – Výpravny P115, která patří do části II. pro zaměstnance pobočky. 
 
II. část pro zaměstnance pobočky 
Tato část je určena pro pracovníky klientské části pracující přímo na pobočce. Navazuje Chodbou – Výpravnou P115 
na Hlavní halu P101. Chodba – Výpravna P115 je napojena na ochoz se zásobovací rampou ve dvoře areálu OD. V této 
části bude Zasedací místnost P121, dva Archívy na tiskopisy P119 a P120, místnost pro Server  P118.  
 
Pro zaměstnance je zde Denní místnost 1 – P116, Šatna ženy 1 – P122, se sociálním zařízením P123, Šatna muži 1 – 
P125 se sociálním zázemím pro muže P125 a samostatný Úklid 124. 
 
III. část pro doručovatele 
Hlavní místností je Sál doručovatelů P136 napojený přes Třídírnu P137 na ochoz se zásobovací rampou ve dvoře areálu 
OD. Třídírna P137 je propojena s místností Vyúčtování P138. Ze Sálu doručovatelů P136 je dále vstup do Kanceláře 
vedoucí P127, Sušárny P128, Archívu P129 a Denní místnosti 2 – P117. Denní místnost P117 je průchozí do Denní 
místnosti P116 v II. části.  
 
Pro zaměstnance je zde sociální zázemí, oddělené pro muže (Šatna muži 2 – P133, Sprcha muži P134 a Sociální zařízení 
muži P134) a pro ženy (Šatna ženy 2 – P130, Sprcha ženy P131 a Sociální zařízení ženy P132).  
 
Odděleně od Pošty zůstane Strojovna VZT P110, která bude mít nový samostatný vstup z venku.  
 
Nejedná se o výrobní objekt. 
 
bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérový přístup k objektu je z místních komunikací a zpevněných ploch. Prostory v 1.NP jsou bezbariérové. 
Prostory Pošty jsou pro klienty komplexně navrženy bezbariérově. 
 
Bezbariérové WC pro klienty Pošty a klienty nákupních prostor je plánováno včetně sociálního zařízení ve II. etapě 
stavebních úprav OD.  
 
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Bourací práce 
V části navržené vestavby Pošty dojde vybourání příček včetně dveří dle nových dispozic. Budou vybourány otvory pro 
nové dveře a okna v obvodových stěnách. Kompletně budou odstraněny kazetové podhledy včetně světel, a vyústek 
s rozvody potrubí VZT. Budou kompletně vybourány podlahy. Z fasády bude odsekán keramický pásek. Bude rozebraná 
část zpevněné plochy v místě nového vstupu do objektu. 
 
Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny při realizaci KZS ručně. Zemina bude ukládána přímo u výkopu. Část zeminy bude 
použito ke zpětnému zasypání základů. Přebytečná zemina cca 1/2 bude odvezena na skládku. Zbylá část zeminy bude 
použita ke zpětnému zásypu. 
 
Zpevněné plochy 
Podél severní fasády dojde k rozebrání okapového chodníků z betonové dlažby a k rozebrání části zámkové dlažby před 
novým vstupem do OD. Po realizaci zateplení bude okapový chodník proveden z betonové dlažby 500/500/50 mm 
v původním rozsahu. Zpevněná plocha před novým vstupem bude vyspádovaná dle nového vstupu. Do plochy bude 
před vstupní dveře osazeno liniové odvodnění a venkovní čistící zóna. Bude zpětně použita stávající zámková dlažba. 
 
Základy 
Stávající základy nebudou dotčeny. Nové základy budou realizovány pod hlavní příčku oddělující poštu od zbytku OD.  
 
Nová dělící příčka v 1.NP nepodsklepené části bude založena na betonovém základovém pásu. Bude použita betonová 
tvarovka šířky 300 mm jako ztracené bednění s betonem C16/20 XC2. Příčka bude z pórobetonové tvarovky tl. 150 mm 
P-500 výšky až 4,5 m. Příčka bude ve výšce 3,2 m ztužena průběžným ŽB věncem 150/150 mm. 
 



 
Nová základová patka bude provedena v 1.PP pod podpěrnou konstrukci stropu nad 1.PP. V 1.NP v místnosti P114 
Pokladna bude umístěn trezor o hmotnosti 1400 kg. Patka bude provedena do hloubky 0,6 m pod úroveň podlahy 1.PP. 
Patka bude z betonu C20/25 XC2 vyztužená ocelí R10505. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Objekt OD byl stavěn od roku 1979. Konstrukce stavby byla provedena v panelovém systému MS-OB a MS-OB-HAL 
dle projektové dokumentace Stavoprojektu Ostrava. Konstrukční systém je tvořen železobetonovými sloupy 
s železobetonovými průvlaky a stopními panely pro rozteč do 6,0 m. Nad části s prodejními plochami byly s ohledem 
na větší osové vzdálenosti sloupů – 18 a 9 m – použity ocelové tzv poštulkovy vazníky osazené na železobetonové 
průvlaky – systém MS-OB-HAL. Vazníky jsou v rozteči 3,0 a 2,4 m ztuženy příhradovými ztužidly. Obvodové stěny 
jsou u obvodových stěnových panelů SPB a PSK, dozdívky z cihel CDM. 
 
Do svislých nosných a obvodových konstrukcí 1.NP bude zasahováno při bourání otvorů nových dveří a okenních 
otvorů, nebo při jejich úpravě. Opravy a lokální vysprávky budou provedeny z CPP P15, MC10. 
 
Do svislých nosných konstrukcí bude zasahováno. Budou provedeny nové otvory. Překlady nad novým otvorem budou 
z ocelových válcovaných profilů. Budou prováděny nové drážky pro rozvody elektroinstalace a ZTI. 
 
Jako překlady budou použity ocelové válcované nosníky I. V jednotlivých překladech budou nosníky navzájem svařeny 
pásovinou.  
 
Doporučený postup při provádění prací: 

 Podepření stropní konstrukce dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí 
 Vysekání drážky pro I profil na jednom z líců stěny, výška drážky o cca 150 mm vyšší než I profil 
 Zpevnění roznášecí plochy pro I profil betonovým roznášecím kvádříkem nebo ocelovým plechem 
 Osazení I nosníku, dozdění z plných cihel CPP P25 na MC15 
 Provedení drážky z druhé strany zdi a osazení I nosníku/nosníků stejným způsobem 
 Vybourání potřebného otvoru po zatvrdnutí a získání pevnosti malty 

 
Prostupy přes obvodové zdivo budou provedeny technologií jádrového vrtání do zdiva. S ohledem na malý průměr 
otvorů zde nebudou osazovány překlady. 
 
Vodorovné nosné konstrukce, stropy 
Do stávajících stropních konstrukcí nebude zasahováno vyjma prostupů VZT potrubí, ZTI instalací a elektroinstalace. 
Konstrukce stropů je součástí skeletu z montovaného bezprůvlakového systému typu „MS-OB“ se skrytými průvlaky. 
Při průchodech VZT potrubí budou přednostně použity stávající prostupy. 
 
V 1.NP v místnosti P114 Pokladna bude umístěn trezor o hmotnosti 1400 kg. Strop nad 1.PP bude podepřen ocelovou 
konstrukcí osazenou na základovou patku. Trezor je navržen v místě přechodu ŽB stropního průvlaku RZT a stropních 
panelů PZD. Ocelová konstrukce bude tvořena 4 stojkami z profilů HEB navzájem spojených ocelovým rámem pod 
stropem nad 1.PP, včetně zavětrování. Konstrukce bude osazena na základovou patku a ukotvena závitovými tyčemi na 
chemickou maltu. 
 
Schodiště 
Stávající schodiště zůstanou beze změn. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Opravy příček budou provedeny z materiálů dle původních příček – CPP, pórobeton a SDK.  
 
Nové příčky budou provedeny sádrokartonové s požadavky na PBŘ a zvukovou izolaci, část příček bude 
pórobetonových. U části stávajících stěn kolem VZT strojovny budou provedeny zvukově izolační předstěny. Příčky 
v sociálních zařízeních budou z HPL desek.  
 
Nové SDK příčky budou provedeny v tl. 100 – 255 mm. V příčkách budou závěsné systémy pro zařizovací předměty. 
SDK příčky oddělující Pokladnu m. č. P114 od ostatních vnitřních místností budou provedeny bezpečnostní v třídě RC3 
dle ČSN EN 1627. 
 



Část příček v nepodsklepené části bude provedena z pórobetonových příčkovek tl. 100 a 150 mm. Hlavní dělící příčka 
oddělující prostor Pošty od prodejních prostor bude vyzděna až do úrovně VSŽ plechu střešní konstrukce, jako požárně 
dělící. S ohledem na výšku cca 4,5 m bude v úrovni +3,05 ztužena železobetonovým věncem výšky 150 mm.  
 
Část příček, respektive dělících stěn v interiéru pošty tvořících oddělená pracovní místa v klientské části budou 
polykarbonátové, průhledné v hliníkovém rámu.  
 
Část příček budou tvořit prosklené hliníkové stěny s automatickými posuvnými dveřmi. 
 
Dělící stěny s dveřmi v sociálních zařízeních budou z HPL desek tl. 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Barva 
desek dle výběru objednatele. 
 
V 1.PP bude kolem podpěrné konstrukce stropu provedeno protipožární obložení s odolností R60. Bude se jednat o 
stěny ze sádrovláknitých desek tl. 2x 20 mm – systémová skladba. 
 
Konstrukce kabin:  
vysokotlaký laminát HPL tl. 12 mm v kombinaci s nerezovými doplňky. Celková výška kabin 2050 mm.   
Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné v rozsahu od 140 - 180 mm.  
Nerezové panty vždy 3 ks na dveře s možností kombinace dvou samouzavíracích a jednoho obyčejného pantu.   
Uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Horní ztužující hrazda 40x40 
mm - hliníková s povrchovou úpravou elox. uvnitř kabiny. 
 
Čelní dveřní stěna a dělící příčky kabin jsou tvořeny deskami HPL tl. 12 mm.   
Stěny a příčky jsou navzájem spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily.  
 

 
 
Část příček a stěn bude polykarbonátových – jedná se o samostatnou dodávku České pošty – nejsou součástí PD ani 
výkazu výměr 
 
Podhledy  
Stávající kazetové FEAL podhledy, případně minerální SDK podhledy budou v rozsahu Pošty kompletně demontovány.  
 
Nové podhledy budou minerální kazetové z minerálních kazet o rozměrech 600x600 mm tl. 13 mm. Kazety na minerální 
bázi s povrchem s jemnými vpichy. 
 
AMF Ecomin Orbit 
Minerální kazetový podhled včetně roštu a závěsů 
Instalace: vkládání do roštu 
Komerční použití:  
Povrch: hladký 
Barevnost: bílý 
zvuková pohltivost Lw = 0,1 
Světelná odrazivost: 88% 
 



Výplně otvorů 
Základní požadavky jsou stanoveny v ČSN EN 14351-1 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti. Požadavky 
na tepelně technické vlastnosti pak v ČSN 730540-2 Požadavky. Další požadavky na okna jsou uvedeny v ČSN 730532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky a rovněž 
ČSN 730035 – Zatížení stavebních konstrukcí. 
 
Stávající dveře v interiéru budou v dotčené části kompletně vybourány. V severní části fasády dojde k vybourání 
původní prosklené výlohy. Vznikne zde nový vstup a z části zůstane nové okno. V severní fasádě budou vybourány 
nové okenní otvory a dveře do strojovny VZT. 
 
V západní fasádě, ve dvorní části objektu, dojde k přebourání některých okenních a dveřních otvorů. V jižní fasádě 
dojde k výměně výplní dvou prosklených výloh a vstupních dveří do vrátnice. 
 
Nová okna budou plastová hliníková s bezpečnostním termoizolačním zasklením. Prosklené stěny, dveře a výlohy 
budou hliníkové s termoizolačním bezpečnostním zasklením. 
 
V severní a jižní fasádě budou výplně v exteriéru s rámy v barvě šedé RAL 7035 nebo 7040 dekoru zlatý dub v interiéru 
bílé barvy. 
 
Dveře v interiéru budou osazeny do nových obložkových zárubní. Dveře v dezénu bílé barvy dle výběru objednatele, 
povrchová úprava CPL, v sociálních zařízeních HPL. Do vybraných dveří budou dle VZT osazeny větrací mřížky pro 
přívod vzduchu na odvětrání místností. 
 
V místnosti Pokladna P114 budou do příček instalována prokládací okna s šuplíkem s bezpečnostním zasklením – třída 
bezpečnosti RC3 dle ČSN EN 1627. Rovněž dveře do místnosti budou ve stejné bezpečnostní třídě RC3 s ocelovou 
bezpečnostní zárubní. 
 

 
 
Dle PBŘ budou osazeny požární dveře včetně zárubní. 
 
Bezpečnostní zasklení 
Zasklení oken a dveří bude splňovat klasifikaci dle normy EN 356 – třída P2A – zasklení 44.2.  

 



Okna, prosklené stěny a dveře budou osazena za použití izolačního a parotěsného systému. 
 
Certifikovaný okenní těsnicí systém při osazování výplní otvorů. 

- 10-ti letá garance na funkci připojovací spáry 
- díky úsporám energie návratnost investice ještě v době trvání garance 
- výrazné snížení hladiny hluku 
- zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní 
- snížení rizika vzniku poruch (neestetické praskliny, vznik map po zatékání popřípadě zahnívání dřevěných 

rámů a vzniku plísní),  
- vyšší odolnost proti zatékání, těsnost proti průvanu a pronikání chladu,  
- prodloužení životnosti výplně jakožto celku,  
- přenesení vnějšího zatížení prostředím (nárazový vítr, otřesy) a teploty,  
- přenesení vnitřních sil v konstrukci v důsledku objemových změn a rozdílnosti povahy stavebních materiálů,  
- možnost delší časové prodlevy od osazení výplně a prováděním omítek nebo zateplovacích systémů. (PUR 

pěna není vystavena UV záření, do konstrukce neproniká voda apod.),  
- zvýšení útlumu hluku a odolnosti proti akustickému tlaku,  
- vyšší dilatační schopnosti,  
- zamezení pronikání prachu do spáry 

 
Nové hliníkové prosklené vstupní stěny s dveřmi s termoizolačním oboustranným bezpečnostním zasklením. 
Celkový součinitel prostupu tepla pro celou stěnu Ud ≤ 1,5  W/(m2K) 
 
Nová hliníková okna a výlohy s termoizolačním oboustranným bezpečnostním zasklením. 
Celkový součinitel prostupu tepla pro okna Uw ≤ 1,2  W/(m2K) 
 
Nová hliníková plná vrata. 
Celkový součinitel prostupu tepla pro vrata Ud ≤ 1,5  W/(m2K) 
 
Úprava povrchů 
Zděné konstrukce – dozdívky, opravy – vnitřní budou omítnuty vápennou omítkou štukovou. Dále budou dotčené 
prostory vymalovány malbou s přísadou disperze. Pod malby bude aplikována penetrace. 
 
SDK konstrukce budou upraveny dle technologického předpisu dotyčného výrobku a vymalovány. Pod malby bude 
aplikována penetrace. 
 
V sociálních zařízeních budou použity keramické obklady dle výběru investora. 
 
Střešní konstrukce 
Střechy nad prodejní části jsou z ocelových vazníků, na kterých je položen trapézový VSŽ plech. Na plech je provedena 
skladba střešního pláště se střešní krytinou z živičných hydroizolačních pásů. Střechy jsou dle vazníků sedlové s malým 
sklonem cca 2,2°.  
 
Střechy nad částí s panelovým stropem jsou ploché, rovněž s malým sklonem cca 2-3°. Střešní krytina je z živičných 
hydroizolačních pásů na původní skladbě s teplenou izolací a násypem na panelovém stropě. 
 
Do panelových střech nebudou dělány nové prostupy.  
 
Do sedlových vazníkových střech budou osazeny prosvětlovací tubusy d 800 mm. Tubusy budou rozmístěny mezi 
vazníky a příhradové ztužení. Umístění tubusů bude přizpůsobeno nové elektroinstalaci a VZT. Opravy střešní krytiny 
budou z živičných pásů s tepelnou izolací z minerální vaty. Ztužení v místě tubusů bude provedeno ocelovými profily 
navařenými mezi vazníky. 
 
Nad části střechy bude demontováno VZT potrubí, včetně konstrukce opláštění. Následně bude provedena oprava 
střešního pláště.  
 
Nad strojovnou VZT dojde k úpravě a obnovení původní ploché střechy, včetně kompletní nové skladby dle stávající 
střechy. 
 
Střešní tubusy jsou osazeny do místností a prostorů s trvalým pobytem osob – viz studie denního a sdruženého osvětlení. 
Navíc jsou střešní tubusy přidány do prostor s krátkodobým pobytem osob pro zvýšení kvality a vnitřního pohodli. Jedná 
se o Hlavní halu P101, Zasedací místnost P121 a Sál doručovatelů P136. 



 
Ocelové vazníky a ocelové ztužení střechy budou v části nad Poštou natřeny nebo nastříkány protipožárním nátěrem 
s odolností R15 (minimální certifikovaná požární odolnost 15 min). 
 
Požární odolnosti: 
SYSTÉM SLS FIRE, je modifikován na varianty EI 15 DP1, EI 30 DP1, EI 45 DP1, v těchto variantách se jedná vždy 
o systémové řešení PO vzhledem na CERTIFIKACI a požadované parametry DP1. Součástí může být i stmívací klapka. 
Je montována jako systémový prvek, buď na standardní vypínač, popř. schodištový okruh, nebo na dálkové ovládání při 
instalaci do chytrého domu s ovládáním.  
 
Světelné tubusy budou v souladu s PBŘ – není vyžadovaná požární odolnost. 
  
Bezpečnostní řešení: 
U světlovodů většího průměru 600/800 je možno toto zabezpečit dvěma způsoby, buď bezpečnostní folií, nebo instalací 
bezpečnostní mříže.  
 

 
 
Konstrukce podlah. 
V prodejních prostorách 1.NP je provedena litá podlaha. Požadavkem pošty je provedení podlah z vinylových dílců 
vyjma sociálních zařízení, kde budou keramické dlažby. Stávající podlahy v rozsahu nové pošty budou vybourány na 
stropní panel nad podsklepenou částí a na podkladní mazaninu na nepodsklepené části a bude provedena nová skladba 
z kročejové izolace a cementového potěru CT-C25-F5 pro pokládku nové vinylové podlahy, případně dlažby.  
 

Heterogenní PVC podlahová krytina  
Instalace: lepená 
Komerční použití:  
34 velmi vysoká zátěž 
bez zkosených hran 
včetně lišt 
Barevnost: NCS S 3500-N 
Protiskluznost: R9 
Recyklovatelný, bez ftalátů 
 
 
 

Rozměry: 
Formát: 1000 x 500 mm 
celková tloušťka: 2,5 mm 
nášlapná vrstva: 0,7 mm 
 
Dlažby dle umístění budou v sociálních zařízeních s různou úrovni protiskluzu R10.  



 

 
 
Část podlah vně prostory pošty dotčené stavebními úpravami budou opraveny a doplněny – bude provedena litá podlaha. 
 
Klempířské prvky. 
Nové klempířské prvky – budou provedeny z poplastovaného hliníkového plechu. 
 
Fasáda. 
Severní a jižní fasáda jednopodlažní části je obložena keramickým páskem. Západní dvorní část je upravena břízolitovou 
omítkou. 
 
Po dohodě s městským architektem bude stávající keramický pásek ze severní fasády kompletně odstraněn a proveden 
KZS se silikonovou probarvenou omítkou pastelové barvy s omítkou s tradiční hladkou strukturou se zrnem tl. do 1,0 
mm barvy světlé, matné. Fasáda bude zateplena KZS z minerální vlny tl. 140 mm s omítkou s tradiční hladkou 
strukturou se zrnem tl. do 1,0 mm barvy světlé, matné s probarvenou silikonovou omítkou. Na soklu bude použit XPS 
polystyrén tl. 140 mm. Jižní fasáda nebude v této etapě upravována. 
 
Západní dvorní fasáda bude po úpravách vyspravena břízolitovou omítkou. 
 
Hydroizolace 
Pod keramické obklady a dlažby v prostorách s mokrým provozem bude na omítku nanesena tekutá hydroizolace 2,0 
mm včetně systémových detailů v rozích a prostupech instalací. Rovněž pod keramickou dlažbou bude provedena tekutá 
hydroizolace – nátěr – v tl. 2,0 mm včetně systémových detailů – sokl min. 150 mm. 
 
Spodní stavba – nová podlaha v nepodsklepené části bude izolovaná proti zemní vlhkosti ze dvou asfaltových pásů. 
 
Spodní pás např. DEKBIT V60 S35 
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože. Na horním povrchu je pás opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 
 
Horní pás např. Glastek 40 SPECIAL MINERAL 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem a na spodním separační PE fólií. 
 
Zdivo pod úrovní terénu bude odkopáno a očištěno. Poškozená izolační přizdívka nebo hydroizolace budou odstraněny. 
Podklad bude srovnán vápenocementovou omítkou. Po vyschnutí bude podklad penetrován a následně bude provedena 
tekutá hydroizolační stěrka v tl. minimálně 3 mm s obsahem syntetických armovacích vláken. Hydroizolace bude 
následně chráněna tepelnou izolací z XPS a nopovou folii s geotextílii. 
 
Tepelné izolace 
V nové skladbě podlahy v prostorách pošty bude elastifikovaný polystyrénem EPS RigiFloor 4000 tl. 40 mm pro útlum 
kročejového hluku. Užitné zatížení 4 kN/m2. 
 
Zpevněné plochy 



Veškeré zpevněné plochy budou během realizace stavby zakryty a chráněny proti poškození. 
 
Stávající zpevněná plocha z betonové dlažby bude v místě nového vstupu částečně rozebrána a upravena dle výškové 
úrovně v interiéru. Před vstupní dveře bude instalováno liniové odvodnění a venkovní čistící zóna. Zpevněná plocha 
bude provedena v původním rozsahu. 
 
Podél severní fasády bude rozebrán okapový chodník z betonové dlažby a po realizaci zateplení fasády proveden 
v původním rozsahu. 
 
Zámečnické konstrukce 
Nad nový vstup do OD bude instalovaná prosklená stříška s přesahem 1,0 m nad zpevněnou plochu. Provedení stříšky 
bude v decentním lehkém stylu – sklo + nerezová kovová táhla kotvená do fasády. Kovová táhla budou opatřena nátěrem 
neutrální šedé barvy dle výplní. Stříška bude vyspádovaná k fasádě s dešťovým svodem vedeným po fasádě. 
 
Čistící zóny 
Interiér 
Celoplošná čisticí rohož 
Instalace: volně položená v AL rámečku nebo volně s náběhem 
Komerční použití:  
Barevnost: černá 
Materiál: 100 % Polypropylen, podklad měkčený PVC 
Váha: 2 800 g/m2 
 

 
 
Exteriér 
Samočisticí rohož je složena z pružných PVC vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům. Vlnovka pod vahou člověka 
pruží a tím samočinně čistí obuv. Zapuštěná čistící zóna (samočisticí rohož) z hliníkových profilů s pryžovou výplní 
výšky 22 mm, zapuštěné do podlah v rámech z L profilů. Povrchová úprava hliníkových profilů: přírodní elox nebo 
černý elox  
 

 
Poznámka: 
Požadavky na konkrétní materiály jsou uvedeny v katalogu Pošty: 
NOVÝ KONCEPT OBSLUHY (NKO) BÍLÁ KNIHA rev.11/2023 – viz samostatná příloha 
NOVÝ KONCEPT OBSLUHY (NKO) katalog stavba rev.11/2023 – viz samostatná příloha 
 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení 
Tepelná technika –  
Součinitele prostupu tepla UN měněných konstrukcí jsou minimálně na úrovni požadavků normy ČSN 73 0540 – 2 
Tepelná ochrana budov – Část 2 – 09/2011 – doporučené hodnoty UD a UW 
 
Nová okna a prosklené stěny budou s celkovým výsledným součinitele prostupu tepla Uw ≤ 1,2 W/(m2K) 
Nové prosklené stěny s dveřmi, dveře a vrata s celkovým výsledným součinitele prostupu tepla UD ≤ 1,5 W/(m2K) 
 
Severní fasáda bude zateplena s výsledným součinitele prostupu tepla Urec ≤ 0,25 W/(m2K) – viz příloha tepelně 
technický výpočet. 



 
Akustika – beze změny 

 

 
 
Jednotlivé pracovní prostory splňují požadavky na zvukovou izolaci stěn Rw 37 a 42 dB. 
 
Proslunění – beze změny  
Osvětlení – denní – stávající část OD vyhrazena pro poštu tvořena původními prodejními plochami a sklady je 
prosvětlena nedostatečně bočními otvory. Nově je navrženo doplnění nových bočních otvorů do obvodových stěn a 
nových horních otvorů – střešních tubusů pro kvalitnější prosvětlení klientských prostor pošty. V klientské části pošty 
s pracovními místy s trvalým pobytem pracovníku pošty je navrženo sdružené osvětlení – kombinace bočních a horních 
osvětlovacích otvorů s převažujícími bočnímu otvory a doplňujícím umělým osvětlením. Podrobněji viz Studie denního 
a sdruženého osvětlení. 
 
Osvětlení je navrženo dle nařízení vlády č. 361/2007 s účinností od 1.1.2024 platí pro osvětlení vnitřních pracovišť 
s trvalou prací:  
 
§ 45 
(4) Pracovní prostor se sdruženým osvětlením, ve kterém nelze technicky zajistit vyhovující denní osvětlení, musí 
splňovat v převažující rovině místa zrakového úkolu minimálně tyto hodnoty: 
 
a) denní osvětlení 
1. pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1 % na 50 % posuzovaného 
prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru, 
2. pro vodorovné osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1,5 % na 50 % posuzovaného 
prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru, 
 
b) celkové doplňující elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 300 lx s rovnoměrností 
osvětlení UO ≥ 0,4 v posuzovaných prostorech se svislými a šikmými osvětlovacími otvory nebo vyjádřené udržovanou 
osvětleností nejméně Ēm = 200 lx s rovnoměrností osvětlení UO ≥ 0,4 pro vodorovné osvětlovací otvory, pokud česká 
technická norma upravující hodnoty sdruženého osvětlení nestanoví vyšší hodnoty. 
 
Umělé osvětlení – viz studie umělého osvětlení 
Hluk – objekt není zdrojem hluku pro okolní zástavbu viz hluková studie: Hluková studie ke stavbě „Obchodní dům 
Krnov – stavební úpravy“ hodnocení vlivu hluku z provozu nových technologií stavby – Sonic Systém CZ s. r. o. –  
08/2025  
 

 



Nové VTZ zařízení pro část Pošty je navrženo v souladu s platnými hygienickými předpisy. Projektem se garantují 
hodnoty parametrů z hlediska hlučnosti v prostorech od zařízení VZT jak pobytové zóně, tak i ve venkovním prostředí.   
 
Vibrace – objekt nebude zdrojem vibrací, rozvody VZT potrubí budou pružně uloženy při průchodu konstrukcemi. 
 
výpis použitých norem  
ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, Květen 2009 
ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, Duben 2009 
ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami, Srpen 1997 
ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí, ed.2 
ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody 
ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, Leden 1996 
 
ČSN 73 0035    Zatížení stavebních konstrukcí  
ČSN 73 1101   Navrhování zděných konstrukcí  
ČSN 73 1401   Navrhování ocelových konstrukcí  
ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 4157-1   Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části 

ČSN EN ISO 4157-2  Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností 

ČSN 01 3495   Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb  

ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd – Základní ustanovení pro výpočet 

ČSNISO 2394   Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

ČSN EN 12354-1  Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Č        část 
Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

  

ČSN EN 12354-2  Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: 
Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 

  

ČSN EN 12354-3  Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: 
Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku 

  

ČSN EN 12354-4  Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 4: 
Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru 

  

ČSN EN 12354-6  Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 6: 
Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech 

  

ČSN 73 0540-1   Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie   

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky   

ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin   

ČSN 73 0540-4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody   

ČSN EN 13914-1  Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1:Vnější omítky 

ČSN EN 13914-2  Navrhování , příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2:Příprava 
návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


