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1.02-13b
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1.02-13e

1.02-13f

1.02-13g

1.02-13h

1.02-13i
1.02-13l1.02-13m

1.02-13o

1.02-13p

1.241.25

1.26
1.27

1.28

1.29
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1.23

1.02-12b

1.08

1.02-10

1.02-06

1.02-11

1.16

1.02-051.02-04

1.02-13a

1.02-14 1.02-15 1.02-16 1.02-17

1.02-13j

1.22

1.02-13k

1.02-19b

1.02-19a 1.02-18

1.02-08

1.02-08

1.02-07

1.09

1.10 1.11
1.12

1.13

1.02-12a

1.15

1.18

1.171.19

1.14

1.20

1.21

1.05

1.06

1.01
1.02-09

1.02-12a

1.02-12a

1.02-13n

PLOCHA 
[m²] PODLAHA STĚNA STROP

12,40 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA

344,50 OMÍTKA+MALBA+SDK

176,23 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

7,87 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

30,54 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

8,87 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

19,50 KER. DLAŽBA OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

217,86 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

138,44 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

156,98 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

36,52 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

28,97 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

32,52 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

27,52 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.02-12a PROSTOR K PRONÁJMU 540,04 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

LITÁ PODLAHA KOV. KAZETYOMÍTKA+MALBA+SDKPRODEJNA TEXTIL - SECONDHAND 148,391.02-11

PROSTOR K PRONÁJMU1.02-10 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI

1.00 VSTUP/ZÁDVEŘÍ - VÝCHOD

1.01 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR OD

1.02-01a PRODEJNA GALANTERIE

1.02-01b SKLAD GALANTERIE

1.02-02a PRODEJNA KVĚTINY

1.02-02b SKLAD KVĚTINY

1.02-03 PRODEJNA KLÍČE

1.02-04 PRODEJNA OBUV

1.02-05 PRODEJNA TEXTIL

1.02-06 PRODEJNA PAPÍRNICTVÍ

1.02-07 PRODEJNA KOSMETIKA

1.02-08 PRODEJNA KÁVA

1.02-08 PRODEJNA TEXTIL

1.02-09 PRODEJNA PEKÁRNA

1.02-13a KAVÁRNA S HERNOU 297,05 PVC OMÍTKA+MALBA+SDK SDK KAZETY

1.02-13b 11,13 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13c 4,68 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13d 2,39 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13e 2,52 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13f 5,76 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13g 5,52 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13h 2,70 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13i 3,80 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13j 11,14 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13k 5,43 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13l 19,30 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13m 5,76 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13n 17,01 PVC OMÍTKA+MALBA+SDK OMÍTKA+MALBA

1.02-13o 4,87 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-13p 4,48 KER. DLAŽBA OM.+MALBA
+KER.OBKL. OMÍTKA+MALBA

1.02-14 PROSTOR K PRONÁJMU 17,14 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.02-15 KIOSEK SMĚNÁRNA 12,95 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.02-16 PROSTOR K PRONÁJMU 44,95 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.02-17 KIOSEK ODIS 13,30 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.02-18 PRODEJNA DOM.POTŘEBY 123,26 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.02-19a GALERIE 178,18 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.02-19b SKLAD GALERIE 41,57 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.03 VSTUP/ZÁDVEŘÍ - JIH 25,72 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK KOV. KAZETY

1.04 CHODBA 6,87 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK OMÍTKA+MALBA

1.05 STROJOVNA VZT 1 31,81 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK OMÍTKA+MALBA

1.06 PŘÍVOD VZDUCHU 3,68 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK OMÍTKA+MALBA

1.07 STROJOVNA VZT 2 17,84

1.09 CHODBA ZÁSOBOVÁNÍ 75,14 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK OMÍTKA+MALBA

1.10 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 1 7,50 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK OMÍTKA+MALBA

1.11 7,50 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK OMÍTKA+MALBA

1.12 ELEKTROROZVODNA 16,67 DLAŽBA + GUMA OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.13 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 5,90 KER. DLAŽBA OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.14 OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.17 SKLAD 17,60 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

26,88 OMÍTKA+MALBA

1.19 SCHODIŠTĚ 14,21 PVC OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.20 WC MUŽI 4,13 KER. DLAŽBA OMÍTKA+MALBA OM.+MALBA
+KER.OBKL.

1.21 WC ŽENY 11,73 KER. DLAŽBA OMÍTKA+MALBA OM.+MALBA
+KER.OBKL.

1.22 SKLAD 18,29 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.23 CHODBA 26,79 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.24 CHODBA 22,44 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.25 SKLAD 7,84 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.26 SKLAD 7,47 BETON OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.27 VSTUP/ZÁDVEŘÍ - 
ZAMĚSTNANCI/NÁJEMCI 8,57 KER. DLAŽBA OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.28 VRÁTNICE 8,55 KER. DLAŽBA OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

1.29 SCHODIŠTĚ 15,13 PVC OMÍTKA+MALBA OMÍTKA+MALBA

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 3 536,48

PŘÍPRAVNA JÍDEL (KAVÁRNA)

SKLAD (KAVÁRNA)

SKLAD (KAVÁRNA)

SKLAD (KAVÁRNA)

SKLAD (KAVÁRNA)

SKLAD (KAVÁRNA)

SKLAD (KAVÁRNA)

ÚKLID (KAVÁRNA)

CHODBA (KAVÁRNA)

ŠATNA (KAVÁRNA)

CHODBA (KAVÁRNA)

KOJÍCÍ KOUT (KAVÁRNA)

HERNA (KAVÁRNA)

WC MUŽI (KAVÁRNA)

WC ŽENY (KAVÁRNA)

VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2

1.15

1.16

SKLAD

SKLAD

11,56

21,72

1.02-12b SKLAD PŘÍRUČNÍ 9,54 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK

1.08 PŘÍVOD VZDUCHU 4,62 LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK

LITÁ PODLAHA OMÍTKA+MALBA+SDK

SKLAD 103,20

1.18 SKLAD OMÍTKA+MALBA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

DISPOZIČNÍ ÚPRAVY

BETON

BETON

BETON

LITÁ PODLAHA KOV. KAZETY DÍLČÍ ÚPRAVY

BETON
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŽB SLOUP 400/400 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT :

BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI

NOVÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI

ZDIVO CPP P15 MC10

DS DEŠŤOVÝ SVOD

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJPHP

H POŽÁRNÍ HYDRANT
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OD PRIOR

MÍSTO STAVBY: DATUM:
JEDNOTKY:
FORMÁT:
MĚŘÍTKO:
STUPEŇ PD:STAVEBNÍK:

STAVBA: Obchodní dům Krnov, Hlavní nám. 2001/43 -
stavební úpravy

VÝKRES: Č. VÝKRESU

MĚSTO KRNOV
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13
Krnov 794 01
e-mail: miroslavgeryk@seznam.cz
mobil: 774 630 321

VYPRACOVAL:
Ing. Jiří Géryk
Školská čtvrť 1388
Frenštát pod Radhoštěm 744 01
e-mail: jgeryk@seznam.cz
mobil: 775 630 321

MG&JG
ing. Miroslav Geryk & ing. Ji ří Géryk

inženýrská a projekční
činnost, technický dozor,

koordinátoři BOZP

PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ D.1.1.7

09/2025
mm
8A4
1:75
DPS

OD PRIOR KRNOV
Hlavní náměstí 2001/43, 794 01 Krnov
k. ú. Krnov - Horní Předměstí
pozemky par. č. 36/1, 36/3 a 54

ST1 STŘEŠNÍ SVĚTELNÝ TUBUS d 800 mm

LEGENDA BOURÁNÍ :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OKAPOVÉHO CHODNÍKU

DEMONTÁŽ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ - ULOŽENÍ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

VYBOURÁNÍ PROSKLENÝCH STĚN, DVEŘÍ, VRAT VČETNĚ ZÁRUBNÍ

DEMONTÁŽ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ

VYBOURÁNÍ NOVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

VYBOURÁNÍ PARAPETU OKENNÍHO OTVORU

VYBOURÁNÍ PŘÍČEK A PŘEDSTĚN NEBO JEJICH ČÁSTÍ

ODSEKÁNÍ FASÁDNÍHO KERAMICKÉHO PÁSKU

DEMONTÁŽ AKUSTICKÉHO OBLOŽENÍ A PODHLEDU

VYBOURÁNÍ PODLAH

11 DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO POŽÁRNÍHO HYDRANTU

12 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO STŘEŠNÍ TUBUS

13 VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ PRO VZT POTRUBÍ

14 VYBOURÁNÍ OTVORU VE STROPĚ/STŘEŠE PRO VZT POTRUBÍ

16 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY DO INSTALAČNÍHO PROSTORU

POZNÁMKA :

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBJEKTU MS-OB + MS-OB-HAL

20 DEMONTÁŽ TOPNÝCH TĚLES VČETNĚ POTRUBÍ


