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List č. 2Stavba: 20250921 OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název

Stavba
OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy01 - MĚSTO
Ostatní náklady01
Vedlejší náklady02
Stavební úpravy - interiér10
Stavební úpravy - interiér - dělící stěna OD-POŠTA11
Stavební úpravy - exteriér - severní strana12
Stavební úpravy - exteriér - dvůr13
Stavební úpravy - exteriér - střecha14
Odstraňování azbestu16
Venkovní práce, zpevněné plochy, zeleň17
Zdravotechnicka20
Vytápění30
Elektroinstalace - EPS40
Elektroinstalace - EZS41
Elektroinstalace - KS (CCTV)42
Elektroinstalace - EVS43
Elektroinstalace - část NN50
Elektroinstalace - Hromosvod51
Demontáže, dodávka a montáž VZT60
OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy02 - POŠTA
Stavební úpravy - interiér 1.PP10
Stavební úpravy - interiér 1.NP11
Stavební úpravy - exteriér - střecha12
Protipožární opatření - ochrana ocelové konstrukce13
Nábytek a vybavení14
Zdravoinstalace20
Vytápění30
Chlazení31
Elektroinstalace - EPS40
Elektroinstalace - EZS41
Elektroinstalace - KS(CCTV)42
Elektroinstalace - ER (evak. rozhlas)43
Elektroinstalace - SKS(+VVS) 44
Elektroinstalace - EVS45
Elektroinstalace - ZNSK46
Elektroinstalace - část NN50
Elektroinstalace - Hromosvod51
Dodávka a montáž vzduchotechniky60
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List č. 3Stavba: 20250921 OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 8,41596HSV
Základy a zvláštní zakládání2 12,58170HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 71,79815HSV
Vodorovné konstrukce4 38,89796HSV
Komunikace5 24,20365HSV
Úpravy povrchu, podlahy6 0,00000HSV
Upravy povrchů vnitřní61 24,79423HSV
Úpravy povrchů vnitřní61 6,08044HSV
Úpravy povrchů vnější62 21,65519HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 127,31259HSV
Výplně otvorů64 0,77597HSV
Trubní vedení8 0,31563HSV
Doplňující práce na komunikaci91 0,76756HSV
Lešení a stavební výtahy94 10,15184HSV
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 0,05782HSV
Bourání konstrukcí96 0,32340HSV
Prorážení otvorů97 0,30113HSV
Přesuny suti a vybouraných hmot97 0,15902HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00000HSV
Ostatní991 0,00000HSV
Izolace proti vodě711 4,20207PSV
Povlakové krytiny712 3,56635PSV
Izolace tepelné713 5,22802PSV
Izolace akustické a protiotřesové714 0,06119PSV
Vnitřní kanalizace721 0,40319PSV
Vnitřní vodovod722 0,53191PSV
Zařizovací předměty725 0,39095PSV
Vzduchotechnika728 4,79384PSV
Strojovny732 0,25867PSV
Rozvod potrubí733 1,08493PSV
Armatury734 0,08068PSV
Otopná tělesa735 0,79077PSV
Konstrukce tesařské762 0,28738PSV
Konstrukce klempířské764 0,39630PSV
Krytiny tvrdé765 0,00000PSV
Konstrukce truhlářské, okna a dveře766 1,41564PSV
Konstrukce zámečnické767 3,35028PSV
Hliníkové konstrukce768 2,93571PSV
Otvorové prvky z plastu769 0,73549PSV
Podlahy z dlaždic a obklady771 0,70316PSV
Podlahy a stěny povlakové776 3,73002PSV
Podlahy ze syntetických hmot777 9,65989PSV
Obklady keramické781 1,69539PSV
Nátěry783 0,07308PSV
Malby784 0,85321PSV
Čalounické úpravy786 0,23658PSV
Ostatní799 0,00000PSV
ElektromontážeM21 3,28480MON
Montáž sdělovací a zabezp. technikyM22 0,93512MON
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List č. 4Stavba: 20250921 OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Montáže energetických a tepelných zařízeníM34 0,74579MON
Zemní práce při montážíchM46 0,00081MON
Ostatní práce "M"M99 0,00000MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 0,00000PSU

401,02346
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List č. 5Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 01 Ostatní náklady

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

M99 Ostatní práce "M"Díl:
Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek1 kompl 1,00000999000002RZ1

Popis: tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech dle SoD.
Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Výkaz výměr: 1,00000 1

Kompletační činnost2 kompl 1,00000999000002RZ2

Popis: kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla
náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro 
řádné provedení a předání díla.
náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz.
náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a  náklady na zaškolení obsluhy objednatele 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ projektové 
dokumentace dle obchodních podmínek

3 kompl 1,00000999000002RZ3

Popis: dle požadavků PD a SOD

Výkaz výměr: 1,00000 1

Ochrana stávajících inženýrských sítí4 kompl 1,00000999000002RZ4

Popis: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi.
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 
staveniště.
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části.
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Koordinace stavebních a technologických dodávek5 kompl 1,00000999000002RZ5

Popis: dle požadavků PD a SOD

Výkaz výměr: 1,00000 1

Náklady na podrobnou fotodokumentaci6 kompl 1,00000999000002RZ6

Popis: průběhu stavby a pasport současného stavu, předání foto na datovém nosiči 2x

Výkaz výměr: 1,00000 1

TIČR7 kompl 1,00000999000002RZ7

Popis: Stanovisko TIČR dle požadavků zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících vyhlášek a nařízení vlády

Výkaz výměr: 1,00000 1

Dodatečný statický průzkum8 kompl 1,00000999000002RZ8

Popis: - statický průzkum stropních a střešních konstrukcí za účelem ověření únosnosti stopních (střešních) konstrukcí, včetně provedení sond do 
konstrukcí - viz. statické posouzení
- kontrola ocelové konstrukce střechy - ocelové vazníky
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List č. 6Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 02 Vedlejší náklady

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

991 OstatníDíl:
Opatření z hlediska BOZP na staveništi1 kpl 1,00000991000004RZ1

Popis: - dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi

Výkaz výměr: 1,00000 1

Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi2 kpl 1,00000991000005RZ1

Popis: - ochranné přilby a reflexní vesty
- pracovní obuv 
- ochranné brýle
- pracovní rukavice
- polohovací postroje, úvazy

Výkaz výměr: 1,00000 1

Opatření z hlediska provozu uživatele v objektu3 kpl 1,00000991000006RZ1

Popis: - dle požadavků a podmínek uživatele

Výkaz výměr: 1,00000 1

Vybudování zařízení staveniště4 kpl 1,00000005121010R

Popis: Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně značení.
Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií.
Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.
Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě vodou).
Oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, brány a označení staveniště (cca 50 m)

Výkaz výměr: 1,00000 1

Provoz zařízení staveniště5 kpl 1,00000005121020R

Popis: Náklady na vybavení zařízení staveniště.
Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště.
Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Odstranění zařízení staveniště6 kpl 1,00000005121030R

Popis: Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště.
Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu. 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Dočasná dopravní opatření7 kpl 1,00000005211030R

Popis: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací
Uzávěra chodníku na pozemku par. č. 36/1 a 54  - vyznačení náhradní obchozí trasy

Užívání veřejných ploch a prostranství8 kpl 1,00000005211040R

Popis: Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi 
dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu
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List č. 7Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz1 m2 126,27000342011121R00

Popis: provizorní příčka po dobu realizace stavby - oddělení prodejních ploch OD PRIOR od prostoru stavby POŠTY 

Výkaz výměr: 126,27000 3,05*(25,7+15,7)

Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm2 m2 0,42000349231811R00
Výkaz výměr: 0,42000 0,35*2*(0,6)

Osazení betonových kvádříků do objemu 0,03 m3 D+M3 kus 26,00000311921116RZ1

Popis: pod ocelové předklady

Výkaz výměr: 26,00000 26

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC4 m2 29,08200615481111R00

Výkaz výměr: 0,88000 1,1*0,8
1,68000 2,1*0,8
1,44000 1,8*0,8
7,36000 2,3*4*0,8
3,12000 3,9*0,8
2,24000 2,8*0,8
1,28000 1,6*0,8
1,60000 2*0,8
1,04000 1,3*0,8
8,44000 (6,25+5,81)*0,7

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Kazetový podhled, bez izolace D+M5 m2 137,18000416061113RZ1

Popis: např. AMF Ecomin Orbit

Výkaz výměr: 17,18000P100: 17,18
120,00000vstupná hala: 120

6 Úpravy povrchu, podlahyDíl:
Provedení podkladního nátěru nebo penetrace na stěnách6 m2 31,96000602010111R00

Výkaz výměr: 6,24000nové: 6,24
16,96000stávající: 3,2*(3,25+0,25+0,6+1,2)
8,76000oprava ostění: 0,2*(4,75+2,4*2)*2*2+0,2*(1,2+2,2*2)

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Zakrývání výplní vnitřních otvorů7 m2 52,94500610991111R00

Výkaz výměr: 3,52000 1,6*2,2
22,80000 4,75*2,4*2
26,63000 5,55*2+5,175*3

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.8 m 11,17500612409991R00

Popis: okna a dveře

Výkaz výměr: 11,18000 5,175+2*3

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková9 m2 15,00000612421637R00
Výkaz výměr: 6,24000nové zdivo: 1,95*3,2
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List č. 8Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
8,76000oprava ostění: 0,2*(4,75+2,4*2)*2*2+0,2*(1,2+2,2*2)

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových10 m2 16,96000612421331R00

Popis: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

16,96000stávající: 3,2*(3,25+0,25+0,6+1,2)

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm11 m2 10,32000346244381R00

Výkaz výměr: 10,32000 51,6*0,2

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché 
maltové směsi

12 m3 1,54800317234410RT2

Výkaz výměr: 0,07000 1,1*0,3*0,2
0,13000 2,1*0,3*0,2
0,11000 1,8*0,3*0,2
0,55000 2,3*4*0,3*0,2
0,23000 3,9*0,3*0,2
0,17000 2,8*0,3*0,2
0,10000 1,6*0,3*0,2
0,12000 2*0,3*0,2
0,08000 1,3*0,3*0,2

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

13 m2 31,96000612481211RT2

Výkaz výměr: 6,24000nové: 6,24
16,96000stávající: 3,2*(3,25+0,25+0,6+1,2)
8,76000oprava ostění: 0,2*(4,75+2,4*2)*2*2+0,2*(1,2+2,2*2)

Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací následné odstranění 
a úklid

14 m2 40,00000619991005RZ4

Popis: - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními prácemi - kartón

Výkaz výměr: 40,000001.02-13a: 40

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm15 m 34,22500629451112R00

Popis: parapety

Výkaz výměr: 9,50000 4,75*2
24,73000 5,225+1,5+2*4+2,5+3,5+2+1*2

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Potěr CemFlow® CF 25, přes 500 m2, tl. 50 mm16 m2 903,70000632443231R00

Výkaz výměr: 25,07000pod dlažbu: 25,07
878,63000ostatní: 903,7-25,07

Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu632441491R0017 m2 903,70000
Potěr CemFlow® CF 25, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm18 m2 1 757,26000632443232R00

Výkaz výměr: 1 757,26000ostatní: (903,7-25,07)*2

Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm19 m2 1,25000632451441R00
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List č. 9Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: oprava podlah u nových dveří

Výkaz výměr: 0,40000 1,6*0,25
0,85000 0,25*(1,7*2)

64 Výplně otvorůDíl:
Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou20 m 184,29500641960000R00

Výkaz výměr: 16,35000 5,175*2+2*3
17,10000 5,55*2+2*3
28,60000 2*(4,75*2+2,4*2)
6,00000 1,6+2,2*2

11,18000 5,175+2*3
15,45000 5,225*2+2*2,5
8,00000 1,5*2+2*2,5
8,82000 1,8*+2*2,45

24,80000 (2*2+1,1*2)*4
7,20000 2,5*2+1,1*2
9,20000 3,5*2+1,1*2
6,50000 1,7+2,4*2

10,00000 (1*2+1,5*2)*2
7,00000 2*2+1,5*2,
8,10000 1,7+3,2*2

Těsnění spár otvorových prvků certifikovaným hydroizolačním a 
parotěsným systém

21 bm 184,29500641960001RZ1

Výkaz výměr: 16,35000 5,175*2+2*3
17,10000 5,55*2+2*3
28,60000 2*(4,75*2+2,4*2)
6,00000 1,6+2,2*2

11,18000 5,175+2*3
15,45000 5,225*2+2*2,5
8,00000 1,5*2+2*2,5
8,82000 1,8*+2*2,45

24,80000 (2*2+1,1*2)*4
7,20000 2,5*2+1,1*2
9,20000 3,5*2+1,1*2
6,50000 1,7+2,4*2

10,00000 (1*2+1,5*2)*2
7,00000 2*2+1,5*2,
8,10000 1,7+3,2*2

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m22 m2 227,20000941955002R00

Výkaz výměr: 227,20000 17,2+180+15*1*2

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m23 m2 314,98000952901111R00

Popis: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.

Výkaz výměr: 17,18000P100: 17,18
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List č. 10Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
102,100001.02-11: 102,1
110,000001.02-10 a 101: 110

85,700001.14: 85,7

Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří24 m2 52,94500952901110R00
Výkaz výměr: 3,52000 1,6*2,2

22,80000 4,75*2,4*2
26,63000 5,55*2+5,175*3

96 Bourání konstrukcíDíl:
DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm25 m2 126,27000962036112R00

Popis: PROVIZORNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA

Výkaz výměr: 126,27000 3,05*(25,7+15,7)

DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt26 m2 17,15000963016211R00
Výkaz výměr: 17,15000MINERAL: 17,15

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, 
tl. mazaniny 8 - 10 cm

27 m3 90,37000965042141RT4

Výkaz výměr: 90,37000 0,1*903,7

Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž 
svařovanou sítí

28 m3 90,37000965049111RT1

Výkaz výměr: 90,37000 0,1*903,7

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m229 kus 2,00000968071125R00
Výkaz výměr: 2,00000 2

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x5 cm maltou z SMS612403389R0030 m 37,40000

Výkaz výměr: 37,40000 (2*4,75+4*2,3)*2

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m231 m2 7,48000978059531R00

Výkaz výměr: 7,48000 (2*4,75+4*2,3)*2*0,2

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m232 m2 3,52000968072456R00

Výkaz výměr: 3,52000 1,6*2,2

Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m233 m2 22,80000968072747R00
Výkaz výměr: 22,80000 4,75*2,4*2

Vybourání plastových oken do 2 m234 m2 3,37500968083002R00
Výkaz výměr: 3,38000 2,25*0,75*2

Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m235 m2 13,56250968083033R00
Výkaz výměr: 13,56000 5,425*2,5

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm36 m 40,50000970251100R00

Popis: řezání podlahy - vymezení opravované plochy

Výkaz výměr: 40,50000 21,9+18,6

Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm37 m 1,20000970251350R00

Popis: řezání otvorů do obvodových stěnových panelů .- MS-OB

Výkaz výměr: 1,20000 0,6*2

Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl38 m3 1,37810971042651R00

Popis: obvodový stěnový panel - systém MS-OB

Výkaz výměr: 1,38000parapet - nový vstup: 0,35*5,625*0,7

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %39 m2 16,96000978013141R00
16,96000stávající: 3,2*(3,25+0,25+0,6+1,2)

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m40 t 133,46432999281105R00

991 OstatníDíl:
Označení únikových východů tabulkami dle NV č. 11/2001 a ČSN 
ISO 3864

41 kompl 1,00000999000002RZ1

Výkaz výměr: 1,00000 1

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm42 m 63,90000970251350R00

Popis: řezání otvorů do obvodových stěnových panelů .- MS-OB

Výkaz výměr: 2,50000 0,8*2+0,45*2
6,70000 1,8+2,45*2
8,00000 1,5*2+2,5*2

24,80000 (2*2+1,1*2)*4
9,20000 3,5*2+1,1*2
7,20000 2,5*2+1,1*2
5,50000 1,3+2,1*2

Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl43 m3 10,43790971042651R00

Popis: obvodový stěnový panel - systém MS-OB

Výkaz výměr: 0,17000 0,35*(1,05*0,45)
1,54000 0,35*(1,8*2,45)
1,31000 0,35*(1,5*2,5)
3,08000 0,35*(2*1,1)*4
0,96000 0,35*(2,5*1,1)
1,35000 0,35*(3,5*1,1)
0,96000 0,35*(1,3*2,1)
1,07000 0,35*(1,7*2,4)*0,75

Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm44 m 51,60000974031668R00
Výkaz výměr: 2,20000 1,1*2

4,20000 2,1*2
3,60000 1,8*2

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství
18,40000 2,3*2*4
7,80000 3,9*2
5,60000 2,8*2
3,20000 1,6*2
4,00000 2*2
2,60000 1,3*2

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m245 m2 11,04000968072559R00

Výkaz výměr: 11,04000 2,3*2,4*2

Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m246 m2 13,56250968083033R00
Výkaz výměr: 13,56000 5,425*2,5

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm47 m2 2,88000962081141R00
Výkaz výměr: 2,88000 2,4*0,6*2

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m248 kus 7,00000968061112R00
Výkaz výměr: 7,00000 7

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m249 kus 8,00000968061125R00
Výkaz výměr: 8,00000 8

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m250 m2 2,10000968062244R00
Výkaz výměr: 2,10000 0,9*1+1,2*1

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m251 m2 3,00000968062245R00
Výkaz výměr: 3,00000 2*1,5

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m252 kus 4,00000968071136R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

64 Výplně otvorůDíl:
Demontáž parapetních desek nad 20cm53 m 4,10000648991116RZ1

Výkaz výměr: 4,10000 1,2+0,9+2

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky 
plastové parapetní desky š. 250 mm

54 m 9,25000648991113RT2

Výkaz výměr: 9,25000 2+1+1+5,25

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky 
plastové parapetní desky š. 300 mm

55 m 15,50000648991113RT3

Výkaz výměr: 15,50000 1,5+2*4+2,5+3,5

Osaz rámů oken z plastů 2m2 na MPP včetně osazení okenních 
křídel a seřízení

56 kus 3,00000641991721RZ1

Výkaz výměr: 1,00000O6: 1
2,00000O8: 2

Osaz rámů oken z plastů 4m2 na MPP včetně osazení okenních 
křídel a seřízení

57 kus 8,00000641991725RZ1

Výkaz výměr: 4,00000O3: 4

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství
1,00000O4: 1
1,00000O5: 1
1,00000O7: 1
1,00000O9: 1

711 Izolace proti voděDíl:
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,2vrs58 m2 461,90000711130102R00

Popis: nepodsklepená část

Výkaz výměr: 461,90000 435+26,9

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci

59 m2 461,90000711141559RT2

Výkaz výměr: 461,90000 435+26,9

Penetrace podkladu nátěrem60 m2 461,90000711212111R00
Výkaz výměr: 461,90000 435+26,9

Pás asfaltovaný VEDABIT V60 S35 mineral 3,5 mm61 m2 554,2800062832950R
Výkaz výměr: 554,28000 (435+26,9)*1,2

Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral62 m2 554,2800062852265
Výkaz výměr: 554,28000 (435+26,9)*1,2

Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m63 %998711201R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm64 m2 903,70000713100811R00

Výkaz výměr: 903,70000podlaha 1.NP: 903,7

Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé65 m2 903,70000713121111R00
Výkaz výměr: 903,70000 903,7

Montáž dilatačního pásku podél stěn66 m 309,98000713121118R00
Výkaz výměr: 99,60000 13,05*2+24,75*2+3*8

107,55000 11,85+3,25+4,15*2+7,55+21,15+2,8*4+9,6*2+21,7+3,35
4,30000 1,7*2+0,45*2

25,20000 0,45*4*14
23,33000 7,9+1,03+0,9*2+7,7+4,9
50,00000r: 50

Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce67 m2 6,35025713131130R00

Popis: úprava nadpraží výlohy

Výkaz výměr: 2,85000 0,3*4,75*2
3,50000 23,335*0,15

Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie68 m2 903,70000713191100RT9

Popis: vč. přelepení spojů

Výkaz výměr: 903,70000 903,7

Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl.10x120mm69 m 340,9450028314065.A
Výkaz výměr: 340,94000 309,95*1,1

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství
Deska polystyren EPS Rigifloor 4000 1000x500x40 mm70 m2 994,0700028376285

Výkaz výměr: 994,07000 903,7*1,1

Deska polystyrén fasádní EPS 100 F 1000x500x150 mm71 m2 6,2700028376309

Popis: úprava nadpraží výlohy

Výkaz výměr: 6,27000 0,3*4,75*2*2*1,1

Deska PIR Purenit Atika a výztuha 1200x150x 60 mm72 m 23,33500283769757R

Popis: pod vstupní dveře

Výkaz výměr: 5,17000 5,175
1,60000 1,6
5,20000 1,8+1,7*2

11,36000 6+5,36

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m73 %998713201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Montáž podhledů kazetových,FEAL 60x60 nad 20 m274 m2 41,50000767584153R00

Popis: doplnění v místě napojení na nové minerální podhledy - použití stávajících kazet FEAL

Výkaz výměr: 41,50000 161,5-120

Montáž podhledů ostatních  -  rošty75 m2 41,50000767584641R00

Popis: úprava a doplnění roštu

Výkaz výměr: 41,50000 41,5

Demontáž podhledů - kazet76 m2 161,50000767581801R00

Popis: kazety FEAL

Výkaz výměr: 161,50000FEAL: 161,5

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveřeDíl:
Montáž oken plastových plochy do 1,50 m277 kus 2,00000766629301R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž oken plastových plochy do 2,70 m278 kus 1,00000766629302R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž oken plastových plochy do 4,50 m279 kus 8,00000766629303R00
Výkaz výměr: 8,00000 8

Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m80 %998766201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Demontáž podhledů - roštů81 m2 161,50000767582800R00

Výkaz výměr: 161,50000FEAL: 161,5

Řezání plamenem (samostatně)82 m 50,00000767991912R00
Výkaz výměr: 50,00000 50

Čistící zóna, 200x100 cm D+M, Z383 m2 2,00000767001003RZ1

Popis: Zapuštěná čistící zóna

Výkaz výměr: 2,00000 2

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství

Pákový otevírač oken s 2 metrovým lankem vč. montáže84 kus 14,00000767001015RZ1

Popis: pro sklopná okna

Výkaz výměr: 4,00000O2: 2*2
2,00000O1: 2
4,00000O3: 4
1,00000O4: 1
2,00000O5: 2
1,00000O6: 1

Montáž kliky a štítku NDU DLE ČSN EN 179 včetně dodávky, 
zámek s bezpečnostní vložkou

85 kus 1,00000767670021RZ2

Popis: NOUZOVÝM DVEŘNÍ UZÁVĚR  - PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ NA
ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

Výkaz výměr: 1,00000D8: 1

Montáž kliky a štítku včetně dodávky, zámek s bezpečnostní vložkou86 kus 1,00000767670022RZ1

Popis: generální klíč, zámek s cylindrickou vložkou

Výkaz výměr: 1,00000D5: 1

Generální klíč87 kpl 1,00000767670023RZ1

Popis: příplatek za zřízení funkce generálního klíče

Výkaz výměr: 1,00000 1

714 Izolace akustické a protiotřesovéDíl:
Demontáž obkladů topných těles, dřevěných panelů včetně opětovné 
montáže

88 m2 9,00000714110801RT0

Výkaz výměr: 9,00000 0,9*2*5,0

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Montáž kliky a štítku NDU DLE ČSN EN 179 včetně dodávky, 
zámek s bezpečnostní vložkou

89 kus 2,00000767670023RZ2

Popis: NOUZOVÝM DVEŘNÍ UZÁVĚR  - PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ NA
ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

Výkaz výměr: 1,00000D6: 1
1,00000D7: 1

Stavěč dveří, materiál nerez dodávka vč. montáže, Z1190 kus 4,00000767700002RZ1
Výkaz výměr: 4,00000 4

Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S23591 t 1,5513113384425

Popis: ztužení střechy

Výkaz výměr: 1,10000 0,0108*(2*3*9+2*2,4*9)*1,05
0,45000 0,0108*(2*1,1*18)*1,05

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg92 kg 1 477,40000767995105R00

Popis: ztužení střechy v místě světlovodu

Výkaz výměr: 1 477,40000 1477,4

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m93 %998767201R00

Zpracováno programem BUILDpower S
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768 Hliníkové konstrukceDíl:
Montáž hliníkových stěn a oken včetně materiálů94 m2 34,91250768000010RZ1

Výkaz výměr: 21,85000O2: 4,75*2,3*2
13,06000O13: 5,225*2,5

Montáž hliníkových stěn s posuvnými dveřmi včetně materiálů95 m2 32,02500768000011RZ1
Výkaz výměr: 15,53000D1: 5,175*3

16,50000D2: 5,5*3

Montáž hliníkových stěn dveřmi včetně materiálů96 m2 15,58000768000013RZ1
Výkaz výměr: 3,52000D8: 1,6*2,2

4,41000D5: 1,8*2,45
3,57000D6: 1,7*2,1
4,08000D7: 1,7*2,4

Hliníková prosklená stěna 517,5x300 cm posuvné dveře 2x100x220 
cm, D1

97 kus 1,0000076850001Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hliníková prosklená stěna 555x300 cm posuvné dveře 2x100x220 
cm, D2

98 kus 1,0000076850002Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hliníková stěna 160x220 cm S 2KŘÍDL. DVEŘMI 145x210 cm, D899 kus 1,0000076850008Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

OKNO HLINÍKOVÉ 1 KŘÍDLOVÉ 1700/1100 mm, O6 - SESTAVA S 
VRATY D6

100 ks 1,0000076800006RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hliníková stěna 180x245 cm S 2KŘÍDL. DVEŘMI 165x235 cm, D5101 kus 1,0000076850005Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hliníková stěna 170x210 cm S 2KŘÍDL. DVEŘMI 155x200 cm, D6102 kus 1,0000076850006Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hliníková stěna 170x240 cm S 2KŘÍDL. DVEŘMI 155x230 cm, D7103 kus 1,0000076850007Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hliníková prosklená stěna 522,5x250 cm O1104 kus 1,0000076850101Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Zpracováno programem BUILDpower S
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Hliníková prosklená stěna 475x230 cm O2105 kus 2,0000076850102Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 2,00000 2

Přesun hmot pro hlinikové konstr., výšky do 24 m106 %998768203RZ1

776 Podlahy a stěny povlakovéDíl:
Přebroušení stěrky nebo betoonov. podkladu strojní107 m2 146,58000775592005R00

Výkaz výměr: 17,18000100: 17,18
9,30000oprava 1.01: 9,3

120,10000oprava 1.02-11: 120,1

Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m108 %998776201R00

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:
Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem109 m2 293,16000777101101R00

Výkaz výměr: 34,36000P100: 17,18*2
18,60000oprava 1.01: 9,3*2

240,20000oprava 1.02-11: 120,1*2

Soklíky s požlábkem epoxidový, výšky do 100 mm110 m 30,73000777217610R00
Výkaz výměr: 30,73000 4,55+3,15+0,5+15,65+2*3,015+0,6+0,25

Podlahová stěrka interiérová systémová epoxidová včetně penetrace111 m2 146,58000777511112R00

Popis: Povrchová úprava bude na epoxidové popř. na polyuretanové bázi.
- výborná chemická a mechanická odolnost
- půjde o paropropustný systém
- prostiskluznost min. R 10
- odolnost proti obrusu
- třída reakce na oheň Cfl – S1

Podlahová stěrka obsahuje systémovou penetraci, třísložková skladba z epoxidové pryskyřice, jemného křemičitého písku, uzavírací nátěr.

Barva podlahy dle výběru objednatele.

Výkaz výměr: 17,18000P100: 17,18
9,30000oprava 1.01: 9,3

120,10000oprava 1.02-11: 120,1

Penetrace savého podkladu pod stěrku112 m2 146,58000777553010R00
Výkaz výměr: 17,18000P100: 17,18

9,30000oprava 1.01: 9,3
120,10000oprava 1.02-11: 120,1

769 Otvorové prvky z plastuDíl:
Příplatek za neprůhledné zasklení - folie D+M113 m2 27,02000769000010RZ1

Popis: dle požadavků objednatele

Výkaz výměr: 8,80000O3: 2*1,1*4
2,75000O4: 2,5*1,1
3,85000O5: 3,5*1,1
1,87000O6: 1,7*1,1
3,00000O7: 2*1,5
3,00000O8: 1*1,5*2

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 18Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
3,75000O9: 1,5*2,5

Příplatek za reklamní polepy oken  - folie D+M114 m2 21,85000769000011RZ1

Popis: dle požadavků objednatele

Výkaz výměr: 21,85000 2*4,75*2,3

OKNO HLINÍKOVÉ 2 KŘÍDLOVÉ 2000/1100 mm, O3115 ks 4,0000076800003RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 4,00000 4

OKNO HLINÍKOVÉ 2 KŘÍDLOVÉ 2500/1100 mm, O4116 ks 1,0000076800004RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

OKNO HLINÍKOVÉ 3 KŘÍDLOVÉ 3500/1100 mm, O5117 ks 1,0000076800005RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

OKNO HLINÍKOVÉ 2 KŘÍDLOVÉ 2000/1500 mm, O7118 ks 1,0000076800007RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

OKNO HLINÍKOVÉ 2 KŘÍDLOVÉ 1000/1500 mm, O8119 ks 2,0000076800008RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 2,00000 2

OKNO HLINÍKOVÉ FIXNÍ 1500/2500 mm, O9120 ks 1,0000076800009RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 6 m121 %998769201R00

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:
Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm122 m2 146,58000777553210R00

Výkaz výměr: 17,18000P100: 17,18
9,30000oprava 1.01: 9,3

120,10000oprava 1.02-11: 120,1

Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota123 m2 293,16000777553219R00
Výkaz výměr: 34,36000P100: 17,18*2

18,60000oprava 1.01: 9,3*2
240,20000oprava 1.02-11: 120,1*2

Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m124 %998777201R00

784 MalbyDíl:
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m125 m2 80,64000784402801R00

16,96000stávající: 3,2*(3,25+0,25+0,6+1,2)
56,320001.02-13a: 17,6*3,2
7,360001.27: 2,3*3,2

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 19Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x126 m2 86,88000784111701R00

Výkaz výměr: 6,24000nové: 6,24
16,96000stávající: 3,2*(3,25+0,25+0,6+1,2)
56,320001.02-13a: 17,6*3,2
7,360001.27: 2,3*3,2

783 NátěryDíl:
Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní127 m2 105,53520783226100R00

Popis: - ocelové profily

Výkaz výměr: 5,76000I12: 0,48*(2*1,1+2*1,6+2*1,3+2*2)
4,99000I16: 0,64*(2*2,1+2*1,8)

17,28000I18: 0,72*(2*2,3*4+2*2,8)
6,86000I22: 0,88*(3,9*2)

15,92000IPE22: 1,32*(5,81+6,25)
38,88000U10: 0,4*(2*3*9+2*2,4*9)
15,84000U10: 0,4*(2*1,1*18)

784 MalbyDíl:
Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x128 m2 86,88000784115722R00

Popis: barevný odstín dle výběru objednatele

Výkaz výměr: 6,24000nové: 6,24
16,96000stávající: 3,2*(3,25+0,25+0,6+1,2)
56,320001.02-13a: 17,6*3,2
7,360001.27: 2,3*3,2

786 Čalounické úpravyDíl:
Žaluzie vertikální vnitřní včetně dodávky žaluzie129 m2 34,91250786622220RZ1

Výkaz výměr: 21,85000O2: 4,75*2,3*2
13,06000O1: 5,225*2,5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky130 t 239,57141979087112R00

Popis: .

786 Čalounické úpravyDíl:
Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie131 m2 27,02000786622211RT2

Výkaz výměr: 8,80000O3: 2*1,1*4
2,75000O4: 2,5*1,1
3,85000O5: 3,5*1,1
1,87000O6: 1,7*1,1
3,00000O7: 2*1,5
3,00000O8: 1*1,5*2
3,75000O9: 1,5*2,5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m132 t 239,57141979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m133 t 239,57141979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km134 t 239,57141979081111R00

Zpracováno programem BUILDpower S
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01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Příplatek k odvozu za každý další 1 km135 t 4 791,42821979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m136 t 239,57141979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m137 t 4 791,42821979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí138 t 234,08623979999999R00
Výkaz výměr: 234,09000 238,84623-1,06-3,06-0,4-0,24

Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 
170802

139 t 3,06000979990110R00

Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren 17 
02 03 (O)

140 t 0,40000979990146R00

Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202141 t 0,24000979990109R00
Výkaz výměr: 0,24000 0,24

Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302142 t 1,06000979990121R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 21Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 11 Stavební úpravy - interiér - dělící stěna OD-POŠTA

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

1 Zemní práceDíl:
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 31 m3 3,31020122201109R00

Výkaz výměr: 2,78000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3
0,53000 0,3*5,93*0,3

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 32 m3 3,31020139711101RT3

Popis: pod dělící příčku

Výkaz výměr: 2,78000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3
0,53000 0,3*5,93*0,3

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 m3 3,31020161101101R00
Výkaz výměr: 2,78000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3

0,53000 0,3*5,93*0,3

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m4 m3 3,31020162201102R00
Výkaz výměr: 2,78000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3

0,53000 0,3*5,93*0,3

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m5 m3 3,31020162701105R00
Výkaz výměr: 2,78000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3

0,53000 0,3*5,93*0,3

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km6 m3 66,20400162701109R00

Popis: 20 km

Výkaz výměr: 55,53000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3*20
10,67000 0,3*5,93*0,3*20

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m37 m3 3,31020167101101R00
Výkaz výměr: 2,78000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3

0,53000 0,3*5,93*0,3

Poplatek za skládku horniny 1- 48 m3 3,31020199000002R00

Popis: v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění

Výkaz výměr: 2,78000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,3
0,53000 0,3*5,93*0,3

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného9 m3 0,91950271571111R00

Výkaz výměr: 0,77000 0,25*(13,1+15,8+1,95)*0,1
0,15000 0,25*5,93*0,1

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem 
C 16/20

10 m2 9,19500274272140RT3

Popis: pod dělící příčku

Výkaz výměr: 7,71000 0,25*(13,1+15,8+1,95)
1,48000 0,25*5,93

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-2211 t 0,27010317941123R00

Výkaz výměr: 0,27000P8 - IPE 200: (6,25+5,81)*0,0224
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Rozpočet: 11 Stavební úpravy - interiér - dělící stěna OD-POŠTA
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Poř. Číslo Název MJ Množství

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 
12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm

12 m2 36,40000342261211RT1

Popis: S13

Výkaz výměr: 36,40000 3,25*5,6*2

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm13 m2 128,60250342255028RT1

Popis: S11

Výkaz výměr: 156,150001.NP: 4,5*(21,65+13,05)
-34,08000 -(5,36*3+6*3)

6,53000 3,35*1,95

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm14 m2 4,82400346244381R00
4,82000 (6,25+5,81)*2*0,2

Osazení betonových kvádříků do objemu 0,03 m3 D+M15 kus 4,00000311921116RZ1

Popis: pod ocelové předklady

Výkaz výměr: 4,00000 4

Tyč ocelová IPE 200, S235JR16 t 0,2701013482715R
Výkaz výměr: 0,27000P8 - IPE 200: (6,25+5,81)*0,0224

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/2517 m3 0,78070417321315R00

Popis: dělící stěna POŠTA-PRIOR

Výkaz výměr: 0,78000 0,15*0,15*(13,05+21,65)

Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení18 m 34,70000417351111R00
Výkaz výměr: 34,70000 13,05+21,65

Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění19 m 34,70000417351113R00
Výkaz výměr: 34,70000 13,05+21,65

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)20 t 0,09760417361821R00
Výkaz výměr: 0,10000 0,7807*0,125

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm21 m2 227,23000602011141RT1

Výkaz výměr: 227,23000nové příčky: 3,1*(1,95+21,65+13,05)*2

Zakrývání výplní vnitřních otvorů22 m2 34,08000610991111R00
Výkaz výměr: 18,00000D3: 6*3

16,08000D4: 5,36*3

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.23 m 23,36000612409991R00
Výkaz výměr: 23,36000 4*3+5,36+6

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

24 m2 227,23000612481211RT2

Výkaz výměr: 227,23000 227,23
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Poř. Číslo Název MJ Množství

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří25 m2 34,08000952901110R00

Popis: vč. vnitřních dveří

Výkaz výměr: 18,00000D3: 6*3
16,08000D4: 5,36*3

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 
mazaniny 10 - 15 cm

26 m3 1,65510965042221RT1

Popis: podkladní mazanina

Výkaz výměr: 1,39000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,15
0,27000 0,3*5,93*0,15

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm jednostranná 
výztuž svařovanou sítí

27 m3 1,65510965049112RT1

Výkaz výměr: 1,39000 0,3*(13,1+15,8+1,95)*0,15
0,27000 0,3*5,93*0,15

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm28 m 73,50000970251150R00

Výkaz výměr: 73,50000pod dělící příčku: 13,1*2+1,95*2+21,7*2

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m29 t 31,01498999281105R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat30 m 23,36000713541201R00

Výkaz výměr: 23,36000 3*4+6+5,36

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m31 %998713201R00

768 Hliníkové konstrukceDíl:
Montáž hliníkových stěn s posuvnými dveřmi protipožární, včetně 
materiálů

32 m2 34,08000768000012RZ1

Výkaz výměr: 18,00000D3: 6*3
16,08000D4: 5,36*3

Hliníková prosklená stěna 600x300 cm posuvné dveře 2x100x220 
cm, protipožární, D3

33 kus 1,0000076850003Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hliníková prosklená stěna 536x300 cm posuvné dveře 2x100x220 
cm, protipožární, D4

34 kus 1,0000076850004Z1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro hlinikové konstr., výšky do 6 m35 %998768203RZ1

784 MalbyDíl:

Zpracováno programem BUILDpower S
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Rozpočet: 11 Stavební úpravy - interiér - dělící stěna OD-POŠTA
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Poř. Číslo Název MJ Množství
Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x36 m2 300,03000784111701R00

Výkaz výměr: 227,23000nové příčky: 227,23
72,80000SDK příčky: 3,25*5,6*2*2

Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x37 m2 300,03000784115722R00

Popis: barevný odstín dle výběru objednatele

Výkaz výměr: 227,23000nové příčky: 227,23
72,80000SDK příčky: 3,25*5,6*2*2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky38 t 3,67503979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m39 t 3,67503979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m40 t 3,67503979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km41 t 3,67503979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km42 t 73,50060979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m43 t 3,67503979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m44 t 73,50060979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí45 t 3,67503979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 25Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:
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Poř. Číslo Název MJ Množství

1 Zemní práceDíl:
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 31 m3 27,50000122201109R00

Výkaz výměr: 27,50000 1*0,5*55

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 32 m3 27,50000139601102R00

Popis: výkop pro zateplení pod úrovní terénu

Výkaz výměr: 27,50000 1*0,5*55

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 m3 27,50000161101101R00
Výkaz výměr: 27,50000 1*0,5*55

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m4 m3 27,50000162201102R00
Výkaz výměr: 27,50000 1*0,5*55

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m5 m3 5,50000162701105R00
Výkaz výměr: 5,50000 27,5-22

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km6 m3 110,00000162701109R00

Popis: 20 km

Výkaz výměr: 110,00000 (27,5-22)*20

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m37 m3 33,00000167101101R00
Výkaz výměr: 27,50000 1*0,5*55

5,50000 27,5-22

Zásyp ruční se zhutněním8 m3 22,00000174101102R00
Výkaz výměr: 22,00000 0,8*0,5*55

Poplatek za skládku horniny 1- 49 m3 5,50000199000002R00

Popis: v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění

Výkaz výměr: 5,50000 27,5-22

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Izolace nopová fólie + geotextilie systémová zakončovací lišta, D+M10 m2 27,35000311419811R00

Popis: výška nopů 10 mm

Výkaz výměr: 27,35000 54,7*0,5

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení11 m2 67,66750620991121R00

Výkaz výměr:
52,15000

severní fasáda: 
5,175*3+5,225*2,5+1,8*2,45+1,5*2,5+2*1,1*4+2,5*1,1+3,5*1,1

15,52000západní - dvůr: 1,7*2,4+1*1,5*2+2*1,5+1,7*3,2

Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou 
s výztužnou tkaninou

12 m2 51,21250622311524RV1

Popis: S31, S32

Výkaz výměr: 23,86000sokl nad terénem : 54,7*0,5-5,175*0,5-1,8*0,5
27,35000sokl pod terénem: 54,7*0,5
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Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 140 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

13 m2 186,55000622311734RV1

Popis: S30
od úrovně 0,5 m nad terénem po oplechování atiky

dodání a nalepení včetně síťoviny a stěrky
včetně kruhových zátek - průměr cca 70 mm - pro krytí všech kotev zateplovacího systému

Výkaz výměr: 235,21000 54,7*4,3

-48,66000
otvory: -
(5,175*2,5+5,225*2,5+1,8*1,95+1,5*2,5+2*1,1*4+2,5*1,1+3,5*1,1)

Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou 
SilikonTop K2, lepidlo ProContact

14 m2 15,45000622311753RT3

Výkaz výměr: 15,45000 61,8*0,25

Zatepl.systém Baumit, parapet, miner.vlna KV 30 mm s minerální 
vlnou

15 m2 5,18130622311763RT1

Výkaz výměr: 5,18000 0,25*(5,225+1,5+2*4+2,5+3,5)

Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%16 m2 210,41250622401931R00
Výkaz výměr: 210,41000 210,4125

Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená17 m2 237,76250622421121R00

Popis: oprava vnějšího zdiva po odsekání obkladu

Výkaz výměr: 262,56000 54,7*4,8
-52,15000otvory: -(5,175*3+5,225*2,5+1,8*2,45+1,5*2,5+2*1,1*4+2,5*1,1+3,5*1,1)
27,35000sokl pod terénem: 54,7*0,5

Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-218 m2 4,06500622421143R00
Výkaz výměr: 4,07000jižní: 4,0650

Silikonová omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2 drásaná 2,5 kg/m2, 
zrno 1,0 mm

19 m2 214,47750622471317RZ0

Výkaz výměr: 210,41250severní fasáda: 210,4125
4,06500jižní: 4,0650

Očištění omítek kartáči ručně20 m2 237,76250622903111R00
Výkaz výměr: 210,41000 210,4125

27,35000pod terénem: 54,7*0,5

Penetrace vně stěna21 m2 214,47750622131141RX1

Popis: pod probarvenou omítku

Výkaz výměr: 210,41000severní: 210,4125
4,07000jižní: 4,0650

Soklová základací lišta tl 0,8 mm22 m 42,50000622405911RZ1
Výkaz výměr: 42,50000sokl pod terénem: 54,7-(1,8+5,225+5,175)

Rohová lišta Al  s tkaninou23 m 34,10000622405931RZ1
Výkaz výměr: 34,10000 3*2+2,5*4+2,45*2+1,1*12

Rohová lišta - parapet/ostění24 m 3,20000622405933RZ1

Popis: systémová lišta - přechod ostění na parapet
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Výkaz výměr: 3,20000 0,2*2*8

Začišťovací okenní lišta25 m 61,80000622405941RZ1
Výkaz výměr: 28,10000 5,175+2*3+5,225+2,5*2+1,8+2,45*2

33,70000 1,5+2,5*2+(2+1,1*2)*4+2,5+1,1*2+3,5+1,1*2

Začišťovací parapetní lišta26 m 23,22500622405942RZ1

Popis: pod parapet

Výkaz výměr: 23,23000 5,225+1,5*2*4+2,5+3,5

Okrajová lišta nádpraží s okapničkou27 bm 27,70000622405943RZ1
Výkaz výměr: 27,70000 5,175+5,225+1,8+1,5+2*4+2,5+3,5

Dilatační lišta28 bm 15,90000622405944RZ1
Výkaz výměr: 15,90000 5,3*3

Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou29 m2 237,76250622903110RZ1

Popis: očištění fasády od prachu a biologických nečistot

Výkaz výměr: 210,41000nad terénem: 210,4125
27,35000pod terénem: 54,7*0,5

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m30 m2 247,50000941941031R00

Výkaz výměr: 247,50000severní fasáda: 55*4,5

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.103131 m2 495,00000941941191R00

Popis: 2 měsíce

Výkaz výměr: 495,00000severní fasáda: 55*4,5*2

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m32 m2 247,50000941941831R00
Výkaz výměr: 247,50000severní fasáda: 55*4,5

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m33 m2 12,00000941955001R00
Výkaz výměr: 12,00000 1*(2*5+2)

Montáž ochranné sítě z umělých vláken34 m2 247,50000944944011R00
Výkaz výměr: 247,50000severní fasáda: 55*4,5

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 401135 m2 495,00000944944031R00

Popis: 2 měsíce

Výkaz výměr: 495,00000severní fasáda: 55*4,5*2

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken36 m2 247,50000944944081R00
Výkaz výměr: 247,50000severní fasáda: 55*4,5

Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m37 m 2,00000944945012R00
Výkaz výměr: 2,00000severní: 2

Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 501238 m 4,00000944945192R00
Výkaz výměr: 4,00000 2*2
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Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m39 m 2,00000944945812R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:
Demontáž VZT mřížek na fasádě40 kus 2,00000732080530RZ1

Výkaz výměr: 2,00000 2

97 Prorážení otvorůDíl:
Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m241 m2 4,06500978059611R00

Popis: lokálně při výměně dveří a výloh

Výkaz výměr: 1,20000 0,2*(2,2*2+1,6)
2,87000 0,15*(2,4*4+4,75*2)

Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m242 m2 239,01250978059631R00
Výkaz výměr: 231,96000jižní fasáda - pásek: 4,85*(11,45+32,35)+1,8*10,85

7,05000jižní fasáda - keram. obklad: 10,85*(0,5+0,15)

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m43 t 23,34346999281105R00

711 Izolace proti voděDíl:
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.44 m2 55,00000711212000R00

Popis: včetně dodávky penetrace

Výkaz výměr: 55,00000 1*55

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Planiseal 88 (fa MAPEI), 
proti vlhk.a tlakové vodě

45 m2 55,00000711212002RW2

Popis: 0,5 m pod terén
0,5 m nad terén

Výkaz výměr: 55,00000 1*55

Odstranění hydroizolace z živičných pásů46 m2 27,50000711300810RZ1

Popis: poškozená izolace pod cihelnou izolační přizdívkou
(pod úrovní terénu)

Výkaz výměr: 27,50000 0,5*55

Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m47 %998711201R00

764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm K148 m 20,80000764410350R00

Popis: poplastovaný plech v barvě hnědé

Výkaz výměr: 20,80000 20,8

Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 500 mm K349 m 54,50000764430340R00

Popis: atika

Výkaz výměr: 54,50000 54,5

Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm50 m 54,50000764430840R00
Výkaz výměr: 54,50000 54,5
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Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m51 %998764201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Montáž mříží pevných - šroubováním52 m2 27,02000767662110R00

Popis: na okna

Výkaz výměr: 8,80000O3: 2*1,1*4
2,75000O4: 2,5*1,1
3,85000O5: 3,5*1,1
1,87000O6: 1,7*1,1
3,00000O7: 2*1,5
3,00000O8: 1*1,5*2
3,75000O9: 1,5*2,5

Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg53 kg 140,00000767996801R00
Výkaz výměr: 100,00000konstrukce na fasádě pro popínavé rostliny: 100

40,00000dveřní mříž: 2*20

Prosklená stříška 5,25x1,0 m nerez + bezp. sklo, dodávka vč. 
montáže, Z1

54 kus 1,00000767000101RZ1

Popis: PROSKLENÁ STŘÍŠKA 5,25x1,0 m,
BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ VSG. 2x 10 mm,
NEREZOVÁ TÁHLA - 5ks,
SKLO BUDE ULOŽENO NA PRYŽOVÉ PODLOŽKY tl. 5 mm,
KOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - min. ÚNOSNOST KOTVY 2,5 kN,
NEREZOVÉ PROFILY - TYPIZOVANÝ VÝROBEK VYBRANÉHO VÝROBCE

Výkaz výměr: 1,00000 1

Čistící zóna hliník-pryž tl. 22 mm, 200x100 cm D+M, Z255 m2 2,00000767001002RZ1

Popis: Zapuštěná čistící zóna (samočisticí rohož) z hliníkových profilů s pryžovou výplní výšky 22 mm.

Rohož s gumovou čisticí vložkou určena pro vnitřní i vnější použití, čisticí zóna 1+2., Hliníkové profily  jsou spojeny lanky z nerezové oceli. 
Tyto rohože jsou navrženy pro vstupy se standardní i extrémní zátěží (pěší přechody, pojezdy nákupními či paletovými vozíky. Vysoká 
odolnost vůči vlhkosti, korozi a teplotním změnám.
Teplota: od -40°C do +70°C
Montáž: do připraveného stavebního lůžka
Výška rohože:  22 mm 
Barva gumové vložky: černá

Výkaz výměr: 2,00000 2

Rám čistící zóny z profilů L25/25/3 dodávka a montáž56 kpl 1,00000767001003RZ1

Popis: - povrchová úprava žározinek 
- délka 3,0 m

Výkaz výměr: 1,00000 1

Mřížová výplň pevná, BM107 Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z957 m2 27,0200037501307

Popis: mřáže na okna - povrchová úprava žározinkování

Výkaz výměr: 8,80000O3: 2*1,1*4
2,75000O4: 2,5*1,1
3,85000O5: 3,5*1,1
1,87000O6: 1,7*1,1
3,00000O7: 2*1,5
3,00000O8: 1*1,5*2
3,75000O9: 1,5*2,5
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 17030258 t 0,16500979990121R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m59 %998767201R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky60 t 22,08425979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m61 t 22,08425979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m62 t 22,08425979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km63 t 22,08425979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km64 t 441,68495979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m65 t 22,08425979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m66 t 441,68495979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí67 t 21,91925979999999R00
Výkaz výměr: 21,92000 22,08425-0,165
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61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.1 m 27,60000612409991R00

Výkaz výměr: 27,60000 1,7+2,4*2+2*(1+1,5*2)+2+1,5*2+3,2*2+1,7

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení2 m2 15,52000620991121R00

Výkaz výměr: 15,52000dvůr: 1,7*2,4+1*1,5*2+2*1,5+1,7*3,2

Oprava vně.omítky podhledů do 20%,II,štuk 100%,SMS3 m2 38,40000621477322R00

Popis: včetně finální malby- barva bílá

Výkaz výměr: 38,40000dvůr - nad ochozem: 3,2*12

Omítka vnější břizolitová, Weber, 2.vrst.,slož.1-24 m2 48,16000622476216R00
Výkaz výměr: 48,16000dvůr: 3,2*(11,9+3,15)

Očištění omítek kartáči ručně5 m2 86,56000622903111R00
Výkaz výměr: 48,16000dvůr: 3,2*(11,9+3,15)

38,40000strop - ochoz: 38,4

Penetrace vně stěna6 m2 48,16000622131141RX1

Popis: pod omítku

Výkaz výměr: 48,16000dvůr: 3,2*(11,9+3,15)

Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou7 m2 86,56000622903110RZ1

Popis: očištění fasády od prachu a biologických nečistot

Výkaz výměr: 48,16000dvůr: 3,2*(11,9+3,15)
38,40000strop: 38,4

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m8 m2 15,05000941955002R00

Výkaz výměr: 15,05000ochoz: 1*(11,9+3,15)

96 Bourání konstrukcíDíl:
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %9 m2 38,40000978015231R00

Výkaz výměr: 38,40000 3,2*12

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm10 m 0,50000970051130R00

Popis: prostupy stropními panely

Výkaz výměr: 0,50000 0,25*2

Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 %11 m2 48,16000978036191R00
Výkaz výměr: 48,16000dvůr: 3,2*(11,9+3,15)

Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m212 m2 0,40000978059611R00
Výkaz výměr: 0,40000parapety: 0,1*(1,1+0,9+2)
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99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m13 t 2,42751999281105R00

764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm K214 m 4,20000764410330R00

Popis: poplastovaný plech v barvě hnědé

Výkaz výměr: 4,20000 4,2

Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m15 %998764201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg16 kg 50,00000767996801R00

Výkaz výměr: 50,00000okenní mříže: 30+20

Přenosný hasicí přístroj demontáž17 kus 2,00000767000003RZ1

Popis: demontáž, uskladnění + zpětná montáž

Výkaz výměr: 2,00000 2

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m18 %998767201R00

776 Podlahy a stěny povlakovéDíl:
Přebroušení stěrky nebo betoonov. podkladu strojní19 m2 40,00000775592005R00

Popis: dotčená část ochozu

Výkaz výměr: 40,00000ochoz: 12,5*3,2

Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m20 %998776201R00

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:
Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem21 m2 40,00000777101101R00

Výkaz výměr: 40,00000ochoz: 12,5*3,2

Penetrace savého podkladu pod stěrku22 m2 40,00000777553010R00
Výkaz výměr: 40,00000ochoz: 12,5*3,2

Nátěry podlah betonových  2x Saduritem Z 1 Sadurit Z 1 
červenohnědý, Telalit 160

23 m2 37,80000777615213RT1

Popis: bezprašný nátěr vč. penetrace

Výkaz výměr: 37,80000část ochozu: 12*3,15

Oprava podlah samonivelační stěrkou, tl.3 mm24 m2 40,00000777551960RZ1

Popis: finální nášlapná vrstva - vysokopevnostní

Výkaz výměr: 40,00000ochoz: 12,5*3,2

Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m25 %998777201R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky26 t 2,90418979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m27 t 2,90418979017112R00

Popis: .

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 33Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 13 Stavební úpravy - exteriér - dvůr

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m28 t 2,90418979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km29 t 2,90418979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km30 t 58,08370979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m31 t 2,90418979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m32 t 58,08370979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí33 t 2,90418979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 34Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 14 Stavební úpravy - exteriér - střecha

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách1 kus 23,00000411387531R00

Popis: po zrušené VZT na střeše

Výkaz výměr: 5,00000 5
18,00000opravy kolem nových světelných tubusů: 18

Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky2 m2 62,80000457451111R00
Výkaz výměr: 62,80000 62,8

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Zakrytí  konstrukce střechy vč. odstranění3 m2 100,00000619991004RZ1

Popis: geotextílií 

Výkaz výměr: 100,00000 100

96 Bourání konstrukcíDíl:
Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm4 m 56,52000970251100R00

Výkaz výměr: 56,52000otvory pro tubusy: 18*0,5*2*3,14

Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm5 m3 1,41300972054491R00
Výkaz výměr: 1,41000otvory pro světlovody: 18*0,5*0,5*3,14*0,1

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm6 m 0,50000970051130R00

Popis: prostupy stropními panely

Výkaz výměr: 0,50000 0,25*2

Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm7 m 0,84000970251350R00

Popis: řezání otvorů do obvodových stěnových panelů .- MS-OB

Výkaz výměr: 0,84000 0,35*1,2*2

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m8 t 6,51904999281105R00

712 Povlakové krytinyDíl:
Odstranění povlakové krytiny střech do 10°9 m2 62,80000712300833R00

Výkaz výměr: 62,80000světlovody: 14,5*2+2,2*11+4,8*2

Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina 
povlaková

10 m2 188,40000712300834R00

Výkaz výměr: 188,40000 62,8*3

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2x - vč. dod.Bitagit 
40 mineral a Elastek 40 dekor

11 m2 62,80000712341559RY5

Popis: oprava + doplnění střechy po realizaci světlovodů a VZT

Výkaz výměr: 62,80000světlovody: 14,5*2+2,2*11+4,8*2

Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

12 m2 62,80000712351111RT1

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 35Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 14 Stavební úpravy - exteriér - střecha

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: parozábrana

Výkaz výměr: 62,80000 62,8

Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně 
dodávky textilie FILTEK V

13 m2 62,80000712391172RZ7

Výkaz výměr: 62,80000 62,8

DHV - asfaltový pás podkladní14 m2 72,220006284203001

Popis: parozábrana

Výkaz výměr: 72,22000 62,8*1,15

Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m15 %998712201R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm16 m2 62,80000713100812R00

Výkaz výměr: 62,80000 14,5*2+2,2*11+4,8*2

Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK17 m2 62,80000713141125R00
Výkaz výměr: 62,80000světlovody: 14,5*2+2,2*11+4,8*2

Deska střešní těžká Hardrock MAX 2000x1200x 50 mm18 m2 69,0800063140230

Popis: doplnění izolace u světlovodů a v místě VZT

Výkaz výměr: 69,08000 62,8*1,1

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m19 %998713201R00

762 Konstrukce tesařskéDíl:
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění20 kus 1,00000762088116R00

Popis: při provádění zásahů do střechy

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m21 %998762202R00

764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 400 mm K422 m 9,50000764430330R00

Výkaz výměr: 9,50000 9,5

Lemování zdí z TiZn plechu, rš 250 mm, plochá střecha23 m 16,00000764233420R00
Výkaz výměr: 16,00000 6,5*2+3

Montáž lemování trub z TiZn plechu, plochá střecha24 m 14,14080764242491R00

Popis: včetně dodávky TIZn plechu

Výkaz výměr: 3,84000 2*(0,5*2+0,3*2)*1,2
1,68000 (0,5*2+0,2*2)*1,2
1,56000 (0,3*2+0,35*2)*1,2
4,80000 2*(0,5*4)*1,2
2,26000 2*0,3*3,14*1,2

Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°25 m 3,00000764391820R00
Výkaz výměr: 3,00000 3

Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm26 m 10,00000764430810R00
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List č. 36Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 14 Stavební úpravy - exteriér - střecha

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Výkaz výměr: 10,00000 10

Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m27 %998764201R00

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveřeDíl:
Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu28 kus 18,00000766624051R00

Popis: Položka obsahuje montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu 
sádrokartonovém a montáž světlovodu v podhledu.
Dodávka světlovodu se oceňuje samostatně ve specifikaci.

Výkaz výměr: 18,00000 18

Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m29 % 9 894,60000998766201R00

Světlovod d=80 cm, ST 1 viz technické podmínky a specifikace30 kus 18,00000611405950RZ1

Popis: kompletní dodávka včetně tubusu  - viz technické podmínky a specifikace

Výkaz výměr: 18,00000 18

Příplatek za dodávku a montáž stínění ná dálkové ovládání pro tubus 
viz technické podmínky a specifikace

31 kus 18,00000611405950RZ2

Popis:
včetně napojení na elektroinstalci

Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m32 t 0,54864998766101R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem33 m 86,14080767991921R00

Popis: vyžezání otvoru pro světlovod

Výkaz výměr: 72,00000světlovody: 1*4*18
3,84000VZT: 2*(0,5*2+0,3*2)*1,2
1,68000 (0,5*2+0,2*2)*1,2
1,56000 (0,3*2+0,35*2)*1,2
4,80000 2*(0,5*4)*1,2
2,26000 2*0,3*3,14*1,2

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m34 %998767201R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 17030235 t 2,01000979990121R00

Výkaz výměr: 2,01000 1,13+0,88

Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren 17 
02 03 (O)

36 t 0,07000979990146R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí37 t 3,45481979999999R00
Výkaz výměr: 3,45000 5,54481-0,08-0,88-1,13

Nakládání suti na dopravní prostředky38 t 5,54481979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m39 t 5,54481979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m40 t 5,54481979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km41 t 5,54481979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km42 t 110,89621979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m43 t 5,54481979082111R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 37Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 14 Stavební úpravy - exteriér - střecha

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m44 t 110,89621979082121R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 38Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 16 Odstraňování azbestu

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

713 Izolace tepelnéDíl:
Odstranění těsnění mezi díly VZT potrubí1 kg 500,00000713371001RZ1

Popis: těsnění s azbestovými vlákny mezi přírubami spojů VZT potrubí

Výkaz výměr: 500,00000 500

765 Krytiny tvrdéDíl:
Zpracování technologického postupu odstraňování střešní krytiny2 kpl 1,00000765000009RZ1

Popis: vč. zajištění kladného stanoviska KHS

Výkaz výměr: 1,00000 1

Měření koncentrace azbestových a minerál. vláken ve vnitřním 
prostředí

3 kpl 1,00000765000010RZ1

Popis: Před zahájením užívání stavby bude provedeno měření koncentrace azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí - měření bude 
provedeno dle požadavků HZS Užívání stavby bude zahájeno až po doložení splnění minimálních hodnot koncentrace azbestových a 
minerálních vláken ve vnitřním prostředí.

viz. závazné stanovisko KHS
dle podmínek závazného stanoviska KHS

Výkaz výměr: 1,00000 1

Akreditovaná inspekce výskytu azbestu dle IP 01-3.24 kpl 1,00000765000011RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1

Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu vystavení protokolu: 
vzorek jednovrství

5 ks 1,00000765000012RZ1

Popis: Akreditovaný odběr, analýza vzorku materiálu a vystavení protokolu: vzorek jednovrství

Výkaz výměr: 1,00000 1

Vypracování a tisk inspekční zprávy6 ks 1,00000765000013RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1

Zřízení kontrolovaného pásma7 kpl 1,00000765000014RZ1

Popis: dle požadavků plánu BOZP a stanoviska KHS

Výkaz výměr: 1,00000 1

Zřízení a provoz dekontaminační person. propusti8 ks 1,00000765000015RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1

Provoz odsávání a filtrace vzduchu z KP9 ks 1,00000765000016RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1

Balení azbestu do Big Bag10 t 0,50000765000017RZ1
Výkaz výměr: 0,50000 0,5

Chemická enkapsulace azbestu před a v průběhu demontáže11 m2 100,00000765000018RZ1
Výkaz výměr: 100,00000 100

Čištění prostoru KP12 kpl 1,00000765000019RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1
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Rozpočet: 16 Odstraňování azbestu

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Chemická fixace zbytkových vláken v prostoru KP13 kpl 1,00000765000020RZ1

Výkaz výměr: 1,00000 1

OOPP (overall kombinéza, filtr, dýchací prostředky14 kpl 1,00000765000021RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1

Transport stabilizovaného materiálu z místa prací do přistaveného 
kontejneru

15 t 0,50000765000022RZ1

Výkaz výměr: 0,50000 0,5

Vyhotovení projektu a povolení u KHS16 kpl 1,00000765000023RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1

Vyhotovení Závěrečné zprávy17 kpl 1,00000765000024RZ1
Výkaz výměr: 1,00000 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky18 t 0,50000979087112R00

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m19 t 0,50000979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m20 t 0,50000979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km21 t 0,50000979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km22 t 10,00000979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m23 t 0,50000979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m24 t 10,00000979082121R00

Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky25 t 0,50000979990201R00

Popis: včetně likvidace nebezpečného odpadu 

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 40Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 17 Venkovní práce, zpevněné plochy, zeleň

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

1 Zemní práceDíl:
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m21 m2 277,20000111201101R00

Popis: keře a popínavé rostliny podél jižní fasády

Výkaz výměr: 66,00000keře a popínavé rostliny - půdorys: 1,5*(11,5+32,5)
211,20000popínavé rostliny - fasáda: 4,8*(11,5+32,5)

Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm2 m2 277,20000111201401R00

Popis: kompletní likvidace

Výkaz výměr: 66,00000keře a popínavé rostliny: 1,5*(11,5+32,5)
211,20000popínavé rostliny - fasáda: 4,8*(11,5+32,5)

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm3 kus 1,00000112101104R00

Popis: včetně kompletní likvidace

Výkaz výměr: 1,00000 1

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm4 kus 1,00000112201104R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho5 m2 22,37500113106121R00

Popis: dlažba 50/50/5

Výkaz výměr: 22,38000 0,5*(32,25+12,5)

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu6 m2 23,40000113106231R00

Popis: před novým vstupem

uložení dlažby pro zpětné použití

Výkaz výměr: 21,90000vstup: 10,95*2
1,50000napojení DS: 1,5*1

Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových7 m 4,00000113201111R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým 
kladivem

8 m3 0,50000120901121RT1

Popis: zpevněné plochy

Výkaz výměr: 0,50000 0,5

Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m9 m3 10,50000121101100R00
Výkaz výměr: 10,50000podél severní fasády: 0,15*70

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 310 m3 15,00000122201109R00
Výkaz výměr: 15,00000 20*0,5*1,5

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 311 m3 15,00000139601102R00
Výkaz výměr: 15,00000pro kanalizaci: 20*0,5*1,5

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m12 m3 15,00000161101101R00
Výkaz výměr: 15,00000pro kanalizaci: 20*0,5*1,5

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m13 m3 15,00000162201102R00
Výkaz výměr: 15,00000pro kanalizaci: 20*0,5*1,5
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Rozpočet: 17 Venkovní práce, zpevněné plochy, zeleň

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m14 m3 5,00000162701105R00
Výkaz výměr: 5,00000pro kanalizaci: 20*0,5*0,5

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km15 m3 100,00000162701109R00

Popis: 20 km

Výkaz výměr: 100,00000pro kanalizaci: 20*0,5*0,5*20

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m316 m3 5,00000167101101R00
Výkaz výměr: 5,00000pro kanalizaci: 20*0,5*0,5

Zásyp ruční se zhutněním17 m3 10,00000174101102R00
Výkaz výměr: 10,00000 20*0,5*1

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny18 m3 3,00000175101101R00
Výkaz výměr: 3,00000 20*0,5*0,3

Založení trávníku parkového výsevem v rovině19 m2 70,00000180402111R00
Výkaz výměr: 70,00000 45+25

Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m220 m2 70,00000181301102R00
Výkaz výměr: 70,00000 70

Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině21 kus 10,00000184102211R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

Poplatek za skládku horniny 1- 422 m3 5,00000199000002R00

Popis: v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění

Výkaz výměr: 5,00000pro kanalizaci: 20*0,5*0,5

Směs travní hřištní I. - střední zátěž23 kg 2,0000000572442RZZ

Popis: 1kg/50 m2
Vhodná pro sportovní areály od ploch využívaných k aktivní rekreaci až po profesionální fotbalová hřiště. Je složena z druhů a odrůd 
odolných sešlapávání. Při intenzivním zatěžování je nezbytná řádná péče o porost, zejména výživa, závlaha a časté sečení.

balení 25 kg

Výkaz výměr: 2,00000 2

Kamenivo těžené frakce  8/16 B Moravskoslez. kraj24 t 8,40000583315024R
Výkaz výměr: 8,40000 20*0,5*0,3*2,8

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm25 m3 1,50000451572211R00

Výkaz výměr: 1,50000 20*0,5*0,15

Odstranění krytu kamenivo těž -20cm26 m2 23,40000460030142RZ2

Popis: pod zpevněnými plochami

Výkaz výměr: 21,90000vstup: 10,95*2
1,50000napojení DS: 1,5*1

5 KomunikaceDíl:

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 42Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 17 Venkovní práce, zpevněné plochy, zeleň

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 
mm

27 m2 23,40000564871111RT2

Výkaz výměr: 21,90000vstup: 10,95*2
1,50000napojení DS: 1,5*1

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm28 m2 23,40000596215041R00

Popis: přeskládání vstupu

Výkaz výměr: 21,90000vstup: 10,95*2
1,50000napojení DS: 1,5*1

Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm29 m 13,05000596291113R00
Výkaz výměr: 13,05000 10,95+2,1

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic 
betonových HBB 50/50/5 cm

30 m2 22,37500596811111RT4

Výkaz výměr: 22,38000 0,5*(32,25+12,5)

Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl. 500 mm, A15 stavební výška 
110 mm, můstkový nerezový rošt

31 kus 5,00000597071101RV1

Výkaz výměr: 5,00000 5

Žlabová vpusť SELF LINE 100, dl.500 mm, A 15 stavební výška 288 
mm, můstkový nerezový rošt

32 kus 1,00000597071103RV1

Výkaz výměr: 1,00000 1

Odtoková sada hrdlo DN 110 pro žlab SELF LINE 10033 kus 1,00000597071193R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní34 m2 26,91000592451157

Popis: použití dlažby jako je stávající chodník s cyklostezkou

Výkaz výměr: 25,18000vstup: 10,95*2*1,15
1,73000napojení DS: 1,5*1*1,15

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm35 m2 22,37500639571115R00

Popis: nový okapový chodník

Výkaz výměr: 22,38000 0,5*(32,25+12,5)

Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m236 m2 44,75000639571311R00
Výkaz výměr: 44,75000 0,5*(32,25+12,5)*2

8 Trubní vedeníDíl:
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou37 m 20,00000892581111R00

Výkaz výměr: 20,00000 20

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/1538 m3 0,12500899623141R00
Výkaz výměr: 0,13000 0,5*0,5*0,5

Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm39 m 20,00000899711121R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 43Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 17 Venkovní práce, zpevněné plochy, zeleň

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 
obrubníku 80x250x1000 mm

40 m 4,00000916661111RT5

Výkaz výměr: 4,00000oprava - doplnění: 4

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm41 m 0,25000970051200R00

Výkaz výměr: 0,25000otvor do šachty: 0,25

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m42 t 41,66610999281105R00

721 Vnitřní kanalizaceDíl:
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm43 m 20,00000721176223R00

Výkaz výměr: 18,50000 18,5
1,50000r: 1,5

Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš 
na listí, DN 100

44 kus 1,00000721242110RT1

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m45 t 0,12703998721101R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky46 t 17,44238979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m47 t 17,44238979017112R00

Popis: .

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km48 t 17,44238979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km49 t 348,84750979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m50 t 17,44238979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m51 t 348,84750979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí52 t 17,44238979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 44Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 20 Zdravotechnicka

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Zapravení otvorů 0,0225 m2 ve stropech1 kus 2,00000411387530RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 1+1

97 Prorážení otvorůDíl:
Vybourání otv. strop 0,0225 m22 ks 1,00000972044651R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m3 t 0,10040998011001R00

722 Vnitřní vodovodDíl:
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 404 m 1,00000722130802R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm5 m 4,60000722131216R00
Výkaz výměr: 4,60000 2,8+0,3+1,5

Vyvedení a upevnění výpustek DN 256 kus 1,00000722190403R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž armatury požární - hydrant  G 17 kus 1,00000722249102R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hydrantový systém D25, box prosklený průměr 25/30, stálotvará 
hadice

8 kus 1,00000722254221RT2

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Demontáž hydrantových skříní9 soubor 1,00000722254110R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m10 t 0,64200722290821R00

Popis: .

Výkaz výměr: 0,64000 0,637+0,00497

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1"11 kus 2,00000230040026R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4"12 kus 1,00000230040027R00

Popis: .

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 45Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 20 Zdravotechnicka

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Výkaz výměr: 1,00000 1

Výzbroj požární - kohout kulový DN 25 - hydrantový13 kus 1,0000044981568RZ3

Popis: pozinkované provedení

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m14 % 173,46130998722201R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky15 t 0,64197979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m16 t 0,64197979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m17 t 0,64197979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km18 t 0,64197979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km19 t 12,83940979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m20 t 0,64197979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m21 t 12,83940979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí22 t 0,64197979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 46Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 30 Vytápění

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace potrubí potrubními pouzdry 20/221 m 32,10000713481122RZ3

Popis: Kašírované potrubní pouzdro z kamenné vlny - dutý, podélně dělený válec se zámkem. Povrchová úprava z Al fólie vyztužené skl.vlákny. 
Nehořlavé, hydrofobizované.
Montáž izolace provést dle návodu na instalaci.

Výkaz výměr: 32,10000 32,1

Páska Poly Al samolepicí plná 0,1mm/50mm/50m2 kus 1,0000028377766RZ3

Popis: Pro lepení spojů izolačních pouzder.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Páska Poly Al samolepicí plná 0,1mm/75mm/50m3 kus 1,0000028377767RZ3

Popis: Pro lepení spojů izolačních pouzder.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m4 % 50,11650998713201R00

733 Rozvod potrubíDíl:
Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0mm5 m 32,10000733163104R00

Popis: .

Výkaz výměr: 32,10000 18,6+13,5

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci zkouška dilatace a těsnosti6 h 1,00000904      R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci Topná zkouška7 hod 1,00000904      R02
Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 6 m8 % 223,95400998733201R00

734 ArmaturyDíl:
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/49 kus 2,00000734209114R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Kohout kulový voda 3/4"10 kus 2,00000551100031.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Šroubení mosazné 3/4"11 kus 2,000005512001442.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m12 % 10,44000998734201R00

735 Otopná tělesaDíl:
Připojení vzduchových dveř.clon DN 2013 kus 1,00000735426921RZ3

Popis: Připojení na vytápěcí rozvod.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 47Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 30 Vytápění

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 6 m14 % 3,86000998735201R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 48Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 40 Elektroinstalace - EPS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou1 m2 0,50000612403399R00

Výkaz výměr: 0,50000 0,5

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS2 m 10,00000612403380R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS3 m 20,00000612403384R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm4 kus 2,00000973031324R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm5 m 1,40000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 1,40000 0,35*4

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm6 m 10,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 10,00000 10

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm7 m 20,00000974031122R00

Popis: Větší výseky ve zdi, + přívody 

Výkaz výměr: 20,00000 20

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m8 t 0,24424999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

9 m 30,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Jiný materiál10 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem11 m 80,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Protipožární tmel12 kus 1,00000345717RZ1

Popis: na plochu 1m2, požární přechody

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
PRAFlaGuard na předem upevněné C liště 2x2x0,813 m 40,00000222280071R00

Popis: Ve stropě v drátěném roštu (rošt v položce rozpočtu NN)

PRAFlaGuard do 4x2x0,8 mm pod omítkou do drážky14 m 10,00000222280103R00

Zakončovací člen linky15 kus 4,00000222330136R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 49Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 40 Elektroinstalace - EPS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: U jednotlivých komponentů dle potřeby

Držák štítků se štítkem16 kus 4,00000222330137R00

Označení hlásiče štítkem17 kus 4,00000222330138R00

Adresovatelný maják na budovu na úchytné body18 kus 1,00000222330174R00

Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotl.prvky)19 kus 4,00000222330191R00

Měření smyčky20 kus 1,00000222330192R00

Tablo OPPO na připravené úchytné body21 kus 1,00000222330801R00

Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce22 kus 1,00000222330802R00

PRAFlaGuard na předem upevněné C liště 4x2x0,823 m 20,00000222280072RZ1

Popis: Ve stropě v drátěném roštu (rošt v položce rozpočtu NN)

Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,824 m 45,00000341350122

Popis: Ve stropě v drátěném roštu (rošt v položce rozpočtu NN)

Výkaz výměr: 40,00000trasa: 40
5,00000prořez: 5

Kabel PRAFlaGuardF 4x2x0,825 m 35,00000341350124
Výkaz výměr: 30,00000trasa: 30

5,00000prořez: 5

KTPO 24V MOT26 kus 1,000003716620120RZ1

Popis: klíčový trzor 0908 195

Motýlkový zámek pro KTPO27 kus 1,000003716620121RZ1

Popis: pro Moravskoslezský kraj 2108 009

testovací klíč k tlačítkům28 kus 2,000003716620122RZ1

Popis: 2211 182

Maják venkovní29 kus 1,00000371662018RZ1

Popis: 2305 010

OPPO LSN30 kus 1,00000371662019RZ1

Popis: FBF100/2212 008

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky31 t 0,13078979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m32 t 0,13078979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m33 t 0,13078979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km34 t 0,13078979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km35 t 2,61568979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m36 t 0,13078979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m37 t 2,61568979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí38 t 0,13078979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 50Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 41 Elektroinstalace - EZS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS1 m 2,00000612403380R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm2 kus 2,00000973031324R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm3 m 0,70000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 0,70000 0,35*2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm4 m 2,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 2,00000 2

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m5 t 0,00508999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

6 m 25,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Jiný materiál7 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem8 m 35,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách9 m 30,00000222280212R00

Detektor PIR na předem připravené úchytné body10 kus 1,00000222325001R00

Popis: BUS PIR dosah 12m /0702 193

Poplachová siréna na připravené úchyt.body11 kus 1,00000222325265R00

Držák štítků se štítkem12 kus 2,00000222330137R00

Označení hlásiče štítkem13 kus 2,00000222330138R00

Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotl.prvky)14 kus 2,00000222330191R00

Měření smyčky15 kus 2,00000222330192R00

Kabel sdělovací VD 24-2x0,8+4x0,516 m 35,0000034121555RZ1

Popis: EZS rozvod

Výkaz výměr: 30,00000trasa: 30
5,00000prořez: 5

Siréna vnitřní17 kus 1,00000371661020RZ1

Popis: 0703 027, plochá bílá, 110dB

Detektor pohybový18 kus 1,00000371661030RZ1

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 51Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 41 Elektroinstalace - EZS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: 0702 193

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky19 t 0,03439979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m20 t 0,03439979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m21 t 0,03439979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km22 t 0,03439979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km23 t 0,68784979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m24 t 0,03439979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m25 t 0,68784979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí26 t 0,03439979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 52Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 42 Elektroinstalace - KS (CCTV)

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS1 m 2,00000612403380R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm2 kus 2,00000973031324R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm3 m 0,70000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 0,70000 0,35*2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm4 m 2,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 2,00000 2

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m5 t 0,00508999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

6 m 30,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Jiný materiál7 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem8 m 70,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Držák štítků se štítkem9 kus 2,00000222330137R00

Označení KS štítkem10 kus 2,00000222330138R00

Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotl.prvky)11 kus 2,00000222330191R00

Měření smyčky12 kus 2,00000222330192R00

Vnitřní kamera na připravené úchytné body13 kus 2,00000222731101R00

Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu14 hod 4,00000222731501R00

Kabel SXKD 5E UTP PVC15 m 70,0000034123572RZ1

Popis: 1912 043

Výkaz výměr: 60,00000trasa: 60
10,00000prořez: 10

Kamera vnitřní16 kus 2,0000037160101RZ1

Popis: IPC-UDW4558EM S S2/2404 039

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky17 t 0,03439979087112R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 53Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 42 Elektroinstalace - KS (CCTV)

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m18 t 0,03439979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m19 t 0,03439979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km20 t 0,03439979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km21 t 0,68784979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m22 t 0,03439979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m23 t 0,68784979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí24 t 0,03439979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 54Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 43 Elektroinstalace - EVS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou1 m2 0,25000612403399R00

Výkaz výměr: 0,25000 0,25

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS2 m 5,00000612403380R00
Výkaz výměr: 5,00000 5

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm3 kus 1,00000973031324R00

Výkaz výměr: 1,00000 1

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm4 m 0,70000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 0,70000 0,35*2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm5 m 5,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 5,00000 5

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m6 t 0,03232999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

7 m 10,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Jiný materiál8 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem9 m 49,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Výkaz výměr: 45,00000trasa: 45
4,00000prořez: 4

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt.10 m 45,00000222281201R00

Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body11 ks 2,00000222323302R00
Výkaz výměr: 1,00000venkovní: 1

1,00000vnitřní: 1

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm12 m 49,0000034121554R
Výkaz výměr: 45,00000trasa: 45

4,00000prořez: 4

EVS jednotka13 sada 1,0000037501218RZ1

Zpracováno programem BUILDpower S
Popis: 1x venkovní jednotka CM801



List č. 55Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 43 Elektroinstalace - EVS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
1x domácí jednotka CM800
1x zdroj 230/12V/1A do zásuvky

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky14 t 0,02539979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m15 t 0,02539979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m16 t 0,02539979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km17 t 0,02539979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km18 t 0,50784979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m19 t 0,02539979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m20 t 0,50784979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí21 t 0,02539979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 56Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 50 Elektroinstalace - část NN

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou1 m2 2,00000612403399R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS2 m 15,00000612403380R00
Výkaz výměr: 15,00000 15

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m3 m2 50,00000941955002R00

Výkaz výměr: 50,00000 50

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm4 m 0,30000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm5 m 15,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x86 kus 5,00000973031200U00

Popis: krabice

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m7 t 0,28239999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky 
krabice KP 67

8 kus 5,00000210010321R00

Popis: krabice do  stěn pro zásuvky, spínače , 

Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

9 kus 2,00000210110041RT6

Popis: + klapka+ rámeček, viz Bílá kniha

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky 
zásuvky IP44

10 kus 1,00000210111011R00

Popis: viz Bílá kniha

Svítidlo11 kus 5,00000210200006R00

Popis: Položka  a recyklační poplatky 

Montáž elmotoru do 1 kW s přenesením do 5 m12 kus 2,00000210290741R00

Popis: napojení technologie pohonu dveří D1-D2

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu 3Cx2,5

13 m 25,00000210800106RT3

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

14 m 60,00000210800105RT1

Popis: cena včetně prořezu

Jiný materiál15 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřey, vruty, nehořlavé podložky aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem16 m 165,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Výkaz výměr: 165,00000 85+80

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 57Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 50 Elektroinstalace - část NN

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Vodič nehořlavý17 m 80,0000034142152RZ1

Popis: 1-CXKE-R-J 4x1,5 B2ca,S1

NZ světlo18 kus 2,00000348006010RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LB19 kus 1,0000034814101RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LC20 kus 2,000003482421RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky21 t 0,04017979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m22 t 0,04017979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m23 t 0,04017979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km24 t 0,04017979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km25 t 0,80336979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m26 t 0,04017979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m27 t 0,80336979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí28 t 0,04017979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 58Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 51 Elektroinstalace - Hromosvod

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m1 t 0,00000999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 
30 x 4 mm

2 m 35,00000210220021RT1

Popis: do výkopu
míra včetně prořezu

Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 včetně izolace3 ks 6,00000210220010R00

Popis: Stávající a nové vývody uzemnění - izolace spojů v zemi, včetně izolačního nátěru

Vodiče svodové AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky 
drátuAlMgSin 8 mm + PV

4 m 15,00000210220101RT4

Popis: Ze střechy k vodičům CUI

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky PV5 kus 6,00000210220301R00

Popis: Veškeré podpěry

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky 
svorky SS

6 kus 3,00000210220301RT2

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky 
svorky SZ

7 kus 6,00000210220301RT3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 
dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm

8 kus 6,00000210220302RT3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 
dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

9 kus 3,00000210220302RT6

Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky 
štítku

10 kus 3,00000210220401RT1

Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel včetně materiálu11 kus 18,00000210220431R00
Výkaz výměr: 6,00000ze střechy: 6

6,00000u země: 6
6,00000v zemi: 6

Montáž vysouvacího žebříku-budova do 10 m12 kus 3,00000210220463R00

Popis: Ke každému svodu

Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu13 kus 3,00000210220801R00

Popis: měření

Revize hromosvodu14 hod 8,00000210290002R00

Popis: revize hromosvodu včetně předání díla

Výkaz výměr: 4,00000měření: 4
4,00000zpracování: 4

Demontáž stávajícího H15 ks 1,00000210220464RZ1

Popis: dotčené části H na severní fasádě a atice

Lak asfal elektoizol a1901/1916 kg 3,00000246101810000R

Popis: izolace spojů v zemi, včetně izolačního nátěru

Plastová chodníková krabice17 ks 3,0000034570061RZ1

Popis: se svorkovnicí 549050

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Vedení uzem.na povrchu FeZn do D 10 mm18 m 12,00000222130012R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 59Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 51 Elektroinstalace - Hromosvod

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: Vývody ze země s rezervou

Sada CUI vodiče 3,5m19 ks 3,00000222130013RZ1

M46 Zemní práce při montážíchDíl:
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 ruční výkop rýhy20 m 31,00000460200164RT2

Popis: Dokopy dle potřaby, 1m k budově/3 svody
Severní strana objektu

Výkaz výměr: 28,00000výkop: 28
3,00000dokop: 3

Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním21 m 31,00000460570164R00

Popis: Kompletní zához včetně úpravy terénu 

Sada CUI 3,5m22 ks 3,0000034140978RZ1

Popis: 830208/3,5m

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky23 t 0,10000979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m24 t 0,10000979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m25 t 0,10000979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km26 t 0,10000979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km27 t 2,00000979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m28 t 0,10000979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m29 t 2,00000979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí30 t 0,10000979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 60Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 60 Demontáže, dodávka a montáž VZT

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

713 Izolace tepelnéDíl:
Odstranění oplechování potrubí1 m2 110,00000713400811R00

Výkaz výměr: 110,00000 5*(7+15)

Odstranění tepelné izolace oplechování ohybů2 m2 20,00000713400812R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

Odstranění izolačních pásů  potrubí3 m2 110,00000713400821R00
Výkaz výměr: 110,00000 5*(7+15)

Odstranění izolačních pásů z ohybů4 m2 20,00000713400822R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m5 % 478,80000998713201R00

728 VzduchotechnikaDíl:
Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m26 m 14,30000728111813R00

Výkaz výměr: 14,30000 3,9+4,2+6,2

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,28 m27 m 57,00000728111816R00
Výkaz výměr: 57,00000 12,4+12,8+15,5+16,3

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,40 m28 m 110,40000728111817R00
Výkaz výměr: 60,40000 20,8+20,8+18,8

50,00000r: 50

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,50 m29 m 36,20000728111818R00
Výkaz výměr: 36,20000 12,9+14,6+8,7

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,64 m210 m 12,10000728111819R00
Výkaz výměr: 12,10000 7,3+3,6+1,2

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,80 m211 m 22,50000728111820R00
Výkaz výměr: 22,50000 8,6+3,9+8,2+1,8

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,96 m212 m 33,00000728111821R00
Výkaz výměr: 33,00000 18,4+8,1+6,5

Montáž potrubí ohebného neizol. z PVC do d 300 mm13 m 119,90000728115213R00

Popis: Demontáž koncových distribučních prvků obsažena v dmtž podhledu - část stavba.

Výkaz výměr: 119,90000 18+17,5+19,9+12,8+7,5+22,3+18,4+3,5

Demontáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm14 m 50,00000728114812R00
Výkaz výměr: 50,00000 50

Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m215 kus 4,00000728312813R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 
mm

16 kus 2,00000728614821R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 61Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 60 Demontáže, dodávka a montáž VZT

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m17 t 4,14650728890812R00

Výkaz výměr: 4,15000 0,06569+0,81766+0,98758+0,7029+0,21331+0,41088+0,94844

Demontáž kapek regul.kruhových do d 30018 kus 47,00000728311862RZ3
Výkaz výměr: 47,00000 7+8+14+12+6

Mtž vzduchové clony dl.2,5 m včetně mtž ovladače19 kus 1,00000728611108RZ3

Popis: Rozměr 2,52x340x700, průtok vzduchu max.5.000 m3/h, příkon el.1,25 kW, prou 5,5 A, topný výkon 50 kW, akust.tlak 63 dB(A), 
akust.výkon 78,5 dB(A)

Výkaz výměr: 1,00000 1

Demontáž zařízení strojovny20 soubor 1,00000728618853RZ3

Popis: Demontáž potrubí pl.cca 1,0 m2, demontáž ventilátoru, filtrů, ohřívačů, regulačních a požárních klapek, vybourání nasávací komory.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a 
nastavení VZT

21 h 4,00000904      R01

Popis: .

Výkaz výměr: 4,00000 4

Vzduchová dveřní clona22 kus 1,0000042952386.RZ3

Popis: Rozměr 2,52x340x700, průtok vzduchu max.5.000 m3/h, příkon el.1,25 kW, prou 5,5 A, topný výkon 50 kW, akust.tlak 63 dB(A), 
akust.výkon 78,5 dB(A)

Výkaz výměr: 1,00000 1

Termostatický ovladač 230V/IP3023 kus 1,0000042952392.RZ3

Popis: Ovládání regulace ohřevu vzduchové clony. Manuální ovládání.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 6 m24 % 3 558,85060998728201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg25 kg 18,00000767995101R00

Výkaz výměr: 18,00000 18

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m26 % 55,62000998767201R00

783 NátěryDíl:
Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný27 m2 1,72000783222100R00

Výkaz výměr: 1,72000 0,86*2

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní28 m2 0,86000783226100R00
Výkaz výměr: 0,86000 0,86

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky29 t 8,74393979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m30 t 8,74393979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m31 t 8,74393979017191R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 62Stavba: 20250921

01 - MĚSTOObjekt:

Rozpočet: 60 Demontáže, dodávka a montáž VZT

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km32 t 8,74393979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km33 t 174,87856979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m34 t 8,74393979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m35 t 174,87856979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí36 t 4,99393979999999R00
Výkaz výměr: 4,99000 8,74393-2,6-1,15

Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 17060437 t 2,60000979990144R00

Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 17020338 t 1,15000979990122R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 63Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér 1.PP

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

1 Zemní práceDíl:
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 31 m3 1,42530122201109R00

Výkaz výměr: 1,43000 1,31*1,28*0,85

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 32 m3 1,42530139711101RT3
Výkaz výměr: 1,43000patka: 1,31*1,28*0,85

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 m3 1,42530161101101R00
Výkaz výměr: 1,43000 1,31*1,28*0,85

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m4 m3 1,42530162201102R00
Výkaz výměr: 1,43000 1,31*1,28*0,85

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m5 m3 1,42530162701105R00
Výkaz výměr: 1,43000 1,31*1,28*0,85

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km6 m3 28,50560162701109R00

Popis: 20 km

Výkaz výměr: 28,51000 1,31*1,28*0,85*20

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m37 m3 1,42530167101101R00
Výkaz výměr: 1,43000 1,31*1,28*0,85

Poplatek za skládku horniny 1- 48 m3 1,42530199000002R00

Popis: v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění

Výkaz výměr: 1,43000 1,31*1,28*0,85

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného9 m3 0,25150271571111R00

Výkaz výměr: 0,25000 1,31*1,28*0,15

Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/2010 m3 0,16770273311116R00

Popis: podkladní mazanina

Výkaz výměr: 0,17000 1,31*1,28*0,1

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  8,0, 
oka 100/100 mm KY81

11 t 0,27500273361921RT8

Výkaz výměr: 0,28000 1,1*0,25

Železobeton zákl. patek z cem. portladských C25/3012 m3 1,08990275321117R00

Popis: XC2 - železobetonová patka  s únosností min. 2 t, 

Výkaz výměr: 1,09000 1,31*1,28*0,65

Bednění stěn základových patek - zřízení13 m2 0,77700275351215R00
Výkaz výměr: 0,78000 0,15*(1,31*2+1,28*2)

Bednění stěn základových patek - odstranění14 m2 0,77700275351216R00
Výkaz výměr: 0,78000 0,15*(1,31*2+1,28*2)

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 64Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér 1.PP

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdiva 30 cm15 m3 1,17600311231116RT2

Výkaz výměr: 1,18000zazdívka u instalačního prostoru: 1,96*0,3*2

Předstěna tl.90mm,ocel.kce CW, 2x Ridurit 20mm16 m2 19,47000347021212R00

Popis: S23 - požární obklad podpěrné konstrukce

Předsazené stěny Rigips, spřažené, systém OK12, ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 2x opláštěná, tl. 90 mm, bez minerální 
izolace, desky sádrovláknité protipožární Ridurit tl. 20 mm.  Požární odolnost EI 90.

Výkaz výměr: 19,47000 (2*1,49+2*1,46)*3,3

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Svařovaný spoj, výška svaru 5 mm17 bm 50,00000420360622RZ1

Výkaz výměr: 50,00000 50

6 Úpravy povrchu, podlahyDíl:
Provedení podkladního nátěru nebo penetrace na stěnách18 m2 3,92000602010111R00

Výkaz výměr: 3,92000 1,96*2

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových19 m2 100,00000611421131R00

Popis: lokální opravy nových prostupů ad.

Výkaz výměr: 100,00000 100

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková20 m2 3,92000612421637R00
Výkaz výměr: 3,92000 1,96*2

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

21 m2 3,92000612481211RT2

Výkaz výměr: 3,92000 1,96*2

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Pripl prehlaz povrchu22 m3 1,08990631319761R00

Výkaz výměr: 1,09000 1,31*1,28*0,65

Pripl strzeni povrchu23 m3 1,08990631319771R00
Výkaz výměr: 1,09000 1,31*1,28*0,65

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m24 m2 20,00000941955002R00

Výkaz výměr: 20,00000 20

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m25 m2 333,97750952901111R00

Zpracováno programem BUILDpower S

Popis: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů před předáním do užívání.



List č. 65Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér 1.PP

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.

Výkaz výměr: 333,98000 1335,91*0,25

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání zdiva z cihel pálených na MC26 m3 1,17600962032241R00

Popis: vybourání části  stěny při prostupu do instalačního prostoru

Výkaz výměr: 1,18000 1,96*0,3*2

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 
mazaniny 15 - 20 cm

27 m3 0,25150965042241RT2

Výkaz výměr: 0,25000podkladní: 0,15*(1,31*1,28)

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. 
kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

28 m3 0,25440965042241RT4

Výkaz výměr: 0,25000 0,1*(1,61*1,58)

Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm oboustranná 
výztuž svařovanou sítí

29 m3 0,50590965049112RT2

Výkaz výměr: 0,25000 0,2515
0,25000 0,2544

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm30 m 4,00000970051018R00

Výkaz výměr: 4,00000 2*4*0,5

Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm31 m 6,38000970251100R00

Popis: řezání podlahy pro novou patku

Výkaz výměr: 6,38000 1,61*2+1,58*2

Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm32 m 5,18000970251150R00
Výkaz výměr: 5,18000 1,31*2+1,28*2

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %33 m2 100,00000978011111R00
Výkaz výměr: 100,00000 100

Kotva chemická - ampule maxima M1034 kus 8,0000031171801.AR
Výkaz výměr: 8,00000 8

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m35 t 7,47190999281105R00

711 Izolace proti voděDíl:
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci

36 m2 2,54380711141559RT2

Výkaz výměr: 2,54000patka: 1,61*1,58

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst37 m2 2,54380711140101R00
Výkaz výměr: 2,54000patka: 1,61*1,58

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 66Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér 1.PP

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Penetrace podkladu nátěrem38 m2 2,54380711212111R00

Popis: včetně dodávky penetrace

Výkaz výměr: 2,54000patka: 1,61*1,58

Pás asfaltovaný VEDABIT V60 S35 mineral 3,5 mm39 m2 3,3069062832950R
Výkaz výměr: 3,31000patka: 1,61*1,58*1,3

Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral40 m2 3,3069062852265
Výkaz výměr: 3,31000patka: 1,61*1,58*1,3

Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m41 % 23,55240998711201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg42 kg 446,70000767995107R00

Popis: podpěrná konstrukce

Výkaz výměr: 53,40000 53,4
128,40000 128,4
264,90000 264,9

Řezání plamenem (samostatně)43 m 10,00000767991912R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

Spojovací materiál, kotevní prvky44 kpl 1,00000767100011RZ1

Popis: Kompletní dodávka a montáž kotevních prvků pro ocelovou konstrukci dle výrobní PD

Výkaz výměr: 1,00000 1

Tyč průřezu HEA100, střední, jakost oceli S23545 t 0,0561113388125

Popis: podpěrná konstrukce - ztužení

Výkaz výměr: 0,06000 0,0167*(2*0,9+2*0,7)*1,05

Tyč průřezu HEA140, střední, jakost oceli S23546 t 0,1348613388135

Popis: podpěrná konstrukce - nosníky

Výkaz výměr: 0,13000 0,0247*(3*1+2*1,1)*1,05

Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli S23547 t 0,2781113388430

Popis: podpěrná konstrukce - sloup

Výkaz výměr: 0,28000 2,48*4*0,0267*1,05

Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm48 t 0,0787513515120
Výkaz výměr: 0,08000 0,075*1,05

Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm49 t 0,0824313611228R
Výkaz výměr: 0,08000 0,01*1*1*7,850*1,05

Matice přesná šestihranná 02 1401 M 1050 kus 8,0000031110713
Výkaz výměr: 8,00000 8

Podložka přesná 021702.1 otvor 10,5 mm51 kus 8,00000311202180000
Výkaz výměr: 8,00000 8

Tyč závitová M10, DIN 97552 m 5,8800031179106R

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 67Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 10 Stavební úpravy - interiér 1.PP

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Výkaz výměr: 5,88000 8*0,7*1,05

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m53 % 479,27150998767201R00

783 NátěryDíl:
Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný54 m2 13,57600783212100R00

Výkaz výměr: 8,21000HEB 12: 6*0,12*(4*2,85)
4,37000HEA 14: 6*0,14*(3*1+2*1,1)
1,00000PLOTNY: 1

Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní55 m2 15,57600783226100R00

Popis: - ocelové profily

Výkaz výměr: 13,58000 13,5760
2,00000 1*1*2

Odmaštění chemickými rozpouštědly56 m2 15,57600783903811R00
Výkaz výměr: 13,58000 13,5760

2,00000 1*1*2

784 MalbyDíl:
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m57 m2 50,00000784402801R00

Výkaz výměr: 50,00000stěny + stropy: 50

Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x58 m2 69,47000784111701R00
Výkaz výměr: 50,00000stěny + stropy: 50

19,47000SDVK: 19,47

Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x59 m2 69,47000784115722R00

Popis: barevný odstín dle výběru objednatele

Výkaz výměr: 50,00000stěny + stropy: 50
19,47000SDVK: 19,47

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky60 t 3,62645979087112R00

Popis: .

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením61 t 3,62645979011221R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km62 t 3,62645979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km63 t 72,52892979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m64 t 3,62645979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m65 t 72,52892979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí66 t 3,62645979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 68Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 11 Stavební úpravy - interiér 1.NP

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 
170802

1 t 3,88000979990110R00

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC2 m3 0,43990310238411R00

Výkaz výměr: 0,44000 0,3*2,1*0,35+0,57*1,1*0,35

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC3 m3 1,63800310239411R00
Výkaz výměr: 1,64000 0,35*(0,81*2,4+0,59*2,4+0,6*2,2)

Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 104 m3 4,14190311231116R00

Popis: - opravy, dozdívky, zazdívky

Výkaz výměr: 1,96000nadezdívka nosníků: 56,1/2*(0,35*0,2)
0,68000 0,45*0,45*3,35
1,50000r: 1,5

Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm tvárnice P 4 - 500, 599 x 
249 x 200 mm

5 m2 2,76250311271175RT4

Výkaz výměr: 2,76000zazdívka 1.NP: 0,85*3,25

Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm tvárnice P 4 - 500, 599 x 
249 x 250 mm

6 m2 5,36250311271176RT4

Výkaz výměr: 5,36000zazdívka 1.NP: 1,65*3,25

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm7 t 4,13000979951111R00

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 
NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

8 kus 3,00000317121047RT2

Výkaz výměr: 3,00000PB1: 3

Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky 
profilu I č.12

9 t 0,11540317941121RT3

Výkaz výměr: 0,02000 1,1*2*0,0111
0,04000P6: 1,6*2*0,0111
0,03000P7: 2*1,2*0,0111
0,03000 2*1,3*0,0111

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky 
profilu I č.16

10 t 0,13960317941123RT3

Výkaz výměr: 0,06000P1: 1,8*2*0,0179
0,08000P5: 2,1*2*0,0179

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky 
profilu I č.18

11 t 0,52560317941123RT4

Výkaz výměr: 0,40000P2: 2,3*2*0,0219*4
0,12000P3: 2,8*2*0,0219

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně dodávky 
profilu I č. 22

12 t 0,24260317941123RT6
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Výkaz výměr: 0,24000P4: 2*3,9*0,0311

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 
12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm

13 m2 231,23750342261112RT1

Popis: S12

Výkaz výměr:

202,80000

 
3,25*(0,8+5,9+13,95+11,05+0,75+3,1*2+1,85+3,7+3,75+4,2+2,85+4,5+2,

28,44000 3,25*(2,9+5,85)

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard 
impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5 cm

14 m2 96,52500342261112RT3

Popis: S14+S15

Výkaz výměr: 96,53000 3,25*(2*2+3*3+1,1+5,75+2,25*3+0,6+2,5)

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 
12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm

15 m2 103,35000342261211RT1

Popis: S13

Výkaz výměr: 103,35000 3,25*(2+6,2+3,8+3,9+3,6*2+3,3*2+2,1)

Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard 
impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

16 m2 3,73750342261213RS3

Popis: S16+S17

Výkaz výměr: 3,74000 3,25*(1,15)

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard 
impreg. tl.12,5 mm,mineárl tl. 5 cm

17 m2 13,32500342262112RT3

Popis: S18

Výkaz výměr: 13,32000 3,25*4,1

Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky standard 
impreg. tl. 12,5 mm,minerál tl.5 cm

18 m2 7,15000342262113RT3

Popis: S19

Výkaz výměr: 7,15000 3,25*(1,05+1,15)

Příčka bezpeč.SDK,tl.127, 1x ocel.kce, 2xRB 12,519 m2 51,83750342082261R00

Popis: S21

Výkaz výměr: 51,84000 3,25*(4,25*2+5,85+1,6)

Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla20 kus 4,00000342263310R00
Výkaz výměr: 4,00000U: 4

Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm21 kus 4,00000342263513R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm22 m2 68,21500342255024RT1

Popis: S10

Výkaz výměr: 29,820001.NP: 3,35*(4,1+2,8+2)
38,40000 3,2*3*4

Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm23 m2 10,32000346244381R00
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Výkaz výměr: 10,32000 51,6*0,2

Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm24 m2 10,46500349231811R00
Výkaz výměr: 10,46000 0,35*2*(1,8+0,45+2,5+1,1*6+2,1+1,5)

Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci akustická deska 
tl. 2x12,5 mm, min. izol. 40 mm

25 m2 52,97500342266110RZ1

Popis: S20

akustický obklad strojovny VZT

Výkaz výměr: 52,98000 3,25*(4,25*2+7,8)

Ocel pásová jakost 11375  50x5,0 mm26 T 0,0500013359070R

Popis: ocel na svaření překladů z ocelových profilů

Výkaz výměr: 0,05000 0,05

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky27 m2 23,60000457451111R00

Popis: srovnání podkladu podlahy

Výkaz výměr: 23,60000strojovna VZT: 23,6

Kazetový podhled, bez izolace, D+M28 m2    627,56000416061113RZ1

Popis: např. AMF Ecomin Orbit

Výkaz výměr: 360,41000P101-109: 243,52+14,35+42,09+8,76*5+16,65
144,71000P111-120: 8,19*2+2,13+17,83+55,17+11,02+11,4+9,22+10,92+10,64

45,59000P121-123, P126: 17,44+19,08+6,05+3,02
76,85000P130-136: 10,6+1,8+5,4+6,65+1,8+5,4+45,2

6 Úpravy povrchu, podlahyDíl:
Provedení podkladního nátěru nebo penetrace na stěnách29 m2 1 232,38380602010111R00

Výkaz výměr: 346,56000nové příčky: 346,5550
169,85000stávající stěny a příčky: 566,1760*0,3
566,18000stávající stěny a příčky: 566,1760
149,80000stropy: 149,8

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Štuk na stropech Cemix 113 ručně tloušťka vrstvy 2 mm30 m2 149,80000601011144RT1

Výkaz výměr: 23,60000P110: 23,6
33,00000P115: 33
1,60000P124: 1,6

11,90000P125: 11,9
7,60000P127: 7,6

45,00000P136: 45
18,98000P137: 18,98
8,12000P138: 8,12

Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm31 m2 685,50100602011141RT1
Výkaz výměr: nové příčky: 

74,80000 3,1*(3*4)*2+0,1*4
13,32000 3,25*4,1
13,00000 3,25*2*2
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18,20000 3,25*2,8*2

566,18000stávající stěny a příčky: 566,1760

Zakrývání výplní vnitřních otvorů32 m2 42,60000610991111R00
Výkaz výměr: 8,80000O3: 2*1,1*4

2,75000O4: 2,5*1,1
3,85000O5: 3,5*1,1
1,87000O6: 1,7*1,1
3,00000O7: 2*1,5
3,00000O8: 1*1,5*2
3,75000O9: 1,5*2,5
4,41000D5: 1,8*2,45
3,57000D6: 1,7*2,1
4,08000D7: 1,7*2,4
3,52000D8: 1,6*2,2

Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých33 m2 149,80000611421311R00
Výkaz výměr: 23,60000P110: 23,6

33,00000P115: 33
1,60000P124: 1,6

11,90000P125: 11,9
7,60000P127: 7,6

45,00000P136: 45
18,98000P137: 18,98
8,12000P138: 8,12

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

34 m2 149,80000611481211RT2

Výkaz výměr: 149,80000stropy: 149,8

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou35 m2 7,60000612403399R00

Popis: - po vybouraných příčkách a stěnách

Výkaz výměr: 2,60000 0,2*(3,25*2*2)
5,00000r: 5

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.36 m 86,22500612409991R00

Popis: okna a dveře

Výkaz výměr: 46,42000okna: 5,225+2,5*3+1,5+2,5*2+4*(2+1,1*2)+2,5+1,1*2+3,5+1,1*2
13,00000 2*(1+1,5*2)+2+1,5*2
26,80000dveře: 1,8+2,45*2+1,3+2,1*2+1,7+3,2*2+1,7+2,4*2

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená37 m2 2,55000612421615R00

Popis: pod obklady

Výkaz výměr: 2,55000 1,5*(1,7)

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých38 m2 566,17600612421311R00

Popis: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkaz výměr: 566,18000stávající stěny a příčky: 566,1760

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Baumit

39 m2 685,50100612481211RT2

Výkaz výměr: 119,33000nové příčky: 346,5550-227,23
566,18000stávající stěny a příčky: 566,1760
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Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC40 m2 29,08200615481111R00
Výkaz výměr: 0,88000 1,1*0,8

1,68000 2,1*0,8
1,44000 1,8*0,8
7,36000 2,3*4*0,8
3,12000 3,9*0,8
2,24000 2,8*0,8
1,28000 1,6*0,8
1,60000 2*0,8
1,04000 1,3*0,8
8,44000 (6,25+5,81)*0,7

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm41 m 24,72500629451112R00

Popis: parapety

Výkaz výměr: 24,73000 5,225+1,5+2*4+2,5+3,5+2+1*2

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm42 m2 0,85000632451441R00

Popis: oprava podlah u nových dveří

Výkaz výměr: 0,85000 0,25*(1,7*2)

64 Výplně otvorůDíl:
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky 
zárubně  80 x 197 x 11 cm

43 kus 4,00000642942111RT4

Popis: do SDK 

Výkaz výměr: 4,00000 4

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky 
zárubně 100 x 197 x 11 cm

44 kus 1,00000642942112R00

Popis: k bezpečnostním dveřím - třída RC3
zpevněná ocelová zárubně CgH, ChU, bezpečnostní třída III.

Výkaz výměr: 1,00000T4: 1

Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky 
zárubně Sapeli  197 x 70/7 - 19 buk

45 kus 1,00000642952110RT3

Výkaz výměr: 1,00000T1: 1

Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky 
zárubně Sapeli  197 x 80/7 - 19 buk

46 kus 4,00000642952110RT4

Výkaz výměr: 4,00000T2: 4

Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky 
zárubně Sapeli  197 x 90/7 - 19 buk

47 kus 16,00000642952110RT5

Výkaz výměr: 16,00000T3: 16

Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky 
zárubně Sapeli  197 x 110/7 - 19

48 kus 1,00000642952111RZ1

Výkaz výměr: 1,00000T5: 1
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94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m49 m2 752,30000941955002R00

Výkaz výměr: 752,30000 752,3

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m50 m2 75,20000941955004R00

Popis: 10% podlahové plochy

Výkaz výměr: 75,20000 752*0,1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m51 m2 752,30000952901111R00

Popis: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.

Výkaz výměr: 752,30000 769,48-17,18

Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří52 m2 89,80000952901110R00

Popis: vč. vnitřních dveří

Výkaz výměr: 8,80000O3: 2*1,1*4
2,75000O4: 2,5*1,1
3,85000O5: 3,5*1,1
1,87000O6: 1,7*1,1
3,00000O7: 2*1,5
3,00000O8: 1*1,5*2
3,75000O9: 1,5*2,5
4,41000D5: 1,8*2,45
3,57000D6: 1,7*2,1
4,08000D7: 1,7*2,4
3,52000D8: 1,6*2,2
1,40000T1: 0,7*2

12,80000T2: 0,8*2*8
28,80000T3: 0,9*2*16
2,00000T4: 1*2
2,20000T5: 1,1*2

Demontáž VZT mřížek, žaluzií53 kus 1,00000732080531RZ1
Výkaz výměr: 1,00000nasávací komora: 1

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání příček cihelných tl. 10 cm54 m2 35,91250962031132R00

Výkaz výměr: 35,91000 3,25*(5,55+5,5)

Bourání příček cihelných tl. 15 cm55 m2 30,74500962031133R00
Výkaz výměr: 30,75000 3,25*(3,86+2+3,6)

DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm56 m2 110,40000962036112R00
Výkaz výměr: 51,25000 2,5*20,5

59,15000 3,25*(2,85+4,15+3,2+1,95+3,15+2,9)

DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm57 m2 51,02500962036412R00
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Výkaz výměr: 51,02000 3,25*(12,2+3,5)

DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt58 m2 17,90000963016211R00
Výkaz výměr: 17,90000minerální: 17,9

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m259 m2 9,53250968072455R00
Výkaz výměr: 6,56000 0,8*2,05*4

1,23000 0,6*2,05*1
1,74000 0,85*2,05*1

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m260 m2 3,25500968072456R00
Výkaz výměr: 3,25000 1,55*2,1

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm61 m 1,25000970051060R00

Výkaz výměr: 1,25000 0,25*5

Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm62 m 4,25000970051100R00

Popis: prostupy stropními panely

Výkaz výměr: 2,50000topení: 0,25*10
0,50000voda: 0,25*2
1,25000kanalizace: 0,25*5

Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm63 m 1,25000970051130R00

Popis: prostupy stropními panely

Výkaz výměr: 1,25000kanalizace: 0,25*5

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %64 m2 149,80000978011141R00
Výkaz výměr: 23,60000P110: 23,6

33,00000P115: 33
1,60000P124: 1,6

11,90000P125: 11,9
7,60000P127: 7,6

45,00000P136: 45
18,98000P137: 18,98
8,12000P138: 8,12

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %65 m2 566,17600978013141R00
Výkaz výměr: 338,02000 3,2*(7,9+0,9*2+1,03+1,7+1,5+6+3,65+0,65+3,3+21,7+9,6*2+37,2)

101,44000 3,2*(4*2+6,2+0,8*2+4,15*2+7,6)
126,72000sloupy: 3,2*(0,45*4)*22

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m66 t 74,91170999281105R00

991 OstatníDíl:
Označení únikových východů tabulkami dle NV č. 11/2001 a ČSN 
ISO 3864

67 kompl 1,00000999000002RZ1

Výkaz výměr: 1,00000 1

711 Izolace proti voděDíl:
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Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr68 m2 57,71250711212000R00

Popis: včetně dodávky penetrace

Výkaz výměr: 7,76000sokl: 51,75*0,15
25,07000podlaha: 25,07
11,88000stěny sprchy: 2,2*(0,9*3)*2
13,00000za ZP: 1*1*13

Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 3 kg/m2 proti vlhkosti69 m2 57,71250711212001RX1

Popis: včetně systémových doplňků

Výkaz výměr: 7,76000sokl: 51,75*0,15
25,07000podlaha: 25,07
11,88000stěny sprchy: 2,2*(0,9*3)*2
13,00000za ZP: 1*1*13

Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m70 %998711201R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Montáž dilatačního pásku podél stěn71 m 309,98000713121118R00

Výkaz výměr: 99,60000 13,05*2+24,75*2+3*8
107,55000 11,85+3,25+4,15*2+7,55+21,15+2,8*4+9,6*2+21,7+3,35

4,30000 1,7*2+0,45*2
25,20000 0,45*4*14
23,33000 7,9+1,03+0,9*2+7,7+4,9
50,00000r: 50

Tmelení ploch protipožárním tmelem Promat72 m2 10,00000713541301R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60, do 0,2m273 kus 20,00000713551153R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm74 m 340,9780028375327R
Výkaz výměr: 340,98000 309,98*1,1

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m75 %998713201R00

714 Izolace akustické a protiotřesovéDíl:
Demontáž akust. obkladů, dřevěných panelů76 m2 72,58400714110801R00

Výkaz výměr: 54,78000107 - strojovna VZT: 3,2*(4,7*2+3,86*2)
17,80000strop: 17,8

Demontáž akust. obkladů, podkladových roštů77 m 72,58400714110802R00
Výkaz výměr: 54,78000107 - strojovna VZT: 3,2*(4,7*2+3,86*2)

17,80000strop: 17,8

Přesun hmot pro akustická opatření, v objektech výšky do 6 m78 %998714201R00

721 Vnitřní kanalizaceDíl:
Potrubí POLO-KAL NG dešťové svislé D 110 x 3,4 mm79 m 13,50000721177145R00

Popis: oprava a doplnění dešťového svodu

Výkaz výměr: 13,50000 9+4,5

Potrubí POLO-KAL 3S dešťové D 110 x 4,8 mm80 m 4,00000721177245R00
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Popis: ležaté

Výkaz výměr: 4,00000 4

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m81 %998721201R00

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveřeDíl:
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m82 kus 9,00000766661112R00

Výkaz výměr: 9,00000 1+8

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m83 kus 18,00000766661122R00
Výkaz výměr: 18,00000 16+1+1

Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m84 kus 2,00000766812113R00

Popis: kompletní montáž včetně instalace vybavení

Výkaz výměr: 2,00000 2

Lišta ochranná rohová na zeď, hliníkový profil vinylový plášť 
50x50x10 mm, barva bílá, D+M

85 m 60,00000766497121RZ1

Popis: ochrana vnějších rohů v interiéru

Výkaz výměr: 60,00000 1,5*40

Montáž oken bezpečnostních plochy do 1,50 m286 kus 2,00000766629320RZ1
Výkaz výměr: 2,00000O10: 2

Montáž dveří protipožárních 2kříd. posuvných87 kus 2,00000766661433RZ1
Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž dveří posuvných sprchových88 kus 2,00000766666113RZ1
Výkaz výměr: 2,00000 2

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm89 kus 1,00000611601202

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000T1: 1

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm90 kus 8,00000611601203

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 8,00000T2: 8

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm91 kus 16,00000611601204

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 16,00000T3: 16

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 110x197 cm92 kus 1,00000611601205

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000T5: 1

Dveře bezpečnostní plné 1kř. 100x197 cm RC393 kus 1,0000061174007RZ1

Popis: specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 1,00000T4: 1

Linka kuchyňská atypická 180 cm94 soubor 2,0000061581622.AR

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 77Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 11 Stavební úpravy - interiér 1.NP

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: kompletní linka dle specifikace TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, včetně dodávky spotřebičů a příslušenství

Výkaz výměr: 1,00000TR1: 1
1,00000TR2: 1

Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m95 %998766201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných96 m2 7,20000767122812R00

Výkaz výměr: 7,200001.16 - dělící příčka: 3,6*2

Zhotovení otvorů v kazetách pl. nad 0,50 m297 kus 18,00000767585133R00

Popis: Úprava nových podhledů pro oszaení světelných tubusů

Výkaz výměr: 18,00000 18

Demontáž podhledů - kazet98 m2 590,00000767581801R00

Popis: kazety FEAL

Výkaz výměr: 590,00000FEAL: 590

Demontáž podhledů - roštů99 m2 590,00000767582800R00
Výkaz výměr: 590,00000FEAL: 590

Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg100 kg 250,00000767999801R00
Výkaz výměr: 250,00000 250

Řezání plamenem (samostatně)101 m 200,00000767991912R00

Popis: odřezání ocelových nosníků ad. ocelových prvků

Výkaz výměr: 200,00000 200

Přenosný hasicí přístroj dodávka včetně montáže102 kus 6,00000767000001RZ1

Popis: hasící schopnost 21 A
práškový P6F/ETS

Výkaz výměr: 5,00000prostory Pošty: 5
1,00000strojovna VZT: 1

Přenosný hasicí přístroj demontáž103 kus 2,00000767000002RZ1
Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž a dodávka HPL stěny s dveřmi TR3104 kpl 2,00000767000010RZ1

Popis: HPL DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI NA PODPĚRNÝCH NOHÁCH - ŠÍŘKA 90 mm, VÝŠKA 2050 mm,
DVEŘE 700/1970
HPL DESKY tl. 12 mm, 
barva dle výběru objednatele

Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž a dodávka HPL stěny s dveřmi TR4105 kpl 2,00000767000011RZ1

Popis: HPL PŘÍČKA DO WC 1800 x 2050 m s dveřmi 2x700/1970 mm + DĚLÍCÍ STĚNA 1200x2050 mm

NEREZOVÉ PRVKY
HPL DESKY tl. 12 mm, 
barva dle výběru objednatele
do vlhkého prostředí

Výkaz výměr: 2,00000 2
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Montáž a dodávka HPL stěny s dveřmi TR5106 kpl 1,00000767000012RZ1

Popis: HPL DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVEŘMI NA PODPĚRNÝCH NOHÁCH - ŠÍŘKA 1450 mm, VÝŠKA 2050 mm,
DVEŘE 700/1970
HPL DESKY tl. 12 mm, 
barva dle výběru objednatele

Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž a dodávka HPL stěny s dveřmi TR6107 kpl 1,00000767000013RZ1

Popis: HPL PŘÍČKA DO WC 2050 x 2050 m s dveřmi 2x700/1970 mm + DĚLÍCÍ STĚNA 1200x2050 mm

NEREZOVÉ PRVKY
HPL DESKY tl. 12 mm, 
barva dle výběru objednatele
do vlhkého prostředí

Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž kliky a štítku včetně dodávky, zámek s cylindrickou vložkou108 kus 26,00000767670021RZ1

Popis: generální klíč, zámek s cylindrickou vložkou

Výkaz výměr: 1,00000T1: 1
8,00000T2: 8

16,00000T3: 16
1,00000T5: 1

Montáž kliky a štítku včetně dodávky, zámek s bezpečnostní vložkou109 kus 1,00000767670022RZ1

Popis: generální klíč, zámek s cylindrickou vložkou

Výkaz výměr: 1,00000T4: 1

Generální klíč110 kpl 1,00000767670023RZ1

Popis: příplatek za zřízení funkce generálního klíče

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m111 %998767201R00

768 Hliníkové konstrukceDíl:
Montáž oken betpečnostních včetně materiálů112 m2 1,54000768000015RZ1

Výkaz výměr: 1,54000O10: 1,1*1,4

Bezpečnostní prokládací okno s šuplíkem 800x950 mm rám 
1100x1400 mm, O10

113 kus 2,0000076850110Z1

Popis: nerez + bezpečnostní sklo

specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Výkaz výměr: 2,00000 2

Přesun hmot pro hlinikové konstr., výšky do 6 m114 %998768203RZ1

771 Podlahy z dlaždic a obkladyDíl:
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby115 m2 25,07000771101101R00

Výkaz výměr: 25,07000 25,07

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm116 m2 25,07000771575109R00
Výkaz výměr: 6,05000P123: 6,05
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1,60000P124: 1,60
3,02000P126: 3,02
1,80000P131: 1,8
5,40000P132: 5,4
1,80000P134: 1,8
5,40000P135: 5,4

Spára podlaha - stěna, silikonem117 m 51,75000771578011R00
Výkaz výměr: 10,00000P123: (2,95*2+2,05*2)

5,50000P124: (1,9*2+0,85*2)
7,25000P126: (2,05*2+1,575*2)
4,90000P131: (0,9+2*2)
9,60000P132: (1,8*2+3*2)
9,60000P135: (1,8*2+3*2)
4,90000P134: (2*2+0,9)

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.118 m2 8,22000771579791R00
Výkaz výměr: P123: 

1,60000P124: 1,60
3,02000P126: 3,02
1,80000P131: 1,8

P132: 
1,80000P134: 1,8

P135: 

Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru119 m2 8,22000771579792R00
Výkaz výměr: P123: 

1,60000P124: 1,60
3,02000P126: 3,02
1,80000P131: 1,8

P132: 
1,80000P134: 1,8

P135: 

Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně120 m2 25,07000771579795R00
Výkaz výměr: 25,07000 25,07

Penetrování nášlap ploch podlahy121 m2 25,07000771590150R00
Výkaz výměr: 25,07000 25,07

Podlaha přechod lišty z elox. hliníku šířka lišty 35mm včetně montáže122 m 5,70000776491115RZ1

Popis: přechod dlažba/PVC

Výkaz výměr: 0,70000 0,7
3,20000 0,8*4
1,80000 0,9*2

Dlažba matná 300x300x8 mm123 m2 28,83050597642030RZZ

Popis: protiskluz R10/B - do sanitárních prostor
povrch hladký, matny, barva tmavě šedá

Výkaz výměr: 28,83000 25,07*1,15

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m124 %998771201R00

776 Podlahy a stěny povlakovéDíl:
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Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve 
specifikaci

125 m 480,26000776421100RT1

Výkaz výměr:
58,96000

P101, 102, 111, 112: 
4,53+12,4+1,03+0,9*2+7,6+7,8+13,65+1,25+4,25*2+0,1*4

41,28000P104, 105, 106, 107, 108 : 2,92*9+3*5
11,94000P109: 2,92*2+5,8+0,3
27,60000P103: 5,95*2+7,5*2+0,35*2
22,60000P113, 114: 4,15*2+5,65*2+1,5*2
72,60000P115: 19,8+14,8+3,15+13,6+1,65+18,3+1,3

65,70000
P116-120: 
3,8*2+2,9*2+3,8*2+3*2+3,18*2+2,9*2+3,9*2+2,8*2+3,67*2+2,9*2

35,50000P121-122: 5,13*2+3,4*2+5,12*2+3,75*2+0,35*2

43,48000
P125, P127-129: 
3,85*2+3,2*2+2,42*2+3,22*2+2,3*2+2,05*2+2,8*2+1,9*2

14,40000P130: 4,2*2+3*2
11,70000P133: 2,85*2+3*2
44,10000P136: 12*2+7,4*2+0,45*6+0,65*4
30,40000P137, 138: 9,6*2+2,8*4

Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení -
 PVC ve specifikaci

126 m2 703,65000776521200RT1

Výkaz výměr: 243,52000101: 243,52
14,35000102: 14,35
42,09000103: 42,09
43,80000104-108: 8,76*5
16,65000109: 16,65
16,40000111-112: 2*8,2
2,13000113: 2,13

17,83000114: 17,83
55,17000115: 55,17
11,02000116: 11,02
11,40000117: 11,4
9,22000118: 9,22

10,92000119: 10,92
10,64000120: 10,64
17,44000121: 17,44
19,08000122: 19,08
11,86000125: 11,86
7,63000127: 7,63
4,70000128: 4,7
5,30000129: 5,3

10,60000130: 10,6
6,65000133: 6,65

88,15000136: 88,15
18,98000137: 18,98
8,12000138: 8,12

Napuštění povlakových podlah pastou127 m2 703,65000776996110R00
Výkaz výměr: 703,65000 703,65

Přebroušení stěrky nebo betoonov. podkladu strojní128 m2 727,25000775592005R00
Výkaz výměr: 703,65000 703,65

23,60000strojovna VZT: 23,6

Podlaha přechod lišty z elox. hliníku šířka lišty 35mm včetně montáže129 m 7,10000776491115RZ1
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Popis: přechod VIVYL-stěrka

Výkaz výměr: 4,00000 2*2
3,10000 1,55*2

Vysátí podkladu nášlap ploch podlah130 m2 703,65000776590100RZ1
Výkaz výměr: 703,65000 703,65

Dilatační systémová lišta, nerez proveden, D+M131 m 20,50000776995115RZ1

Popis: dilatace mezi podsklepeno a nepodsklepenou částí

Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 10660 60x13,3 mm132 m 528,2860028342455
Výkaz výměr: 528,29000 480,26*1,1

Podlahovina ID Inspiration 70 Stone tl. 2,5 mm133 m2 809,1975028412385
Výkaz výměr: 809,20000 703,65*1,15

Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m134 %998776201R00

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:
Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem135 m2 727,25000777101101R00

Výkaz výměr: 703,65000 703,65
23,60000strojovna VZT: 23,6

Penetrace savého podkladu pod stěrku136 m2 727,25000777553010R00
Výkaz výměr: 243,52000101: 243,52

14,35000102: 14,35
42,09000103: 42,09
43,80000104-108: 8,76*5
16,65000109: 16,65
16,40000111-112: 2*8,2
2,13000113: 2,13

17,83000114: 17,83
55,17000115: 55,17
11,02000116: 11,02
11,40000117: 11,4
9,22000118: 9,22

10,92000119: 10,92
10,64000120: 10,64
17,44000121: 17,44
19,08000122: 19,08
11,86000125: 11,86
7,63000127: 7,63
4,70000128: 4,7
5,30000129: 5,3

10,60000130: 10,6
6,65000133: 6,65

88,15000136: 88,15
18,98000137: 18,98
8,12000138: 8,12

23,60000strojovna VZT: 23,6

Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm137 m2 703,65000777553210R00
Výkaz výměr: 703,65000 703,65

Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota138 m2 1 407,30000777553219R00
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Výkaz výměr: 1 407,30000 703,65*2

Nátěry podlah betonových  2x Saduritem Z 1 Sadurit Z 1 
červenohnědý, Telalit 160

139 m2 26,63000777615213RT1

Popis: bezprašný nátěr vč. penetrace

Výkaz výměr: 23,60000strojovna VZT: 23,6
3,03000sokl: 0,15*(6,1*2+4*2)

Oprava podlah samonivelační stěrkou, tl.3 mm140 m2 23,60000777551960RZ1

Popis: finální nášlapná vrstva - vysokopevnostní

Výkaz výměr: 23,60000strojovna VZT: 23,6

Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m141 %998777201R00

781 Obklady keramickéDíl:
Penetrace podkladu pod obklady142 m2 78,64500781101210R00

Výkaz výměr: 13,40000P123: 1,5*(2,95*2+2,05*2)-0,8*2
6,85000P124: 1,5*(1,9*2+0,85*2)-0,7*2
9,28000P126: 1,5*(2,05*2+1,575*2)-0,8*2

11,76000P131: 2,4*(0,9+2*2)
12,80000P132: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
12,80000P135: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
11,76000P134: 2,4*(2*2+0,9)

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm143 kus 20,00000781111115R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm144 kus 20,00000781111116R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm145 m2 78,64500781415016R00
Výkaz výměr: 13,40000P123: 1,5*(2,95*2+2,05*2)-0,8*2

6,85000P124: 1,5*(1,9*2+0,85*2)-0,7*2
9,28000P126: 1,5*(2,05*2+1,575*2)-0,8*2

11,76000P131: 2,4*(0,9+2*2)
12,80000P132: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
12,80000P135: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
11,76000P134: 2,4*(2*2+0,9)

Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové146 m2 30,37000781419701R00
Výkaz výměr: P123: 

6,85000P124: 1,5*(1,9*2+0,85*2)-0,7*2
P126: 

11,76000P131: 2,4*(0,9+2*2)
P132: 
P135: 

11,76000P134: 2,4*(2*2+0,9)

Příplatek za spárovací hmotu - plošně147 m2 78,64500781419705R00

Popis: barva dle výběru

Výkaz výměr: 13,40000P123: 1,5*(2,95*2+2,05*2)-0,8*2
6,85000P124: 1,5*(1,9*2+0,85*2)-0,7*2
9,28000P126: 1,5*(2,05*2+1,575*2)-0,8*2

11,76000P131: 2,4*(0,9+2*2)
Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství
12,80000P132: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
12,80000P135: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
11,76000P134: 2,4*(2*2+0,9)

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně148 m2 78,64500781419706R00
Výkaz výměr: 13,40000P123: 1,5*(2,95*2+2,05*2)-0,8*2

6,85000P124: 1,5*(1,9*2+0,85*2)-0,7*2
9,28000P126: 1,5*(2,05*2+1,575*2)-0,8*2

11,76000P131: 2,4*(0,9+2*2)
12,80000P132: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
12,80000P135: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
11,76000P134: 2,4*(2*2+0,9)

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl149 m2 78,64500781419711R00
Výkaz výměr: 13,40000P123: 1,5*(2,95*2+2,05*2)-0,8*2

6,85000P124: 1,5*(1,9*2+0,85*2)-0,7*2
9,28000P126: 1,5*(2,05*2+1,575*2)-0,8*2

11,76000P131: 2,4*(0,9+2*2)
12,80000P132: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
12,80000P135: 1,5*(1,8*2+3*2)-0,8*2
11,76000P134: 2,4*(2*2+0,9)

Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních150 m 73,95000781491001RT1

Popis: svislé vnější hrany + horní hrana

Výkaz výměr: 12,20000P123: (2,95*2+2,05*2)-0,8+1,5*2
7,80000P124: (1,9*2+0,85*2)-0,7+1,5*2

10,95000P126: (2,05*2+1,575*2)-0,8+1,5*3
9,70000P131: (0,9+2*2)+2,4*2

11,80000P132: (1,8*2+3*2)-0,8+1,5*2
11,80000P135: (1,8*2+3*2)-0,8+1,5*2
9,70000P134: (2*2+0,9)+2,4*2

Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm151 m 81,3450059760102RZ1
Výkaz výměr: 81,34000 73,95*1,1

Obkládačka 20x40 lesk152 m2 90,44170597813722

Popis: barvy dle výběru objednatele - bílá kniha

Výkaz výměr: 15,41000P123: 13,4*1,15
7,88000P124: 6,85*1,15

10,67000P126: 9,275*1,15
13,52000P131: 11,76*1,15
14,72000P132: 12,8*1,15
14,72000P135: 12,8*1,15
13,52000P134: 11,76*1,15

Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m153 %998781201R00

783 NátěryDíl:
Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný154 m2 6,17500783212100R00

Popis: zárubně

Výkaz výměr: 4,9000080: 0,25*(0,8+2,05*2)*4
1,27000100: 0,25*(1+2,05*2)

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství

784 MalbyDíl:
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m155 m2 715,97600784402801R00

Výkaz výměr: 566,18000stávající stěny a příčky: 566,1760
149,80000stropy: 149,8

Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x156 m2 1 849,60600784111701R00
Výkaz výměr: 119,33000nové příčky: 346,5550-227,23

566,18000stávající stěny a příčky: 566,1760
149,80000stropy: 149,8

1 083,86000
SDK příčky: 
2*(231,2375+96,525+138,125+3,7275+51,8375+13,325+7,15)

-69,55000 -(5,35*3,25*2*2)

Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x157 m2 1 849,60600784115722R00

Popis: barevný odstín dle výběru objednatele

Výkaz výměr: 119,33000nové příčky: 346,5550-227,23
566,18000stávající stěny a příčky: 566,1760
149,80000stropy: 149,8

1 083,86000
SDK příčky: 
2*(231,2375+96,525+138,125+3,7275+51,8375+13,325+7,15)

-69,55000 -(5,35*3,25*2*2)

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky158 t 29,17058979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m159 t 29,17058979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m160 t 29,17058979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km161 t 29,17058979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km162 t 583,41161979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m163 t 29,17058979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m164 t 583,41161979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí165 t 25,29058979999999R00
Výkaz výměr: 25,29000 29,17058-3,88

Zpracováno programem BUILDpower S
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Rozpočet: 12 Stavební úpravy - exteriér - střecha
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Poř. Číslo Název MJ Množství

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 tloušťka zdiva 30 cm1 m3 1,50000311231116RT2

Výkaz výměr: 1,50000oprava atiky: 0,3*0,5*10

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách2 kus 5,00000411387531R00

Popis: po zrušené VZT na střeše

Výkaz výměr: 5,00000 5

Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech3 m3 0,62900411388531R00

Popis: po zrušené VZT na střeše

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže. V položce jsou 
zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

Výkaz výměr: 0,03000 0,63*0,5*0,1
0,08000 1,6*0,5*0,1
0,37000 2,1*0,7*0,25
0,15000r: 0,15

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 1702014 t 1,56000979990161R00

Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren 17 
02 03 (O)

5 t 0,11000979990146R00

Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 1703026 t 6,40000979990121R00

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky7 m2 141,00000457451111R00

Výkaz výměr: 141,00000 141

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 10 cm8 kus 6,00000972054321R00

Výkaz výměr: 6,00000otvory VZT: 6

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm9 m 0,50000970051130R00

Popis: prostupy stropními panely

Výkaz výměr: 0,50000 0,25*2

Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm10 m 0,84000970251350R00

Popis: řezání otvorů do obvodových stěnových panelů .- MS-OB

Výkaz výměr: 0,84000 0,35*1,2*2

Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl11 m3 1,35000971042651R00
Výkaz výměr: 1,35000 3*1,5*0,3

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m12 t 16,52849999281105R00

Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství

712 Povlakové krytinyDíl:
Odstranění povlakové krytiny střech do 10°13 m2 200,20000712300833R00

Výkaz výměr: 52,00000pod potrubím VZT: 52
98,20000opláštění VZT: 52+46,2*1
50,00000r: 50

Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina 
povlaková

14 m2 600,60000712300834R00

Výkaz výměr: 600,60000 200,2*3

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2x - vč. dod.Bitagit 
40 mineral a Elastek 40 dekor

15 m2 179,50000712341559RY5

Popis: oprava + doplnění střechy po realizaci světlovodů a VZT

Výkaz výměr: 52,00000pod potrubím VZT: 52
100,00000r: 100

19,50000S4: 3*6,5
8,00000S4 - stěny: 0,5*(3+6,5*2)

Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

16 m2 179,50000712351111RT1

Popis: parozábrana

Výkaz výměr: 52,00000pod potrubím VZT: 52
100,00000r: 100

19,50000S4: 3*6,5
8,00000S4 - stěny: 0,5*(3+6,5*2)

Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně 
dodávky textilie FILTEK V

17 m2 179,50000712391172RZ7

Výkaz výměr: 152,00000 214,8-62,8
19,50000S4: 3*6,5
8,00000S4 - stěny: 0,5*(3+6,5*2)

DHV - asfaltový pás podkladní18 m2 197,225006284203001

Popis: parozábrana

Výkaz výměr: 174,80000 (214,8-62,8)*1,15
22,43000S4: 3*6,5*1,15

Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m19 %998712201R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm20 m2 102,00000713100812R00

52,00000pod potrubím VZT: 52
50,00000r: 50

Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK21 m2 141,00000713141125R00
Výkaz výměr: 52,00000pod potrubím VZT: 52

50,00000r: 50
39,00000nad strojovnou VZT: 3*6,5*2

Izolace tepelná střech do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy22 m2 19,50000713141327R00

Popis: vč. spádových klínů

Výkaz výměr: 19,50000S4 - nad strojovnou VZT: 3*6,5

Zpracováno programem BUILDpower S
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Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S23 m3 1,9500028375768.A
Výkaz výměr: 1,95000 3*6,5*0,1

Deska spádová EPS 150 BACHL24 m3 3,4500028375972
Výkaz výměr: 3,45000S4: 3*1,15

Deska střešní těžká Hardrock MAX 2000x1200x 50 mm25 m2 155,1000063140230

Popis: doplnění izolace u světlovodů a v místě VZT

Výkaz výměr: 155,10000 141*1,1

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m26 %998713201R00

721 Vnitřní kanalizaceDíl:
Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm průměr 75-125 
mm

27 kus 1,00000721231114RT4

Popis: Vtok ve střeše s povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl. do 300 mm.
Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, ukotvení vpusti šrouby, 
//, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho případná 
délková úprava, ukotvení do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. 
Včetně dodávky materiálu.
Bez zřízení otvoru ve stropní konstrukci.

Výkaz výměr: 1,00000obnova střešní vpusti: 1

Zápachová klapka pro střešní vtoky28 kus 1,00000721231311R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m29 %998721201R00

762 Konstrukce tesařskéDíl:
Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých30 m2 104,00000762341811R00

Popis: střecha nad VZT

Výkaz výměr: 104,00000 52*2

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění31 kus 1,00000762088116R00

Popis: při provádění zásahů do střechy

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m32 %998762202R00

764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 400 mm K433 m 9,50000764430330R00

Výkaz výměr: 9,50000 9,5

Lemování zdí z TiZn plechu, rš 250 mm, plochá střecha34 m 16,00000764233420R00
Výkaz výměr: 16,00000 6,5*2+3

Montáž lemování trub z TiZn plechu, plochá střecha35 m 14,14080764242491R00

Popis: včetně dodávky TIZn plechu

Výkaz výměr: 3,84000 2*(0,5*2+0,3*2)*1,2
1,68000 (0,5*2+0,2*2)*1,2
1,56000 (0,3*2+0,35*2)*1,2
4,80000 2*(0,5*4)*1,2
Zpracováno programem BUILDpower S
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2,26000 2*0,3*3,14*1,2

Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°36 m 3,00000764391820R00
Výkaz výměr: 3,00000 3

Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm37 m 10,00000764430810R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m38 %998764201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg39 kg 500,00000767996804R00

Popis: demontáž konstrukce - kolem VZT rozvodů na střeše

Výkaz výměr: 500,00000 500

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m40 %998767201R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky41 t 11,94553979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m42 t 11,94553979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m43 t 11,94553979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km44 t 11,94553979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km45 t 238,91063979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m46 t 11,94553979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m47 t 238,91063979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí48 t 3,87553979999999R00
Výkaz výměr: 3,88000 11,94553-1,56-0,11-6,4

Zpracováno programem BUILDpower S
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94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m1 m2 366,00000941955004R00

Výkaz výměr: 366,00000 1,5*(18*8+12,5*8)

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m2 t 2,32410999281105R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Nátěr protipožární dvouvrstvý Promapaint uzavřených pravoúhlých 
nosníků požární odolnost R 15, podíl obvodu a plochy příčného 
průřezu Am/V do 216

3 m2 664,28000713511383RT9

Výkaz výměr: 297,28000celé vazníky - 8 ks: 18,58*2*8
206,40000části vazníků - 8 ks: 12,9*2*8
160,60000ztužení: 1,1*19,5*4+1,1*17*4

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m4 % 4 776,17320998713201R00

783 NátěryDíl:
Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním5 m2 664,28000783101811R00

Výkaz výměr: 297,28000celé vazníky - 8 ks: 18,58*2*8
206,40000části vazníků - 8 ks: 12,9*2*8
160,60000ztužení: 1,1*19,5*4+1,1*17*4

Odmaštění chemickými rozpouštědly6 m2 664,28000783903811R00
Výkaz výměr: 297,28000celé vazníky - 8 ks: 18,58*2*8

206,40000části vazníků - 8 ks: 12,9*2*8
160,60000ztužení: 1,1*19,5*4+1,1*17*4

Odrezivění kovových konstrukcí7 m2 664,28000783904811R00
Výkaz výměr: 297,28000celé vazníky - 8 ks: 18,58*2*8

206,40000části vazníků - 8 ks: 12,9*2*8
160,60000ztužení: 1,1*19,5*4+1,1*17*4

784 MalbyDíl:
Oprášení/ometení podkladu8 m2 664,28000784011111R00

Výkaz výměr: 297,28000celé vazníky - 8 ks: 18,58*2*8
206,40000části vazníků - 8 ks: 12,9*2*8
160,60000ztužení: 1,1*19,5*4+1,1*17*4

Zpracováno programem BUILDpower S
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799 OstatníDíl:
1 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA1 ks 6,0000079001RZ1

Popis: objem cca 0,5 l, materiál: NEREZ, montáž na stěnu

Výkaz výměr: 6,00000 6

2 ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY2 ks 6,0000079002RZ1

Popis: obsah cca 500 ks, materiál: NEREZ, montáž na stěnu

Výkaz výměr: 6,00000 6

3 DVOJVĚŠÁK NA STĚNU3 ks 14,0000079003RZ1

Popis: Nástěnný věšák z nerezové oceli. Věšák se dvěma úchyty

Výkaz výměr: 14,00000 14

4 WC ŠTĚTKA NEREZ4 ks 6,0000079004RZ1

Popis: WC štětka - WC souprava miska sklo nerez ocel, satén,  montáž na stěnu

Výkaz výměr: 6,00000 6

5 KOŠ UZAVÍRATELNÝ 10l NEREZ5 ks 9,0000079005RZ1

Popis: Koš s víkem, nášlapný mechanismus otevírání, objem 10l, průměr cca 20 cm, materiál: nerez s vyjímatelnou plastovou vložkou s uchem z 
elastické umělé hmoty proti poškození stěny

Výkaz výměr: 9,00000 9

6 KOŠ UZAVÍRATELNÝ 5l NEREZ6 ks 6,0000079006RZ1

Popis: Koš s víkem, nášlapný mechanismus otevírání, objem 5l, průměr cca 10 cm, materiál: nerez s vyjímatelnou plastovou vložkou s uchem z 
elastické umělé hmoty proti poškození stěny

Výkaz výměr: 6,00000 6

7 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ7 ks 4,0000079007RZ1

Popis: Plastový zásobník hygienických sáčku, provrchová úprava chorm, rozměry cca 98*137*25 mm, montáž na stěnu

Výkaz výměr: 4,00000 4

8 ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU NEREZ8 ks 6,0000079008RZ1

Popis: zásobník na stěnu, obsah 1 role, velikost střední, materiál: nerez, rozměry: cca 120*220*220 mm (š*h*v), montáž na stěnu

Výkaz výměr: 6,00000 6

9 ZRCADLO PEVNÉ 400x800 mm9 ks 5,0000079009RZ1

Popis: včetně montáže, nástěnné zrcadlo spákou

Výkaz výměr: 5,00000 5

MONTÁŽ VYBAVENÍ vč. dopravy a seřízení10 kpl 1,0000079101
Výkaz výměr: 1,00000 1
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61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Tmelení spár 20 mm - pružný tmel1 m 6,30000624601125RZ3

Výkaz výměr: 6,30000 6,3

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 z betonu prostého XC2,2 m3 0,16200631312711RN5

Popis: .

Výkaz výměr: 0,16000 (2,8+2,6)*0,15*0,2

Hlazení betonových mazanin, strojně3 m2 1,35000631316231R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,35000 (2,8+2,6)*0,25

Zapravení otvorů 0,0225 m2 ve stropech4 kus 9,00000411387530RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 8,00000kanalizace: 8
1,00000vodovod: 1

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 
cm s potěrem

5 m3 0,33750965043321RT2

Popis: .

Výkaz výměr: 0,34000 (2,8+2,6)*0,25*0,25

97 Prorážení otvorůDíl:
Vybourání otv. strop 0,0225 m26 ks 9,00000972044651R00

Popis: .

Výkaz výměr: 8,00000kanalizace: 8
1,00000vodovod: 1

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m7 t 0,82813998011001R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm8 m 144,40000722181212RT7

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 48,90000SV: 48,9
95,50000TV: 92,7+2,8

Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm9 m 5,20000722181212RT8

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 5,20000SV: 5,2

Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm10 m 58,10000722181212RU1

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 58,10000SV: 58,1
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Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm11 m 6,30000722181213RT8

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 6,30000TV: 6,3

Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm12 m 21,90000722181213RU1

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 21,90000TV: 21,9

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m13 % 266,47400998713201R00

721 Vnitřní kanalizaceDíl:
Demontáž potrubí litinového DN 10014 m 12,20000721140802R00

Popis: .

Výkaz výměr: 12,20000 6,8+2,8+2,6

Potrubí lit odpad vsazení odb DN12515 kus 1,00000721140906R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Potrubí lit odpad vsazení odb DN15016 kus 2,00000721140907R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm17 m 13,50000721176102R00

Popis: .

Výkaz výměr: 13,50000 1+1,5+1,6+3,5+2,1+3,8

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm18 m 5,60000721176103R00

Popis: .

Výkaz výměr: 5,60000 1,5+1,8+2,3

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm19 m 4,90000721176105R00

Popis: .

Výkaz výměr: 4,90000 2,6+1,5+0,8

Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm20 m 3,80000721176113R00

Popis: .

Výkaz výměr: 3,80000 3,8

Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm21 m 7,60000721176115R00

Popis: .

Výkaz výměr: 7,60000 3,8+3,8

Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm22 m 9,05000721176115R00

Popis: Odvzdušňovací potrubí připojené na střešní nástavec.

Výkaz výměr: 9,05000 4,55+4,5

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm23 m 7,90000721176135R00

Popis: .
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Výkaz výměr: 7,90000 2,3+1,5+3,2+0,9

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm24 m 5,40000721176222R00

Popis: .

Výkaz výměr: 5,40000 2,8+2,6

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,825 kus 8,00000721194104R00

Popis: .

Výkaz výměr: 8,00000 8

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,826 kus 2,00000721194105R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,327 kus 7,00000721194109R00

Popis: .

Výkaz výměr: 7,00000 7

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 
mm D 40/50 mm

28 kus 1,00000721223427R00

Výkaz výměr: 1,00000 1

Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice D 110 mm29 kus 2,00000721273200R00
Výkaz výměr: 2,00000 2

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 12530 m 61,70000721290111R00
Výkaz výměr: 61,70000 61,7

Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m31 t 6,02050721290821R00

Popis: .

Výkaz výměr: 6,02000 0,7425+5,096+0,18202

Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 50 x 1,8 mm32 m 3,20000721176123RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 3,20000 3,2

Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 50 x 1,8 mm33 m 9,80000721176133RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 9,80000 2,4+3,6+2,9+0,9

Plstěná izolační omotávka odpadního potrubí34 m 71,00000721300829RZ3
Výkaz výměr: 71,00000 71

Mazací prostředek (balení 5 kg)35 kus 1,0000011132956.RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Kus čisticí kanalizační KGRE DN 50 PVC36 kus 1,0000028651838.A
Výkaz výměr: 1,00000 1

Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC37 kus 2,0000028651840.A
Výkaz výměr: 2,00000 2
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Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m38 % 901,72860998721201R00

722 Vnitřní vodovodDíl:
Demontáž potrubí ocelových závitových DN 4039 m 1,00000722130802R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm40 m 1,00000722131216R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 2041 m 1,00000722155114R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Potrubí z měděných vodovod. trubek D 22 x 1,0 mm42 m 2,80000722163104R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,80000TV: 2,8

Potrubí vícevrst.vod.Basalt Plus,D 20x2,8 mm43 m 141,60000722178711R00
Výkaz výměr: 48,90000SV: 6,3+2,5+2,8+2,5+6+16,5+4,5+7,8

92,70000TV: 5,8+15,6+6,3+7,7+6+2,5+33+4+11,8

Potrubí vícevrst.vod.Basalt Plus,D 25x3,5 mm44 m 11,50000722178712R00
Výkaz výměr: 5,20000SV: 5,2

6,30000TV: 1,1+5,2

Potrubí vícevrst.vod.Basalt Plus,D 32x4,4 mm45 m 80,00000722178713R00
Výkaz výměr: 58,10000SV: 1,5+1,8+1,6+1,5+6+24,5+5,6+15,6

21,90000TV: 6,3+15,6

Vyvedení a upevnění výpustek DN 1546 kus 28,00000722190401R00

Popis: .

Výkaz výměr: 28,00000 28

Vyvedení a upevnění výpustek DN 2547 kus 1,00000722190403R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/248 kus 2,00000722229101R00
Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž vodovodních armatur,1závit, G 149 kus 1,00000722229103R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 150 kus 11,00000722239103R00
Výkaz výměr: 11,00000 11

Montáž armatury požární - hydrant  G 151 kus 1,00000722249102R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1
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Hydrantový systém D25, box prosklený průměr 25/30, stálotvará 
hadice

52 kus 1,00000722254221RT2

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Demontáž hydrantových skříní53 soubor 1,00000722254110R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Vodoměr domovní SV DN25x260mm, Qn 3,554 kus 1,00000722265114R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Sestava se šroub.kohouty filtr. a zpět.kl.DN25-25 vodoměrná sestava 
na konzole

55 kus 1,00000722268143R00

Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 4056 m 235,90000722280107R00

Popis: .

Výkaz výměr: 235,90000 235,9

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 8057 m 235,90000722290234R00

Popis: .

Výkaz výměr: 235,90000 235,9

Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m58 t 0,64200722290821R00

Popis: .

Výkaz výměr: 0,64000 0,637+0,00497

Teploměr TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm59 kus 1,00000734413122R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1"60 kus 2,00000230040026R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4"61 kus 1,00000230040027R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž zásobníku akumulačního do 500 l62 soubor 1,00000725539107RZ3

Popis: Osazení nádoby a připojení příslušenství.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Nádoba tlak PN 1,0, v potr.prov. 18/4,0 (10 bar) s příslušenstvím, 
vč.montáže

63 soubor 1,00000732331713RZ3

Popis: + servisní armatura 3/4"
+ T-kus pro připojení exp.nádoby
+ univerzální držák exp. nádob

Výkaz výměr: 1,00000 1
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Montáž čerpadel oběhových DN 25 - závitových64 soubor 1,00000732429202RZ3

Popis: Čerpadlo - CIRKULACE 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Zásobníkový ohřívač TV 300 l65 kus 1,000001J02A57RZ3

Popis: Dle specifikace, 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Příslušenství akum.zásobníků66 soubor 1,000001J02B58RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Ventil pojistný DN 25, otev.přetlak 6 bar67 kus 1,0000042250756
Výkaz výměr: 1,00000 1

Filtr závitový 1" pro rozvod vody68 kus 2,0000042266554.AR

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 1+1

Čerpadlo cirkulační 25-0-N  230 V, 180 mm, PN 6/10 vč.spínacích 
hodin

69 kus 1,0000042610900.RZ3

Popis: Nerezové provedení 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Výzbroj požární - kohout kulový DN 25 - hydrantový70 kus 1,0000044981568RZ3

Popis: pozinkované provedení

Výkaz výměr: 1,00000 1

Termostatický směšovací ventil pro TV, DN 2571 kus 1,00000507036.RZ3

Popis: 30 - 70°C

Výkaz výměr: 1,00000 1

Kohout kulový voda 1" páčka72 kus 6,00000551100074

Popis: .

Výkaz výměr: 6,00000 2+2+2

Zpětná klapka kovová - 1"FF; Kv 4,5073 kus 2,000005511001812

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Kohout kulový vypouštěcí 1/2"74 kus 2,000005511356971.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Šroubení topenářské mosazné 1"75 kus 6,000005512001433.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 6,00000 6

Šroubení k čerpadlu DN25 s uzávěrem76 kus 2,0000055120014477

Popis: .
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Výkaz výměr: 2,00000 2

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m77 % 3 059,89290998722201R00

725 Zařizovací předmětyDíl:
Montáž klozetu závěsného78 soubor 6,00000725119306R00

Popis: .

Výkaz výměr: 6,00000 6

Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu79 soubor 8,00000725119402R00

Popis: .

Výkaz výměr: 8,00000 6+1+1

Montáž umyvadel na šrouby do zdiva80 soubor 5,00000725219401R00

Popis: .

Výkaz výměr: 5,00000 5

Montáž krytu sifonu umyvadel81 soubor 5,00000725219503R00
Výkaz výměr: 5,00000 5

Montáž sprchových koutů ostatních typů82 soubor 2,00000725249106R00
Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur83 kus 1,00000725339101R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 1084 soubor 22,00000725814101R00

Popis: .

Výkaz výměr: 22,00000 22

Baterie dřezová nástěnná ruční standardní85 kus 1,00000725825114RT1

Popis: Úklidová místnost

Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové86 kus 7,00000725829301R00

Popis: .

Výkaz výměr: 7,00000 5+2

Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška87 kus 2,00000725849200R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová 
klapka

88 kus 1,00000725860188RT1

Výkaz výměr: 1,00000 1

Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm89 kus 5,00000725860213R00

Popis: .

Výkaz výměr: 5,00000 5
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Montáž pisoárů závěsných90 soubor 1,00000725139103RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž sprchových dveří 2.křídlových91 kompl 2,00000725249110RZ1
Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž žlabů sprchových - všechny typy do 1,0 m92 soubor 2,00000725411415RZ3
Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž uzávěrek zápach.dřez.jedn. D 5093 kus 2,00000725869216RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

WC zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu94 kus 6,0000028696706R
Výkaz výměr: 6,00000 6

Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá95 kus 6,0000028696752

Popis: Dvojčínné splachování, pro WC.

Výkaz výměr: 6,00000 6

Tlačítko ovládací pro pisoár/broušená nerez96 kus 1,0000028696756.RZ3

Popis: Dvojčinná funkce - malé/velké splachování.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlačítko ovládací Dual Flush/plast bílý97 kus 1,0000028696758.RZ3

Popis: PL3, 260x160x10 mm, dvojčinné splachování 3 a 6 l.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Modul-WC,ovl. zepředu, v=118cm instalace do SDK98 kus 6,00000286967580.RZ3

Popis: šířka 570 mm, hloubka 84-100 mm, splachování duální 3 a 6 l, objem nádrže 9 l, zátěž 400 kg. Včetně fixačního setu, kolena odpadu HT 
90/110, kryt servusního otvoru, šroubení, tesnění odpadu a přívodu. 

Výkaz výměr: 6,00000 6

Modul-pisoár,s čelním ovládáním, v=112cm instalace do SDK99 kus 1,00000286967611.RZ3

Popis: šířka 500 mm, hloubka 90 mm, splachovací ventil TECE U1. Kompletní sestava s napouštěcím ventilem TECE U1 s ovládáním přívodního 
toku a izolací, odpadní koleno DN 50, upevňovací a připojovací materiál. 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Modul-výlevka,s čelním ovládáním, v=146cm instalace do SDK100 kus 1,00000286967613.RZ3

Popis: šířka 525 mm, hloubka 155 mm. Kompletní sestava s napouštěcím ventilem a splachovacím ventilem, odpadní koleno DN 110, upevňovací a 
připojovací materiál. 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hadice FLEXI sanitární (9x13)  50 cm101 kus 8,0000055110062.RZZ
Výkaz výměr: 8,00000 8

Sprchová sada102 kus 2,0000055144163

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2
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Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp103 kus 5,0000055145031

Popis: Dle specifikace v dokumentaci

Výkaz výměr: 5,00000 5

Baterie sprchová nástěnná104 kus 2,00000551450380
Výkaz výměr: 2,00000 2

Baterie dřezová směšov stojánková105 kus 2,0000055145041

Popis: Dle specifikace v dokumentaci

Výkaz výměr: 2,00000 2

Žlab odtokový L=740 mm nízkoprofilový otočný sifon106 kus 2,00000551616946.RZ3

Popis: Dle spacifikace v dokumentaci.

Výkaz výměr: 2,00000 2

Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové107 kus 6,0000055167409R

Popis: .

Výkaz výměr: 6,00000 6

Dveře sprchové do niky dvoukřídlé 84-100x195 chrom, sklo frost - 
bezrámové

108 kus 2,0000055484478.RZ3

Výkaz výměr: 2,00000 2

Umyvadlo s otvorem 55 x 44 cm109 kus 5,0000064214833.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 5,00000 5

Mísa klozet.závěsná bílá hlub.splach110 kus 6,0000064238819.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 6,00000 6

Pisoár keram. pro bateriové napájení111 kus 1,0000064251336.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Výlevka závěsná keramická s mřížkou, bílá112 kus 1,0000064271110.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Sada instalační k umyvadlům113 pár 5,0000064286105

Popis: .

Výkaz výměr: 5,00000 5

Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm114 kus 5,0000064291118.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 5,00000 5

Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m115 % 2 159,37000998725201R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
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Nakládání suti na dopravní prostředky116 t 6,66249979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m117 t 6,66249979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m118 t 6,66249979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km119 t 6,66249979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km120 t 133,24988979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m121 t 6,66249979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m122 t 133,24988979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí123 t 6,66249979999999R00
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4 Vodorovné konstrukceDíl:
Zapravení otvorů 0,09 m2 ve stropech1 kus 2,00000411387528RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi2 m2 5,50500612403399RT2

Popis: .

Výkaz výměr: 5,50000 (12*0,1)+(28,7*0,15)

97 Prorážení otvorůDíl:
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm3 m 12,00000974031132R00

Popis: .

Výkaz výměr: 12,00000 12

Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm4 m 28,70000974031143R00

Popis: .

Výkaz výměr: 28,70000 10,2+18,5

Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, nad 12cm5 kus 2,0000097201241RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m6 t 0,55734998011001R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace návl.lpolyetylénová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm7 m 183,50000722181212RT5

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 183,50000 91+37+55,5

Izolace návl.lpolyetylénová tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm8 m 46,90000722181212RT6

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 46,90000 19,5+27,4

Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm9 m 72,50000722181213RT7

Popis: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Výkaz výměr: 72,50000 25,3+47,2

Izolace potrubí potrubními pouzdry 20/1510 m 29,20000713481120RZ3

Popis: Kašírované potrubní pouzdro z kamenné vlny - dutý, podélně dělený válec se zámkem. Povrchová úprava z Al fólie vyztužené skl.vlákny. 
Nehořlavé, hydrofobizované.
Montáž izolace provést dle návodu na instalaci.

Výkaz výměr: 29,20000 29,2

Izolace potrubí potrubními pouzdry 20/1811 m 15,70000713481121RZ3
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Nehořlavé, hydrofobizované.
Montáž izolace provést dle návodu na instalaci.

Výkaz výměr: 15,70000 15,7

Izolace potrubí potrubními pouzdry 20/2212 m 47,10000713481122RZ3

Popis: Kašírované potrubní pouzdro z kamenné vlny - dutý, podélně dělený válec se zámkem. Povrchová úprava z Al fólie vyztužené skl.vlákny. 
Nehořlavé, hydrofobizované.
Montáž izolace provést dle návodu na instalaci.

Výkaz výměr: 27,000001.PP: 27
20,100001.NP: 20,1

Izolace potrubí potrubními pouzdry 30/2813 m 34,60000713481123RZ3

Popis: Kašírované potrubní pouzdro z kamenné vlny - dutý, podélně dělený válec se zámkem. Povrchová úprava z Al fólie vyztužené skl.vlákny. 
Nehořlavé, hydrofobizované.
Montáž izolace provést dle návodu na instalaci.

Výkaz výměr: 12,000001.PP: 12
22,600001.NP: 22,6

Izolace potrubí potrubními pouzdry 40/3514 m 37,10000713481124RZ3

Popis: Kašírované potrubní pouzdro z kamenné vlny - dutý, podélně dělený válec se zámkem. Povrchová úprava z Al fólie vyztužené skl.vlákny. 
Nehořlavé, hydrofobizované.
Montáž izolace provést dle návodu na instalaci.

Výkaz výměr: 20,500001.PP: 20,5
16,600001.NP: 16,6

Izolace potrubí potrubními pouzdry 50/5715 m 78,60000713481125RZ3

Popis: Kašírované potrubní pouzdro z kamenné vlny - dutý, podélně dělený válec se zámkem. Povrchová úprava z Al fólie vyztužené skl.vlákny. 
Nehořlavé, hydrofobizované.
Montáž izolace provést dle návodu na instalaci.

Výkaz výměr: 73,000001.PP-ocel: 73
5,600001.NP-CU: 5,6

Páska Poly Al samolepicí plná 0,1mm/50mm/50m16 kus 5,0000028377766RZ3

Popis: Pro lepení spojů izolačních pouzder.

Výkaz výměr: 5,00000 5

Páska Poly Al samolepicí plná 0,1mm/75mm/50m17 kus 12,0000028377767RZ3

Popis: Pro lepení spojů izolačních pouzder.

Výkaz výměr: 12,00000 12

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m18 % 823,86560998713201R00

732 StrojovnyDíl:
M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m19 kus 1,00000732119194R00

Výkaz výměr: 1,00000 1

Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 25 vč.montáže20 soubor 2,00000731241414RZ3

Popis: Dle popisu. Bez čerpadla.

Výkaz výměr: 2,00000 2

Čerpadlová skupina směšovaná DN 32, kvs 16 vč.montáže21 soubor 1,00000731241416RZ3
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Popis: Dle popisu. Bez čerpadla.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přechodové šroubení 1" F x DN 3222 soubor 4,00000732119312RZ3
Výkaz výměr: 4,00000 2+2

Montáž čerpadel oběhových DN 25 - závitových23 soubor 2,00000732429204RZ3
Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž čerpadel oběhových DN 32 - závitových24 soubor 1,00000732429205RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Oběhové tepl.mokrob.čerpadlo závitové DN 25 stav.délka 180 mm25 kus 2,0000042610909.RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci. S regulací otáček, výtlak 4 m, Qmax = 6,8 m3/h, H = 60 kPa,
230 V. Čerpadlo bude umožňovat automatické přizpůsobování výkonu dle požadavku soustavy, proporciální i konstantní tlakové řízení, 
manuální nastavení, noční režim. 

Výkaz výměr: 2,00000 2

Oběhové tepl.mokrob.čerpadlo závitové DN 32 stav.délka 180 mm26 kus 1,0000042610910.RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci. S regulací otáček, výtlak 6 m, Q = 10,0 m3/h, H = 60 kPa,
230 V. Čerpadlo bude umožňovat automatické přizpůsobování výkonu dle požadavku soustavy, proporciální i konstantní tlakové řízení, 
manuální nastavení, noční režim. 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Sestava rozd/sběr ocelový DN 50/32 - 3 okruhy27 kus 1,00000451375.RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci - včetně konzol, přip.šroubení a tepelné izolace 

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro strojovny, v objektech výšky do 6 m28 % 1 007,40000998732201R00

733 Rozvod potrubíDíl:
Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm29 m 73,00000733121118R00

Výkaz výměr: 73,000001.PP-ALS: 5+3,1+64,9

Příplatek za zhotovení přípojek D 57 x 2,9 mm30 kus 2,00000733123118R00
Výkaz výměr: 2,00000 2

Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/3231 kus 4,00000733124117R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm32 m 80,00000733160801R00
Výkaz výměr: 80,00000 2*40

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm33 m 212,70000733163102R00

Popis: .

Výkaz výměr: 29,200001.PP-ALS: 29,2
55,500001.NP-podlaha: 20,2+10,5+11,2+8,4+5,2
37,000001.NP-ve zdi: 8,6+6,8+7,4+7,8+6,4
91,000001.NP-příčky: 36,5+16,2+5,6+4,8+4,6+5,2+5,4+7,5+5,2

Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm34 m 62,60000733163103R00
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Popis: .

Výkaz výměr: 15,700001.PP-ALS: 15,7
27,400001.NP-podlaha: 3,2+6,7+17,5
19,500001.NP-ve zdi: 8,1+11,4

Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0mm35 m 119,60000733163104R00

Popis: .

Výkaz výměr: 27,000001.PP-ALS: 9,4+4,2+13,4
20,100001.NP-ALS: 6,5+13,6
47,200001.NP-podlaha: 11,2+18,5+14,9+2,6
25,300001.NP-ve zdi: 21,5+3,8

Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm36 m 34,60000733163105R00

Popis: .

Výkaz výměr: 12,000001.PP-ALS: 2+2,5+7,5
22,600001.NP-ALS: 6,8+9,6+6,2

Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm37 m 37,10000733163106R00

Popis: .

Výkaz výměr: 20,500001.PP-ALS: 20,5
16,600001.NP-ALS: 16,6

Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm38 m 5,60000733163108R00

Popis: .

Výkaz výměr: 5,600001.NP-ALS: 5,6

Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 5039 kus 4,00000230031027R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4"40 kus 4,00000230040027R00
Výkaz výměr: 4,00000 2+2

Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2"41 kus 6,00000230040029R00
Výkaz výměr: 6,00000 2+2+2

Příplatek za zhotovení přípojek D 15 x 2,1 mm42 kus 7,00000733123109RZ3
Výkaz výměr: 7,00000 7

Odlučovač vzduchu průtokový DN 25 včetně montáže43 kus 2,00000733141122RZ3

Popis: Parametry uvedeny v technické zprávě.

Výkaz výměr: 2,00000 2

Odlučovač vzduchu průtokový DN 32 včetně montáže44 kus 1,00000733141123RZ3

Popis: Parametry uvedeny v technické zprávě.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Odlučovač vzduchu průtokový DN 50 včetně montáže45 kus 1,00000733141125RZ3

Popis: Parametry uvedeny v technické zprávě.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Odkalovač průtokový s magnetem DN 25 včetně montáže46 kus 2,00000733141532RZ3
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Popis: Parametry uvedeny v technické zprávě.

Výkaz výměr: 2,00000 2

Odkalovač průtokový s magnetem DN 32 včetně montáže47 kus 1,00000733141533RZ3

Popis: Parametry uvedeny v technické zprávě.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Odkalovač průtokový s magnetem DN 50 včetně montáže48 kus 1,00000733141536RZ3

Popis: Parametry uvedeny v technické zprávě.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci zkouška dilatace a těsnosti49 h 4,00000904      R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci Topná zkouška50 hod 8,00000904      R02
Výkaz výměr: 8,00000 8

Ohyby trubkové varné 90°, DN 5051 kus 10,000003163163017RZ3

Popis: dle DIN 2605-1 (57,3x2,9)

Výkaz výměr: 10,00000 10

Hrdlo přípojek s trubkovým závitem 137851 DN 15 mm52 kus 7,0000031940820R
Výkaz výměr: 7,00000 7

Příruba přivařovací s krkem PN 6  DN 5053 kus 4,0000031946307
Výkaz výměr: 4,00000 4

Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 6 m54 % 4 362,97500998733201R00

734 ArmaturyDíl:
Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 5055 soubor 3,00000734109114R00

Popis: .

Výkaz výměr: 3,00000 3

Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 5056 kus 4,00000734100811R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/257 kus 10,00000734209103R00

Popis: .

Výkaz výměr: 10,00000 10

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/458 kus 2,00000734209114R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 159 kus 2,00000734209115R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/460 kus 2,00000734209116R00
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Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 261 kus 3,00000734209118R00

Popis: .

Výkaz výměr: 3,00000 3

Hlavice ovládání term.ventilů termostatické pro VK62 kus 32,00000734291973R00

Popis: .

Výkaz výměr: 32,00000 32

Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4"63 soubor 1,00000734419134R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Arm roh,přím, G1/2x15 EK přípoj radiátoru VK vč.montáže64 kus 32,00000734261401RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 32,00000 32

Mtž - spoj eurokonus 15 vč.materiálu65 kus 64,00000734261409RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 64,00000 64

Přírubový filtr s magnetem - DN 50; L66 kus 1,0000011000050MT

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Měřič tepla ultrazvukový DN 32, Qn 3,5 Kv 13,767 soubor 1,00000388220724.RZZ

Popis: včetně čidel,T-kusu a komunikace

Výkaz výměr: 1,00000 1

Klapka mezipřírubová uzavírací DN 5068 kus 2,0000042285513.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Kohout kulový voda 3/4"69 kus 2,00000551100031.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Kohout kulový voda  1"70 kus 2,00000551100052.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Kohout kulový voda 5/4"71 kus 2,00000551100053.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Kohout kulový voda 2" páčka72 kus 2,00000551100077

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2
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02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 30 Vytápění

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Filtr závitový mosaz PN 20 FF 2"73 kus 1,00000551100307.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Kohout kulový vypouštěcí 1/2"74 kus 10,000005511356971.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 10,00000 1+6+2+1

Šroubení mosazné 1/2"75 kus 6,000005512001441.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 6,00000 6

Šroubení mosazné 3/4"76 kus 2,000005512001442.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Šroubení mosazné 1"77 kus 4,000005512001443.RZZ

Popis: .

Výkaz výměr: 4,00000 4

Šroubení mosazné 1 1/4"78 kus 2,000005512001444

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Šroubení topenářské mosazné 2"79 kus 2,000005512001446

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Přesun hmot pro armatury, v objektech výšky do 6 m80 % 724,58500998734201R00

735 Otopná tělesaDíl:
Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním81 kus 32,00000735000912R00

Výkaz výměr: 32,00000 32

Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm82 kus 18,00000735159110R00
Výkaz výměr: 18,00000 18

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm83 kus 11,00000735159210R00
Výkaz výměr: 11,00000 11

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm84 kus 1,00000735159220R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm85 kus 2,00000735159320R00
Výkaz výměr: 2,00000 2

Demontáž otopných těles panelových 1řadých,2820 mm86 kus 4,00000735151812R00
Výkaz výměr: 4,00000 4

Oprava - odvzdušnění otopných těles87 kus 32,00000735191905R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 108Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 30 Vytápění

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Výkaz výměr: 32,00000 32

Napuštění vody do otopného systému88 soubor 1,00000735191910R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Demontáž konzol otopných těles do odpadu89 kus 8,00000735291800R00
Výkaz výměr: 8,00000 2*4

Vypuštění vody z otopných těles90 m2 7,20000735494811R00
Výkaz výměr: 7,20000 0,3*3*2*4

Konzola navrtávací univerzální15/12091 sada 67,0000048441503R
Výkaz výměr: 67,00000 58+9

Těleso otopné CNM 11-600/520 mm92 kus 2,0000048460260.O
Výkaz výměr: 2,00000 2

Těleso otopné CNM 11-600/800 mm93 kus 6,0000048460266.O
Výkaz výměr: 6,00000 6

Těleso otopné CNM 11-600/1200mm94 kus 6,0000048460273.O
Výkaz výměr: 6,00000 6

Těleso otopné CNM 11-900/400 mm95 kus 4,0000048460290.O
Výkaz výměr: 4,00000 4

Těleso otopné CNM 21-600/720 mm96 kus 1,0000048460488.O
Výkaz výměr: 1,00000 1

Těleso otopné CNM 21-600/800 mm97 kus 1,0000048460490.O
Výkaz výměr: 1,00000 1

Těleso otopné CNM 21-600/1120mm98 kus 1,0000048460496.O
Výkaz výměr: 1,00000 1

Těleso otopné CNM 22-300/1400mm99 kus 1,0000048460654.O
Výkaz výměr: 1,00000 1

Těleso otopné CNM 22-600/600 mm100 kus 2,0000048460732.O
Výkaz výměr: 2,00000 2

Těleso otopné CNM 22-600/920 mm101 kus 2,0000048460738.O
Výkaz výměr: 2,00000 2

Těleso otopné CNM 22-600/1000mm102 kus 3,0000048460740.O
Výkaz výměr: 3,00000 3

Těleso otopné CNM 22-900/1000mm103 kus 1,0000048460772.O
Výkaz výměr: 1,00000 1

Těleso otopné CNM 33-600/1400mm104 kus 2,0000048460967.O
Výkaz výměr: 2,00000 2

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 109Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 30 Vytápění

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 6 m105 % 3 141,36040998735201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg106 kg 25,00000767995102R00

Výkaz výměr: 25,00000 25

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m107 % 56,00000998767201R00

783 NátěryDíl:
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email108 m2 2,40000783225100R00

Výkaz výměr: 2,40000 2,4

Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní109 m 146,00000783425750R00

Popis: dvojnásobný

Výkaz výměr: 146,00000 73*2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky110 t 0,74014979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m111 t 0,74014979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m112 t 0,74014979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km113 t 0,74014979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km114 t 14,80280979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m115 t 0,74014979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m116 t 14,80280979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí117 t 0,74014979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 110Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 31 Chlazení

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm1 m 0,50000970051060R00

Výkaz výměr: 0,50000 2*0,25

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m2 t 0,00076999281105R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg3 kg 75,00000767995101R00

Popis: Uložení pro venkovní jednotky - výškově nastavitelné 0,5-1,0 m - žárově zinkované ocelové profily

Výkaz výměr: 75,00000 75

Žárové zinkování kovových konstrukcí4 kg 75,00000767999905RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 75,00000 75

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m5 % 325,50000998767201R00

M34 Montáže energetických a tepelných zařízeníDíl:
Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm s izolací6 m 50,60000733164101R00

Popis: .

Výkaz výměr: 20,600006,35: 20,6
30,000009,52: 20,6+9,4

Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm s izolací7 m 9,40000733164104R00

Popis: .

Výkaz výměr: 9,4000022,22: 9,4

Mtž kondenz.jedn.chladící venkovní do 5 kW8 kus 1,00000240050510RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Mtž kondenz.jedn.chladící venkovní do 30 kW9 kus 1,00000240050513RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Mtž vnitřní jednotky chladící nástěnné do 4 kW10 kus 1,00000240050524RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Vakuování chlad.systému, tlak zkouška vč.zaučení obsluhy11 hod 3,00000340923143RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 3,00000 3

Trubka měděná předizolovaná CU 6,35x0,812 m 20,6000019631320.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 20,60000 20,6

Trubka měděná předizolovaná CU 9,52x0,813 m 30,0000019631325.RZ3

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 111Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 31 Chlazení

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: .

Výkaz výměr: 30,00000 20,6+9,4

Trubka měděná předizolovaná CU 22,2x1,014 m 9,4000019631329.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 9,40000 9,4

Sada antivibrační - silentblok 4 ks15 soubor 2,00000272533705RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2

Páska samolepÍcí 10m/ks pro izolaci16 ks 1,0000028377788RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Průchodka stěnová d= 5-10/50017 kus 4,0000034213178.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 4,00000 4

Průchodka stěnová d= 20-27/50018 kus 4,0000034213183.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 4,00000 4

Klimatizace 3,5 kW - SET venkovní + vnitřní jednotka + dálk.ovl.19 soubor 1,00000429172001.RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Venkovní kondenzační jednotka 28 kW multi pro VZT20 kus 1,00000429172004.RZ3

Popis: Dle specifikace v dokumentaci.

Výkaz výměr: 1,00000 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky21 t 0,07853979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m22 t 0,07853979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m23 t 0,07853979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km24 t 0,07853979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km25 t 1,57070979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m26 t 0,07853979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m27 t 1,57070979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí28 t 0,07853979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 112Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 40 Elektroinstalace - EPS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS1 m 50,00000611403380R00

Výkaz výměr: 50,00000 50

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou2 m2 2,00000612403399R00
Výkaz výměr: 2,00000 2

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS3 m 100,00000612403380R00
Výkaz výměr: 100,00000 100

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS4 m 20,00000612403384R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm5 kus 0,00000973031324R00

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm6 m 2,00000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 2,00000 2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm7 m 100,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 100,00000 100

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm8 m 20,00000974031122R00

Popis: Větší výseky ve zdi, + přívody 

Výkaz výměr: 20,00000 20

Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton9 m 50,00000974052513R00
Výkaz výměr: 50,00000 50

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m10 t 0,62224999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

11 m 170,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Výkaz výměr: 120,00000 60*2
50,00000 50

Jiný materiál12 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem13 m 590,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Protipožární tmel14 kus 1,00000345717RZ1

Popis: na plochu 1m2, požární přechody

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 113Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 40 Elektroinstalace - EPS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Revize el15 h 28,00000220890202R00

Popis: kompletní zaškolení, včetně předání provozovateli

Výkaz výměr: 16,00000příprava: 16
10,00000zaškolení: 10
2,00000předání: 2

PRAFlaGuard na předem upevněné C liště 2x2x0,816 m 410,00000222280071R00

Popis: Ve stropě v drátěném roštu (rošt v položce rozpočtu NN)

Výkaz výměr: 212,00000zázemí: 212
198,00000pošta: 198

PRAFlaGuard do 4x2x0,8 mm pod omítkou do drážky17 m 30,00000222280103R00

Popis: K tlačítkům hlásiče

Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body18 kus 6,00000222330111R00

Zakončovací člen linky19 kus 55,00000222330136R00

Popis: U jednotlivých čidel dle potřeby

Držák štítků se štítkem20 kus 55,00000222330137R00

Označení hlásiče štítkem21 kus 55,00000222330138R00
Výkaz výměr: 43,00000hlásiče čidla: 43

6,00000tlačítkové čidla: 6
6,00000houkačky : 6

Analogový stropní bodový hlásič na patici22 kus 43,00000222330141R00

Popis: Opticko kouřový LSNi detektor + patice

Poplachová siréna na úchytné body23 kus 7,00000222330164R00

Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotl.prvky)24 kus 55,00000222330191R00

Měření smyčky25 kus 2,00000222330192R00

Ústředna na připravené body nebo konstrukci26 kus 2,00000222330195R00

Popis: instalace EPS ústředny

Výkaz výměr: 1,00000ústředna: 1
1,00000kryt požární: 1

Programování ústředny, uvedení do provozu27 hod 55,00000222330196R00
Výkaz výměr: 43,00000čidla: 43

6,00000tlačítka: 6
6,00000houkačky: 6

Koordinační funkční zkoušky systému EPS28 kus 55,00000222330202R00

Popis: V ceně napojení všech potřebných modulů v ústředně  včetně AKU

PRAFlaGuard na předem upevněné C liště 4x2x0,829 m 80,00000222280072RZ1

Popis: Ve stropě v drátěném roštu (rošt v položce rozpočtu NN)

Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,830 m 460,00000341350122

Popis: Ve stropě v drátěném roštu (rošt v položce rozpočtu NN)

Výkaz výměr: 410,00000trasa: 410
50,00000prořez: 50

Kabel PRAFlaGuardF 4x2x0,831 m 130,00000341350124
Výkaz výměr: 80,00000trasa: 80

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 114Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 40 Elektroinstalace - EPS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
30,00000k tlačítkům: 30
20,00000prořez: 20

provozní kniha EPS32 kus 1,00000371327061RZ1

Popis: 0908 658

Opticko kouřový detektor + patice33 kus 43,00000371661041RZ1

Popis: FAP 425 O+MS400B/221-153+2211 171

Akumulátor AKU 24-1234 kus 1,00000371662010R

Popis: SH12-26 životnost 6-10 let/2208 066

Tlačítkový hlásič EPS35 kus 6,00000371662011RZ1

Popis: FMC 210 DM G R/2211 165
cena včetně úchytného materiálu

Houkačka36 kus 7,00000371662012RZ1

Popis: SF100 červená/0908 560

EPS ústředna37 kus 1,00000371662013RZ1

Popis: EPA2000 SWM/2211 121

Modul pro připojení ZDP a KTPO38 kus 1,00000371662014RZ1

Popis: 2211 139

modul pro seriovou komunikaci39 kus 1,00000371662015RZ1

Popis: 2211-131

Modul 2xOUT SIR 500mA40 kus 1,00000371662016RZ1

Popis: 2211-137

Požární kryt na ústřednu EPS41 kus 1,00000371662017RZ1

Popis: VIO EI30 750x500x266 mm
2307 206

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky42 t 0,38912979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m43 t 0,38912979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m44 t 0,38912979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km45 t 0,38912979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km46 t 7,78240979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m47 t 0,38912979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m48 t 7,78240979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí49 t 0,38912979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 115Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 41 Elektroinstalace - EZS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS1 m 25,00000611403380R00

Výkaz výměr: 25,00000 25

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou2 m2 1,50000612403399R00
Výkaz výměr: 1,50000 1,5

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS3 m 80,00000612403380R00
Výkaz výměr: 80,00000 80

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS4 m 30,00000612403384R00
Výkaz výměr: 30,00000 30

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm5 kus 0,00000973031324R00

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm6 m 2,50000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 2,50000 2,5

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm7 m 80,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 80,00000 80

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm8 m 30,00000974031122R00

Popis: Větší výseky ve zdi, + přívody 

Výkaz výměr: 30,00000 30

Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton9 m 25,00000974052513R00
Výkaz výměr: 25,00000 25

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m10 t 0,59268999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

11 m 135,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Výkaz výměr: 110,00000 110
25,00000 25

Jiný materiál12 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem13 m 180,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Protipožární tmel14 kus 1,00000345717RZ1

Popis: na plochu 1m2, požární přechody

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 116Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 41 Elektroinstalace - EZS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Revize el15 h 18,00000220890202R00

Popis: kompletní zaškolení, včetně předání provozovateli

Výkaz výměr: 8,00000zaškolení: 8
2,00000předání: 2
8,00000revize: 8

Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách16 m 180,00000222280212R00

Detektor PIR na předem připravené úchytné body17 kus 11,00000222325001R00

Popis: BUS PIR dosah 12m /0702 193

Klávesnice na předem připravené úchytné body18 kus 1,00000222325201R00

Popis: klávesnice LCD EZS, 1408 012

Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body19 kus 1,00000222325251R00

Poplachová siréna na připravené úchyt.body20 kus 2,00000222325265R00

Ústředna EZS na připravené úchytné body21 kus 1,00000222325301R00

Programování ústředny, uvedení do provozu22 bod 13,00000222325302R00

Popis: EZS ústředna

Výkaz výměr: 11,00000čidlo: 11
2,00000houkačka: 2

Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body23 kus 1,00000222325401R00

Popis: internet modul

Držák štítků se štítkem24 kus 13,00000222330137R00

Označení hlásiče štítkem25 kus 13,00000222330138R00

Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotl.prvky)26 kus 13,00000222330191R00

Měření smyčky27 kus 13,00000222330192R00

Kabel sdělovací VD 24-2x0,8+4x0,528 m 210,0000034121555RZ1

Popis: EZS rozvod

Výkaz výměr: 180,00000trasa: 180
30,00000prořez: 30

Ústředna EZS29 kus 1,00000371327061RZ1

Popis: 2304 072/EVOHD+, box včetně trafa 2109 055

internet modul30 ks 1,000003713439901061RZ

Popis: 2005 033

Siréna vnitřní31 kus 2,00000371661020RZ1

Popis: 0703 027, plochá bílá, 110dB

Detektor pohybový32 kus 11,00000371661030RZ1

Popis: 0702 193

Klávesnice provozních a poplach.stavů,33 kus 1,0000037501102RZ1

Popis: klávesnice LCD EZS, 1408 012

Akumulátor monitorovací jednotky,34 kus 1,0000037501105RZ1

Popis: akumulátor SL 12-18, životnost 3-5 let, 0703 112

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky35 t 0,33540979087112R00

Popis: .

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 117Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 41 Elektroinstalace - EZS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m36 t 0,33540979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m37 t 0,33540979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km38 t 0,33540979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km39 t 6,70800979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m40 t 0,33540979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m41 t 6,70800979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí42 t 0,33540979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 118Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 42 Elektroinstalace - KS(CCTV)

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS1 m 20,00000611403380R00

Výkaz výměr: 20,00000 20

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou2 m2 1,50000612403399R00
Výkaz výměr: 1,50000 1,5

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS3 m 20,00000612403380R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm4 m 2,00000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 2,00000 2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm5 m 20,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 20,00000 20

Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton6 m 20,00000974052513R00
Výkaz výměr: 20,00000 20

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m7 t 0,19828999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

8 m 180,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Jiný materiál9 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem10 m 205,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Protipožární tmel11 kus 1,00000345717RZ1

Popis: na plochu 1m2, požární přechody

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Revize el12 h 16,00000220890202R00

Popis: kompletní zaškolení, včetně předání provozovateli

Výkaz výměr: 8,00000zjištění stavu: 8
2,00000předání: 2
6,00000zaškolení: 6

Držák štítků se štítkem13 kus 8,00000222330137R00

Označení KS štítkem14 kus 8,00000222330138R00

Měření jednoho úseku smyčky (mezi jednotl.prvky)15 kus 8,00000222330191R00

Měření smyčky16 kus 8,00000222330192R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 119Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 42 Elektroinstalace - KS(CCTV)

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Vnitřní kamera na připravené úchytné body17 kus 6,00000222731101R00

Venkovní kompaktní kamera na úchytné body18 kus 2,00000222731106R00

IP videorekordér do 8 kanálů19 kus 1,00000222731261R00

Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu20 hod 8,00000222731501R00

Kabel SXKD 5E UTP PVC21 m 205,0000034123572RZ1

Popis: 1912 043

Výkaz výměr: 180,00000trasa: 180
25,00000prořez: 25

Kamera vnitřní22 kus 6,0000037160101RZ1

Popis: IPC-UDW4558EM S S2/2404 039

Kamera venek23 kus 2,0000037160102RZ

Popis: IPC HFW5541E ASE S3/ 2306 163

Zapojovací box kulatý d-124mm24 kus 2,0000037160103RZ1

Popis: PFA130 E/1603 104

Cloud MNG Poe switch 16xGb PoE 240W,1U25 kus 1,0000037160104RZ1

Popis: CS4220 16GT 240,2406 059

16CH, 16Mpix,1xHDD(až16TB),256Mb,AI,SMD Face26 kus 1,0000037160105RZ1

Popis: N420116HS EI2/2501 072

HDD-8TB Seagate27 kus 1,0000037160106RZ1

Popis: 1804 005

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky28 t 0,08432979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m29 t 0,08432979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m30 t 0,08432979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km31 t 0,08432979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km32 t 1,68640979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m33 t 0,08432979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m34 t 1,68640979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí35 t 0,08432979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 120Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 43 Elektroinstalace - ER (evak. rozhlas)

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS1 m 35,00000611403380R00

Výkaz výměr: 35,00000 35

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou2 m2 0,25000612403399R00
Výkaz výměr: 0,25000 0,25

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS3 m 5,00000612403380R00
Výkaz výměr: 5,00000 5

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm4 m 5,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 5,00000 5

Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton5 m 35,00000974052513R00
Výkaz výměr: 35,00000 35

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m6 t 0,08318999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

7 m 190,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Jiný materiál8 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem9 m 215,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Protipožární tmel10 kus 1,00000345717RZ1

Popis: na plochu 1m2, požární přechody

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Revize el11 h 10,00000220890202R00

Popis: kompletní zaškolení, včetně předání provozovateli

Jednotka zesilovače12 kus 2,00000222360001R00

Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky13 kus 1,00000222360011R00

Popis: /271227

Reproduktor směrový nebo tlakový do 30 W14 kus 7,00000222360106R00

Programování rozhlas.ústředny,uvedení do provozu15 hod 8,00000222360401R00

Odborné měření srozumitelnosti vč. měř.protokolu16 hod 5,00000222360601R00

Měření rozhlas. zařízení a měření srozumitelnosti17 hod 5,00000222360605R00

Rozhlasová ústředna 4 nezávislé zóny (4x120W/100V)18 kus 1,00000222370002R00

reproduktorový kabel pro 100V rozvody19 m 215,00000222280007RZ1

Vodič reproduktorový pro 100V 2x1,520 m 215,0000034140971RZ1

Popis: 12 965

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 121Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 43 Elektroinstalace - ER (evak. rozhlas)

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Výkaz výměr: 180,00000trasa: 180

35,00000prořez: 35

reprosoustava21 kus 7,0000037110125RZ1

Popis: ARS 322/O3 473

kompaktní evakuační systém22 kus 1,0000037110126RZ1

Popis: metcube4Z evakuační systém /271235

rozhraní pro Web23 kus 1,0000037110127RZ1

Popis: ERUS ERC3/271211

zesilovač 60W24 kus 2,00000388212271RZ1

Popis: MET6A1KL zesilovač pro metcube/ 271236

evakuační mikrofon25 kus 1,00000388212272RZ1

Popis: METMC8C evakuační a uživatelský mikrofon stolní 
/271227

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky26 t 0,08560979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m27 t 0,08560979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m28 t 0,08560979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km29 t 0,08560979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km30 t 1,71200979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m31 t 0,08560979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m32 t 1,71200979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí33 t 0,08560979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 122Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 44 Elektroinstalace - SKS(+VVS) 

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS1 m 10,00000611403380R00

Výkaz výměr: 10,00000 10

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS2 m 50,00000612403380R00
Výkaz výměr: 50,00000 50

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS3 m 60,00000612403384R00
Výkaz výměr: 60,00000 60

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi4 m2 5,00000612403399RT2

Popis: .

Výkaz výměr: 5,00000 5

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm5 m 1,50000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 1,50000 1,5

Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC6 kus 15,00000971033451R00

Popis: potřebné průchody

Vysekání kapes zeď pl. 0,1 m2, hl. 15 cm7 kus 31,00000973022241R00

Popis: Součet z jednotlivých PD pro krabice, rezerva

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm8 m 50,00000974031121R00

Popis: rozvod SKS svody ze stropu

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm9 m 60,00000974031122R00

Popis: rozvod SKS svody ze stropu

Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton10 m 10,00000974052513R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m11 t 1,04395999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

12 m 300,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg včetně dodávky 
UPS

13 kus 1,00000210190002R00

Popis: UPS RACK FSP-3000VA, záložní zdroj/2008-043

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg cena dodávky 
výbavy

14 kus 1,00000210190003R00

Popis: Rack 19" min 45U
police pro klávesnici a myš
napájecí panel  1U 8x230V/1007-002
2x napájecí panel 8x230V/1711-044
2008 4043/FSP rail slider, ližiny pro montáž UPS do rozváděče

Jiný materiál15 ks 1,00000210860002R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 123Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 44 Elektroinstalace - SKS(+VVS) 

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem16 m 3 080,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Protipožární tmel17 kus 2,00000345717RZ1

Popis: na plochu 1m2

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Revize el18 h 15,00000220890202R00

Popis: kompletní zaškolení, včetně předání provozovateli

Kabel plastový úložný 0,4 - 0,8 mm do 15 XN19 m 3 080,00000222061001R00

Popis: UTP kabel, včetně manipulace s kabelem

Výkaz výměr: 2 800,00000míra: 2800
280,00000prořez: 280

Krabice KU 68 pod omítku + vysekání20 kus 31,00000222260020R00

Popis: samostatné zásuvky RJ

Výkaz výměr: 25,00000počet: 25
6,00000rezerva: 6

Krabice PK 12M21 kus 20,00000222260028R00

Žlab MARS 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík.22 m 72,00000222260722R00

Popis: do podhledu na rozvod

Zhotovení otvoru do R=160 mm23 kus 10,00000222261612R00

Popis: rozvody mezi místnostmi stropem

Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku24 kus 21,00000222290005R00

Popis: Typ viz Bílá kniha pošty, + rámeček + maska, LSA

Výkaz výměr: 18,00000počet: 18
3,00000rezerva: 3

Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku25 kus 4,00000222290007R00

Popis: Typ viz Bílá kniha pošty, + rámeček + maska, LSA

Výkaz výměr: 3,00000počet: 3
1,00000rezerva: 1

Patch panel26 kus 5,00000222290971R00

Ukládací police27 kus 1,00000222290991R00

Vypáskování kabelů v rozvaděči28 kus 130,00000222293001R00

Konektor RJ45 na kabel UTP29 kus 280,00000222301101R00
Výkaz výměr: 130,00000v Rack: 130

130,00000v RJ: 130
20,00000rezerva: 20

Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu30 kus 1,00000222301701R00

Popis: SEBT Rack

Závěrečné práce v rozvaděči31 kus 180,00000222301801R00

Popis: SW konfigurace

Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 do PK provedení do podlahových krabic32 kus 103,00000222290009RZ1

Popis: Typ viz Bílá kniha pošty, + rámeček + maska, LSA

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 124Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 44 Elektroinstalace - SKS(+VVS) 

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Výkaz výměr: 98,00000počet: 98

5,00000rezerva: 5

Krabice univerzální z PH  KU 68- 190133 kus 31,0000034571518R

Popis: samostatné zásuvky RJ

Výkaz výměr: 25,00000počet: 25
6,00000rezerva: 6

Krabice PK 12M34 kus 20,00000345715385RZ1

Popis: kompletní krabice dle Bílé knihy
O88020+088000+088190+076561

Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP35 kus 5,00000371201011R

Popis: 1010-023

Kabel UTP Elite, Cat6, drát36 m 3 080,00000371201305R

Modul RJ45, Cat6, stíněný37 kus 29,00000371205023R

Popis: Typ viz Bílá kniha pošty, + rámeček + maska, LSA
RJ45/1 +2

Výkaz výměr: 8,00000RJ/1: 8
21,00000RJ/2: 21

Modul RJ45, Cat6, stíněný provedení do podlahových krabic38 kus 103,00000371205024RZ1

Popis: Typ viz Bílá kniha pošty, + rámeček + maska, LSA

Konektor RJ45 na kabel UTP39 kus 280,00000371205050R

Police 19" 1U40 m 6,0000037123011RZ1

Popis: 1911-011/SH 0550

MARS žlab kabelový NKZI 100X125X0,7 mm EC41 m 72,00000553473904

Popis: do podhledu na rozvod

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky42 t 4,05644979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m43 t 4,05644979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m44 t 4,05644979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km45 t 4,05644979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km46 t 81,12880979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m47 t 4,05644979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m48 t 81,12880979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí49 t 4,05644979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 125Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 45 Elektroinstalace - EVS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS1 m 10,00000611403380R00

Výkaz výměr: 10,00000 10

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou2 m2 0,25000612403399R00
Výkaz výměr: 0,25000 0,25

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS3 m 10,00000612403380R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm4 kus 3,00000973031324R00

Výkaz výměr: 3,00000 3

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm5 m 1,50000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Výkaz výměr: 1,50000 1,5

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm6 m 10,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 10,00000 10

Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton7 m 10,00000974052513R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m8 t 0,05745999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

9 m 20,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Výkaz výměr: 20,00000 10+10

Jiný materiál10 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem11 m 49,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt.12 m 45,00000222281201R00

Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body13 kus 2,00000222323302R00
Výkaz výměr: 1,00000venkovní: 1

1,00000vnitřní: 1

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm14 m 49,0000034121554R

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 126Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 45 Elektroinstalace - EVS

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Výkaz výměr: 45,00000trasa: 45

4,00000prořez: 4

EVS jednotka15 sada 1,0000037501218RZ1

Popis: 1x venkovní jednotka CM801
1x domácí jednotka CM800
1x zdroj 230/12V/1A do zásuvky

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky16 t 0,08744979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m17 t 0,08744979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m18 t 0,08744979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km19 t 0,08744979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km20 t 1,74880979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m21 t 0,08744979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m22 t 1,74880979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí23 t 0,08744979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 127Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 46 Elektroinstalace - ZNSK

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS1 m 10,00000612403380R00

Výkaz výměr: 10,00000 10

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm2 m 10,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Výkaz výměr: 10,00000 10

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m3 t 0,01960999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky 
PVC 2329

4 m 30,00000210010004RT1

Popis: pro ochranu kabelů

Jiný materiál5 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřeby, vruty, nehořlavé podložky , kabelové oka aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem6 m 55,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt.7 m 50,00000222281201R00

systém ZNSK8 sada 1,00000222323309RZ1

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm9 m 55,0000034121554R
Výkaz výměr: 50,00000trasa: 50

5,00000prořez: 5

sada zařízení ZNSK zařízení pro nevidomé a slabozraké klienty10 sada 1,0000037421105RZ1

Popis: Specifický požadavek - dle investora

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky11 t 0,02000979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m12 t 0,02000979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m13 t 0,02000979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km14 t 0,02000979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km15 t 0,40000979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m16 t 0,02000979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m17 t 0,40000979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí18 t 0,02000979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 128Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 50 Elektroinstalace - část NN

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:
Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS1 m 90,00000611403380R00

Výkaz výměr: 90,00000 90

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou2 m2 10,00000612403399R00
Výkaz výměr: 10,00000 10

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS3 m 100,00000612403380R00
Výkaz výměr: 100,00000 100

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS4 m 100,00000612403384R00
Výkaz výměr: 100,00000 100

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS5 m 40,00000612403390R00
Výkaz výměr: 40,00000 40

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m6 m2 385,00000941955002R00

Výkaz výměr: 385,00000 770*0,5

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm7 kus 210,00000973031324R00

97 Prorážení otvorůDíl:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm8 m 3,00000970031020R00

Popis: přechody mezi místnostmi a stropy

Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC9 kus 22,00000971033451R00

Popis: pro PK v podlaze

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm10 m 100,00000974031121R00

Popis: menší výseky ke spotřebičům spínače, světla
ze stropu z podhledu k přístrojům

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm11 m 100,00000974031122R00

Popis: Větší výseky ve zdi, + přívody 

Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm12 m 40,00000974031165R00

Popis: páteřový rozvod 

Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton13 m 90,00000974052513R00
Výkaz výměr: 90,00000 90

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m14 t 4,24546999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky 
Monoflex 1416E

15 m 210,00000210010001RU2

Popis: ochrana kabelů

Výkaz výměr: 120,00000 120
90,00000 90

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 129Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 50 Elektroinstalace - část NN

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Trubka tuhá z PVC volně/ + kolena 48 mm16 m 110,00000210010012R00

Popis: Montáž typu Isofix pro rozvod po zdi a v podlaze
V ceně příchytný materiál

Krabice přístrojová 5-pol s krytem včetně dodávky17 kus 2,00000210010301R00

Popis: 3938A-A106B pro sporák, včetně přívodního kabelu typu CYSY 5x2,5

Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky 
krabice KP 67

18 kus 466,00000210010321R00

Popis: krabice do  stěn pro zásuvky, spínače , 

Výkaz výměr: 60,00000spínače: 60
356,00000zás: 356

50,00000jiné: 50

Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky 
krabice 6455-11

19 kus 10,00000210010351RT1

Popis: v krytí IP44/rezerva /

Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 200 mm20 m 72,00000210020131R00

Popis: rošt drátěný do podhledu

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm221 kus 302,00000210100001R00
Výkaz výměr: 6,00000RTS: 6

12,00000RE: 12
157,00000RHP: 157
127,00000RZP: 127

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm222 kus 55,00000210100002R00

Popis: přívody, odvody 
SEBT dle potřeby

Výkaz výměr: 5,00000RHP: 5
50,00000SEBT: 50

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm223 kus 26,00000210100003R00

Popis: SEBT,MET

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm224 kus 76,00000210100004R00

Popis: vodič 35CYzž z MET

Výkaz výměr: 30,00000vývody: 30
46,00000SEBT,MET: 46

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm225 kus 10,00000210100008R00

Mtž STOP tl včetně dodávky total stop26 kus 1,00000210110055R00

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky 
spínače 3553-05929

27 kus 17,00000210110003RT1

Popis: + klapka+ rámeček, viz Bílá kniha

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky 
spínače

28 kus 14,00000210110004RT1

Popis: + klapka+ rámeček, viz Bílá kniha

Spínač nástěnný křížový - včetně dodávky spínače29 kus 8,00000210110005RT1

Popis: + klapka+ rámeček, viz Bílá kniha

Výkaz výměr: 7,00000č7: 7
1,00000pohyb spínač: 1

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 130Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 50 Elektroinstalace - část NN

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky 
spínače 3558-01750

30 kus 1,00000210110021RT1

Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, 
rámečku a krytu

31 kus 20,00000210110041RT6

Popis: + klapka+ rámeček, viz Bílá kniha

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky 
zásuvky IP44

32 kus 175,00000210111011R00

Popis: Do krabic PK dle Bílé knihy / 077140

Výkaz výměr: 170,00000počet do PK: 170
5,00000rezerva: 5

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky 
zásuvky IP44

33 kus 4,00000210111011R00

Popis: viz Bílá kniha

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky 
zásuvky IP44

34 kus 67,00000210111011R00

Popis: Viz Bílá kniha

Výkaz výměr: 64,00000počet : 64
3,00000rezerva: 3

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky 
zásuvky

35 kus 23,00000210111013R00

Popis: Do krabic PK dle Bílé knihy / 07714x
zásuvka se svodičem přepětí SPD3

Výkaz výměr: 21,00000počet: 21
2,00000rezerva: 2

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení s SPD vč. dodávky 
zásuvky s s rámečkem, krytkou

36 kus 5,00000210111014R00

Popis: zásuvka s SPD 3
včetně rám
Viz Bílá kniha

Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně 
dodávky zásuvky

37 kus 11,00000210111014RT2

Popis:  - dvouzásuvky
Viz Bílá kniha

Montáž usměrňovače  zapojení do 50 kg38 kus 1,00000210180003R00

Popis: usazení UPS 4kW/min 30min záloha

Svítidlo39 kus 158,00000210200006R00

Popis: Položka  a recyklační poplatky 

Výkaz výměr: 10,00000LA: 10
45,00000LB: 45
42,00000LC: 42
1,00000LD: 1
4,00000LE: 4

23,00000LF: 23
14,00000LG: 14
2,00000LH: 2

17,00000NZ: 17

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 131Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 50 Elektroinstalace - část NN

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Vedení uzemňovací na povrchu Cu nad 35 mm2 včetně dodávky CY 
70mm2 lano

40 m 35,00000210220003R00

Popis: přívod MET uzemnění

Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 
6 mm2

41 m 210,00000210220003RT3

Popis:  pro SEBT pospojování

Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 
25 mm2 lano

42 m 180,00000210220003RT4

Popis: vodič 25CYA, zž

Svorka na potrubí typu Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky 
svorky + Cu pásku

43 kus 40,00000210220321RT1

Popis: SEBT, MET

Montáž elmotoru do 1 kW s přenesením do 5 m44 kus 2,00000210290741R00

Popis: napojení technologie pohonu dveří D3-D4

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu 3Cx2,5

45 m 4 100,00000210800106RT3

Výkaz výměr: 1 850,00000RHP: 1850
1 700,00000RZP: 1700

250,00000jiné: 250
300,00000prořez: 300

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

46 m 2 140,00000210800105RT1

Popis: cena včetně prořezu

Výkaz výměr: 950,00000RHP: 950
850,00000RZP: 850
150,00000jiné: 150
190,00000prořez: 190

Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

47 m 65,00000210800113RT1

Popis: včetně prořezu

Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

48 m 120,00000210800115RT1

Popis: včetně prořezu
rezerva

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

49 m 80,00000210800116RT1

Popis: cena včetně prořezu

Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky 
kabelu

50 m 30,00000210800117RT1

Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 
5x6 mm2

51 m 60,00000210800118RT1

Kabel B2caS1 750 V 4x1,5 mm2 pod omítkou včetně dodávky kabelu52 m 230,00000210800129RT1

Popis: pro stop total, napojení klapek, dveří aj

Mtž pohyb čidlo nástěnné základní53 kus 1,00000210110019U00

Montáž usměrňovače, Walbox54 kus 2,00000210180007RZ1

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg Včetně kompletní 
dodávky RTS

55 kus 1,00000210190002R00

Zpracováno programem BUILDpower S
Popis: Cena dle výbavy PD D145-01 - 0102 + TZ



List č. 132Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 50 Elektroinstalace - část NN

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Rozváděč total stop

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg Včetně dodávky 
RE

56 kus 1,00000210190003R00

Popis: Cena dle výbavy PD D145-01 - 0102

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg včetně kompletní 
dodávky RHP

57 kus 1,00000210190004R00

Popis: Cena dle výbavy PD D145-02 - O209

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg Včetně dodávky 
RZP

58 kus 1,00000210190005R00

Popis: Cena dle výbavy PD D145-03 - O308

Montáž celoplechových rozvodnic59 kus 5,00000210190006R00

Popis: Napojení NN jednotek daných technologií
Propojení a potřebné MaR napojení bude provedeno servisem dodaných technologií

Výkaz výměr: 1,00000KL klimatizace: 1
1,00000KJ jednotka: 1
1,00000VZT jednotka: 1
1,00000T rozváděč: 1
1,00000TC clona: 1

Jiný materiál60 ks 1,00000210860002R00

Popis: Jiné montáže nepředvítatelné + jiný spotřební materiál sádra, hřey, vruty, nehořlavé podložky aj.

Příplatek za manipulaci s kabelem61 m 6 825,00000211900024R00

Popis: Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm262 m 65,0000034111101R

Vodič nehořlavý63 m 230,0000034142152RZ1

Popis: 1-CXKE-R-J 4x1,5 B2ca,S1

Svorka typu WAGO 273-101 5x1,564 kus 100,0000034561401

Svorka WAGO 273-105 5x2,565 kus 50,0000034561406

Svorka WAGO 222-413 3x2,566 kus 50,0000034561412

Protipožární tmel67 kus 4,00000345717RZ1

Popis: na plochu 1m2, požární přechody

Žlab elektroinstalační drátěný68 m 72,0000034571818RZ1

Popis: Cena včetně úchytných materiálů , šroubů, spojek atp k celkové kompletaci

NZ světlo69 kus 17,00000348006010RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LB70 kus 45,0000034814101RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LG71 kus 14,0000034814103RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LA72 kus 10,000003481411RZ1

Zpracováno programem BUILDpower S
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Svítdlo LH73 kus 2,0000034821277RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LD74 kus 1,000003482175RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LC75 kus 42,000003482421RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LE76 kus 4,0000034825102RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Svítidlo LF77 kus 23,0000034825104RZ1

Popis: Cena včetně  úchytného materiálu atp.
+ poplatek recyklace
viz PD světelný výpočet

Pohybový spínač stropní IR28 B78 kus 1,0000035820005RZ1

Walbox Pulsar79 kus 2,00000374211120RZ1

Popis: Nabíjecí napětí 400V/11kW,22kW
verze s integrovaným kabelem 7m
Pulsar PRO

UPS 4kW/záloha min 30min80 kus 1,0000037421119RZ1

Popis: Cena UPS musí obsahovat
- automatický přepínač sítí (uložený mimo UPS)
- napájení pro 4x automatické dveře, 4x230/0,6kW
- napájení pro min 6ks požární klapky 230V
v ceně koordinační schůzka s výrobcem + dovoz

M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikyDíl:
Revize el81 h 36,00000220890202R00

Popis: kompletní VRZ elektro, včetně předání provozovateli

Výkaz výměr: 24,00000měření: 24
10,00000zpracování: 10
2,00000předání: 2

Krabice PK 12M82 kus 1,00000222260028R00

Krabice PK24M + vysekání83 kus 21,00000222260029RZ1

Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1429/184 m 230,0000034571156R

Krabice PK 12M85 kus 1,00000345715385RZ1

Popis: kompletní krabice dle Bílé knihy
O88020+088000+088190+076561

Krabice PK24M86 kus 21,00000345715386RZ1

Zpracováno programem BUILDpower S
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088022+088002+088192

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky87 t 10,66008979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m88 t 10,66008979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m89 t 10,66008979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km90 t 10,66008979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km91 t 213,20160979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m92 t 10,66008979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m93 t 213,20160979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí94 t 10,66008979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 135Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 51 Elektroinstalace - Hromosvod

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m1 t 0,00000999281105R00

M21 ElektromontážeDíl:
Vodiče svodové AlMgSi do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky 
drátuAlMgSin 8 mm + PV

2 m 55,00000210220101RT4

Popis: Ochrana VZT jednotek a propojení na stávající H soustavu. Včetně  potřebných komponentů 

Výkaz výměr: 30,00000propojení soustavy: 30
4,00000PJ 45cm: 4

15,00000jiné : 15
6,00000prořez: 6

Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky 
tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1

3 kus 2,00000210220212RT2

Popis: jímací tyče nad VZT

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky PV4 kus 8,00000210220301R00

Popis: Veškeré podpěry

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky 
svorky SS

5 kus 10,00000210220301RT2

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky 
svorky SZ

6 kus 6,00000210220301RT3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 
dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm

7 kus 4,00000210220302RT3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně 
dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

8 kus 2,00000210220302RT6

Svorka na okapy s páskem včetně dodávky9 kus 4,00000210220321R00

Popis: rezerva

Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel včetně materiálu10 kus 14,00000210220431R00
Výkaz výměr: 4,00000PJ: 4

10,00000jiné ohyby: 10

Montáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky11 kus 2,00000210220460R00

Popis: Nad VZT

Revize hromosvodu12 hod 13,00000210290002R00

Popis: revize hromosvodu včetně předání díla

Výkaz výměr: 3,00000kontrola,měření: 3
8,00000zpracování: 8
2,00000předání: 2

Demontáž stávajícího H13 ks 1,0000021022064RZ1

Popis: dotčené části H na střeše

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky14 t 0,10000979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m15 t 0,10000979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m16 t 0,10000979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km17 t 0,10000979081111R00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 136Stavba: 20250921

02 - POŠTAObjekt:

Rozpočet: 51 Elektroinstalace - Hromosvod

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

OD Krnov, Hlavní nám. 2001/43 - stavební úpravy

Poř. Číslo Název MJ Množství
Příplatek k odvozu za každý další 1 km18 t 2,00000979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m19 t 0,10000979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m20 t 2,00000979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí21 t 0,10000979999999R00

Zpracováno programem BUILDpower S
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62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Tmelení spár 20 mm - pružný tmel1 m 26,00000624601125RZ3

Výkaz výměr: 26,00000 26

96 Bourání konstrukcíDíl:
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC2 kus 2,00000971033441R00

Výkaz výměr: 2,00000 2

97 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC3 kus 4,00000971033341R00

Popis: .

Výkaz výměr: 2,00000 2
2,00000 2

Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.0,25 m24 kus 46,00000974054711R00
Výkaz výměr: 6,00000mřížky: 6

40,00000potrubí: 40

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m5 t 0,00204998011001R00

713 Izolace tepelnéDíl:
Montáž oplechování čtyřhran.VZT potrubí6 m2 77,93000713491129RZ3

Popis: Montáž oplechování PZ plechem se zámky proti vodě.

Výkaz výměr: 77,93000 77,93

Izolace potrubí - min.vlna na 6hranném Pz pletivu7 m2 20,31050713492114R00

Popis: Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.60mm s povrchem z Al na šestihranném pletivu.

Výkaz výměr: 20,31000strojovna: (5,7*2)+(0,85*2,5)+(0,95*1,97)+(2,6*1,89)

Izolace potrubí - min.vlna na 6hranném Pz pletivu8 m2 77,93000713492115R00

Popis: Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.100mm s povrchem z Al na šestihranném pletivu.

Výkaz výměr: 77,93000 (3,9*1,3)+(11,5*1,4)+(8,6*1,6)+(21,5*2)

Plech TITANZINEK tl.0,80 mm, 1000 x 2000 mm9 kg 538,34040138121300RZ0
Výkaz výměr: 538,34044 77,93*1,1*6,28

Rohož izolační DP 65kg/m3 3000x1000x 60 mm10 m2 22,3416063153566

Popis: Rohož našitá na drátěném pletivu
Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K

Výkaz výměr: 22,34000 20,3105*1,1

Rohož izolační DP 65kg/m3 2000x1000x100 mm11 m2 85,7230063153569.A

Popis: Rohož našitá na drátěném pletivu
Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K

Výkaz výměr: 85,72000 77,93*1,1

Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m12 % 2 577,87450998713201R00

Zpracováno programem BUILDpower S
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728 VzduchotechnikaDíl:
Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m213 m 39,10000728111114R00

Výkaz výměr: 2,70000stř.-350x300: 0,8+1,9
10,40000stř.-500x200: 2,6+2,5+1,1+1+3,2
1,800001.NP-300x300: 1,8
8,600001.NP-350x300: 2,5+4+1,6+0,5

11,700001.NP-400x300: 6+5,7
3,900001.NP-500x200: 1,6+2,3

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m214 m 26,20000728111115R00
Výkaz výměr: 4,40000stř.-500x300: 2,5+1,9

4,600001.NP-450x300: 4,6
17,200001.NP-500x300: 3,5+2,6+1,9+9,2

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m215 m 29,85000728111116R00
Výkaz výměr: 14,30000stř.-500x500: 1,2+4,8+7,3+1

11,00000stroj.-500x500: 2,6+3,1+5,3
4,55000stroj.-630x355: 0,95+3,6

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m216 m 0,55000728111117R00
Výkaz výměr: 0,55000stroj.-800x450: 0,55

Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm17 m 15,10000728112111R00
Výkaz výměr: 15,10000d 100: 3+6+1,6+4,5

Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm18 m 206,90000728112112R00
Výkaz výměr: 58,30000d 125: 3,6+19+7,6+5,8+2,5+6,8+7,5+1,8+1,2+2,5

36,00000d 160: 6,5+6,5+9,7+4,8+1,5+7
112,60000d 200: 18,4+2,4+23,8+10,3+9,8+12,6+10,8+4,5+4,7+7,5+7,8

Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm19 m 43,20000728112113R00
Výkaz výměr: 43,20000d 250: 13,5+15,2+11,7+2,8

Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm20 m 23,00000728112114R00
Výkaz výměr: 23,00000d 315: 11,4+10,8+0,8

Montáž potrubí plechového kruhového do d 600 mm21 m 3,60000728112116R00
Výkaz výměr: 3,60000stroj.-d 600: 0,6+1,8+1,2

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm22 m 24,50000728115411R00
Výkaz výměr: 24,50000d 100: 15+1,5+6,5+1,5

Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm23 m 64,00000728115412R00
Výkaz výměr: 31,20000d 125: 3+3,5+5,5+5+5+6+3,2

18,40000d 160: 6+1,4+6,5+3+1,5
14,40000d 200: 7+4,2+1,5+1,7

Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m224 kus 3,00000728312112R00
Výkaz výměr: 3,00000 3

Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm25 kus 14,00000728312122R00

Popis: poz.1.08

Zpracováno programem BUILDpower S
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Výkaz výměr: 2,00000d 125: 2

2,00000d 160: 2
10,00000d 200: 10

Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm26 kus 2,00000728312123R00
Výkaz výměr: 2,00000d 250: 2

Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm27 kus 2,00000728312124R00
Výkaz výměr: 2,00000d 315: 2

Montáž tlumiče kruhového nad d 500 mm28 kus 1,00000728312126R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m229 kus 1,00000728314113R00
Výkaz výměr: 1,00000 1

Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm30 kus 19,00000728413521R00
Výkaz výměr: 19,00000TV+AV: 19

Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm31 kus 59,00000728413522R00
Výkaz výměr: 21,00000TV+AV - d 125: 21

26,00000TV+AV - d 160: 26
12,00000AV - d 200: 12

Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m232 kus 14,00000728415111R00
Výkaz výměr: 14,00000 7*2

Průchod střešní provedení 1 d 63033 kus 1,00000240070240R00

Popis: .

Výkaz výměr: 1,00000 1

Kompaktní sestavná jednotka s rekuperací vzduchu parapetní 
provedení, splňuje ErP 2018

34 soubor 1,00000240040086RZ3

Popis: Větrací jednotka ve specifikaci dle Přílohy 1 technické zprávy.
Vzduchotechnická část: 339.430.-
Přísluš.(MaR+prvky): 75.110.-
Ostatní: 4.850.-

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 1 - DN 20035 soubor 1,00000240040087RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo CO2 prostorové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 2 - DN 31536 soubor 1,00000240040088RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo CO2 prostorové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 3 - DN 12537 soubor 1,00000240040089RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo CO2 prostorové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 4 - DN 20038 soubor 1,00000240040090RZ3

Zpracováno programem BUILDpower S
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Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo CO2 prostorové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 5 - DN 20039 soubor 1,00000240040091RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo CO2 prostorové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 6 - DN 16040 soubor 1,00000240040092RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo CO2 prostorové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 7 - DN 20041 soubor 1,00000240040093RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo SL2504 pohybové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 8 - DN 20042 soubor 1,00000240040094RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo SL2504 pohybové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 9 - DN 20043 soubor 1,00000240040095RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo CO2 prostorové

Výkaz výměr: 1,00000 1

BOX 10 - DN 25044 soubor 1,00000240040096RZ3

Popis: Přívodní + odvodní část, Smart BOX RD5, čidlo SL2504 pohybové

Výkaz výměr: 1,00000 1

Kotvení, těsnění, spojovací materiál45 kg 168,00000240080799RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 168,00000 168

Montáž hlavice výfukové lamelové d 63046 kus 1,00000240100285RZ3

Popis: PZ plech, designový tvar.

Výkaz výměr: 1,00000 1

Klapka protipožární MDF25L 500x500 vč.montáže47 kus 2,00000241071418RZ3

Popis: ovládání servopohonem 230V/50Hz

Výkaz výměr: 2,00000 2

Montáž tvarovky plechové čtyřhranné do 0,13 m248 kus 12,00000728211731RZ3
Výkaz výměr: 1,00000stř.-350x300: 1

1,00000stř..-500x200: 1
1,000001.NP-300x300: 1
3,000001.NP-350x300: 3
1,000001.NP-350x350: 1
1,000001.NP-400x300: 1
4,000001.NP-500x200: 4

Montáž tvarovky plechové čtyřhranné do 0,22 m249 kus 17,00000728211732RZ3
Výkaz výměr: 4,00000stř.-500x300: 1+3

Zpracováno programem BUILDpower S
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1,000001.NP-450x300: 1

12,000001.NP-500x300: 6+6

Montáž tvarovky plechové čtyřhranné do 0,28 m250 kus 18,00000728211733RZ3
Výkaz výměr: 8,00000stř.-500x500: 4+3+1

8,00000stroj.-500x500: 2+3+1+2
2,00000stroj.-630x355: 1+1

Montáž tvarovky plechové čtyřhranné do 0,40 m251 kus 1,00000728211734RZ3
Výkaz výměr: 1,00000stroj.-800x450: 1

Mtž VZT sestavné jednotky větrací52 soubor 1,00000728618925RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Mtž regulačních boxů průtoku vzduchu53 pár 10,00000728618931RZ3

Popis: Instalace do potrubí + instalace připojovací skříňky + instalace regulace, čidel + propojení

Výkaz výměr: 10,00000 10

Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a 
nastavení VZT

54 h 16,00000904      R01

Popis: .

Výkaz výměr: 16,00000 16

Páska samolepicí a těsnící ALU š=50mm/33m55 kus 20,00000283550243.RZ3

Popis: .

Výkaz výměr: 20,00000 20

Žaluzie protidešť.se sítí proti hmyzu 800x45056 kus 1,0000042953265.RZ3

Popis: Zástavbová hloubka 70 mm, PZ plech s úpravou lakováním

Výkaz výměr: 1,00000 1

Ventil talířový přívodní TV 10057 kus 11,00000429726921.RZ3

Popis: Kovový prvek opatřený bílou komaxitovou barvou s regulací množství vzduchu.

Výkaz výměr: 11,00000 11

Ventil talířový přívodní TV 12558 kus 13,00000429726922.RZ3

Popis: Kovový prvek opatřený bílou komaxitovou barvou s regulací množství vzduchu.

Výkaz výměr: 13,00000 13

Ventil talířový přívodní TV 16059 kus 20,00000429726923.RZ3

Popis: Kovový prvek opatřený bílou komaxitovou barvou s regulací množství vzduchu.

Výkaz výměr: 20,00000 20

Ventil talířový odvodní AV 10060 kus 8,00000429726926.RZ3

Popis: Kovový prvek opatřený bílou komaxitovou barvou s regulací množství vzduchu.

Výkaz výměr: 8,00000 8

Ventil talířový odvodní AV 12561 kus 8,00000429726927.RZ3

Popis: Kovový prvek opatřený bílou komaxitovou barvou s regulací množství vzduchu.

Výkaz výměr: 8,00000 8
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Ventil talířový odvodní AV 16062 kus 6,00000429726928.RZ3

Popis: Kovový prvek opatřený bílou komaxitovou barvou s regulací množství vzduchu.

Výkaz výměr: 6,00000 6

Ventil talířový odvodní AV 20063 kus 12,00000429726929.RZ3

Popis: Kovový prvek opatřený bílou komaxitovou barvou s regulací množství vzduchu.

Výkaz výměr: 12,00000 12

Mřížka stěnová PZ-L1-1-200x5064 kus 14,0000042973038RZ3

Popis: Instalace na vruty do zdiva (SDK), pozinkovaná ocel, vodorovné lamely

Výkaz výměr: 14,00000 14

Tlumič hluku d 630/100065 kus 1,0000042976312RZ3

Popis: Galvanizovaný plech, s jádrem

Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 125/100066 kus 2,0000042976319RZ3
Výkaz výměr: 2,00000 2

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 160/60067 kus 1,0000042976321RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 160/100068 kus 1,0000042976322RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 200/60069 kus 1,0000042976323RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 200/100070 kus 9,0000042976324RZ3
Výkaz výměr: 9,00000 9

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 250/60071 kus 1,0000042976325RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 250/100072 kus 1,0000042976326RZ3
Výkaz výměr: 1,00000 1

Tlumič hluku plast.pro BOX - d 315/100073 kus 2,0000042976328RZ3
Výkaz výměr: 2,00000 2

Tlumič hluku buňkový 500x500x100074 kus 3,0000042976332RZ3

Popis: typ G

Výkaz výměr: 3,00000 3

Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná75 kus 15,1000042981270
Výkaz výměr: 15,10000 15,1

Trouba Spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná76 kus 58,3000042981281
Výkaz výměr: 58,30000 58,3

Trouba Spiro d 160 délka 1000 mm pozinkovaná77 kus 36,0000042981292
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Výkaz výměr: 36,00000 36

Trouba Spiro d 200 délka 1000 mm pozinkovaná78 kus 112,6000042981303
Výkaz výměr: 112,60000 112,6

Trouba Spiro d 250 délka 1000 mm pozinkovaná79 kus 43,2000042981314
Výkaz výměr: 43,20000 43,2

Trouba Spiro d 315 délka 1000 mm pozinkovaná80 kus 23,0000042981336
Výkaz výměr: 23,00000 23

Trouba Spiro d 630 délka 1000 mm pozinkovaná81 kus 3,6000042981380
Výkaz výměr: 3,60000 3,6

Hadice ohebná tepel. izolovaná 25,102mmx10m82 kus 2,500004298150130.RZZ
Výkaz výměr: 2,50000 2,5

Hadice ohebná tepel. izolovaná 25,127mmx10m83 kus 3,200004298150131.RZZ
Výkaz výměr: 3,20000d 125: 3,2

Hadice ohebná tepel. izolovaná 25,160mmx10m84 kus 2,000004298150133.RZZ
Výkaz výměr: 2,00000d 160: 2

Hadice ohebná tepel. izolovaná 25,203mmx10m85 kus 1,440004298150134.RZZ
Výkaz výměr: 1,44000d 200: 1,44

Trouba rovná 4hranná  350 x 300 mm, délka 1 m86 kus 11,300004298201023.1
Výkaz výměr: 11,30000 8,6+2,7

Trouba rovná 4hranná  300 x 300 mm, délka 1 m87 kus 1,800004298201023R
Výkaz výměr: 1,80000 1,8

Trouba rovná 4hranná  300 x 450 mm, délka 1 m88 kus 4,600004298201024.2
Výkaz výměr: 4,60000 4,6

Trouba rovná 4hranná  300 x 400 mm, délka 1 m89 kus 11,700004298201024R
Výkaz výměr: 11,70000 11,7

Trouba rovná 4hranná  500 x 200 mm, délka 1 m90 kus 14,300004298201040.1
Výkaz výměr: 14,30000 3,9+10,4

Trouba rovná 4hranná  500 x 300 mm, délka 1 m91 kus 21,600004298201040.2
Výkaz výměr: 21,60000 17,2+4,4

Trouba rovná 4hranná  500 x 500 mm, délka 1 m92 kus 25,300004298201041R
Výkaz výměr: 25,30000 14,3+11

Trouba rovná 4hranná  630 x 355 mm, délka 1 m93 kus 4,600004298201046.3
Výkaz výměr: 4,60000 4,6

Trouba rovná 4hranná  800 x 450 mm, délka 1 m94 kus 4,600004298201051.3
Výkaz výměr: 4,60000 4,6
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Tvarovka 4hranná do d 1500 mm potrubí 1 Pz plech95 kus 13,0000042982122R

Výkaz výměr: 13,00000 13

Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech96 kus 16,0000042982123R
Výkaz výměr: 16,00000 16

Tvarovka 4hranná do d 2630 mm potrubí 1 Pz plech97 kus 19,0000042982124R
Výkaz výměr: 19,00000 19

Přesun hmot pro vzduchotechniku, v objektech výšky do 6 m98 % 17 968,65060998728201R00

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Zhotovení závěsů pro kruhové a 4hran. potrubí99 kg 126,00000240071289R00

Popis: .

Výkaz výměr: 126,00000 126

Dodávka a montáž podpěrné konstrukce pod VZT potrubí na střeše100 soubor 1,00000767871111RZ1

Popis: ocelové žárově zinkované systémové podpěrné konstrukce pod VZT potrubí na střeše včetně roznášecích podložek na střešní krytinu - 
výška potrubínad střechou min. 150 mm

Výkaz výměr: 1,00000 1

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m101 % 301,03000998767201R00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Nakládání suti na dopravní prostředky102 t 0,59412979087112R00

Popis: .

Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m103 t 0,59412979017112R00

Popis: .

Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m104 t 0,59412979017191R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km105 t 0,59412979081111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km106 t 11,88240979081121R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m107 t 0,59412979082111R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m108 t 11,88240979082121R00

Poplatek za skládku 10 % příměsí109 t 0,59412979999999R00
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