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PARCELA: K.Ú.:

INVESTOR:

NÁZEV STAVBY:

NÁZEV VÝKRESU:

STUPEŇ: DPS

DATUM:

FORMÁT:

ZAKÁZKA Č.:

322025
1365/1, 1365/3, 1368/16 Opavské Předměstí

5/2025

ZODPOVĚDNÝ PR.:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

AUTORIZACE:

06.1

VÝKRES Č.:MĚŘÍTKO:

 

KrnovOBEC:

VYPRACOVAL:

tel.: email:

tel.: email:

tel.: email:

tel.: email:

OBJEKTY:

ČÁST:

Ing. Petr Blažek, MBA +420 774 721 120 blazek@blazekprojekt.com

Ing. Petr Blažek, MBA

Ing. Lenka Hluchníková +420 607 010 019 hluchnikova@blazekprojekt.com

Ing. Michal Grošaft +420 601 572 638 grosaft@blazekprojekt.com IP00 1103714

+420 774 721 120 blazek@blazekprojekt.com

Příloha č. 8 dle 131/2024 sb. v platném znění 06.

Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, 
okres Bruntál, p.o., po povodni - ETAPA 1

PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

www.blazekprojekt.com, info@blazekprojekt.com, tel: 730 412 414, mob: +420 774 721 120

Budova A1

06 Detaily

Město Krnov, IČO: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov
 

BLAŽEK PROJEKT s.r.o. 

0,000 = úroveň podlahy 1.NP

Jedná se o projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele. Kótováno v koordinačních rozměrech. Veškeré 
rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečnosti. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi PD bude před započetím prací vznesen dotaz na zodpovědného 
projektanta, který rozhodne o platném řešení. Při provádění budou dodržovány pokyny, návody a technologické předpisy výrobců jednotlivých výrobků a 
materiálů. Veškerý obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 131/2024 Sb., Příloha č. 8, slouží pro účely provádění stavby a výběr zhotovitele. Tato 
dokumentace je vlastnictvím zhotovitelů výše uvedených. Předání třetím osobám, či jiné aktivity související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, 
nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným 
souhlasem zodpovědného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. 
Veškeré informace, vč. dispozičních a konstrukčních řešení, jsou určena pouze pro projekt Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, 
p.o., po povodni - ETAPA 1, k.ú. Opavské Předměstí. Kopírovat a archivovat dokumentaci nesmí jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozdělovníku 
dokumentace. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace požadovat náhradu vzniklé škody.

datum publikace: 18.09.2025
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okrajová dilatační páska

trvale pružný tmel

Stávající zateplení 
soklu

Stávající zateplení  
obvodové stěny

Stávající obvodová 
stěna

Stávající základ

- Nášlapná vrstva - keramická dlažba, tl. 10mm + lepící stěrka tl. 5 mm, 
- Litý cementový potěr dle požadavků na zatížení podlahy (pro plovoucí 
potěry a plošné zatížení do 3,0 (4,0) kN/m2), min. tl. 55 mm,

- Separační PE fólie,
- Tepelná izolace - desky podlahového polystyrenu EPS 200 ve dvou 
vrstvách - 80 + 60 mm (kladeno křížem s prostřídáním spar),

- ochranná vrstva - netkaná textílie 300g/m2
- Souvrství dvojice asfaltových pásů s atestem vúči pronikání radonu,  
- Penetrace - 2x asfaltový penetrační lak,
- Cementový potěr, tl. 50mm + vyplnění nopové fólie
- ventilační vrstva - nopová fólie s výškou nopů 50mm.
- Roznášecí železobetonová podlahová deska - C20/25 - XC2 - CL0,2 S3, 
výztuž ocel B500B, 

- Podkladní vyrovnávací vrstva - beton C20/25 
- Geotextilie 400 g/m2

Stávající základová 
patka (v pohledu)

Náběhový klín z 
minerální vaty

okrajová dilatační páska

trvale pružný tmel
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Vápenopísková vnitřní stěna tl. 
200mm (oboustranné omítnutá)- Nášlapná vrstva - zátěžové PVC s protiskluzovou povrchovou úpravou, 

třída zatěže S33, tl. 2,7 mm + disperzí lepidlo, 
- Litý cementový potěr dle požadavků na zatížení podlahy (pro plovoucí 
potěry a plošné zatížení do 3,0 (4,0) kN/m2), tl. 67 mm,

- Separační PE fólie,
- Tepelná izolace - desky podlahového polystyrenu EPS 200 ve dvou 
vrstvách - 80 + 60 mm (kladeno křížem s prostřídáním spar),

- ochranná vrstva - netkaná textílie 300g/m2
- Souvrství dvojice asfaltových pásů s atestem vúči pronikání radonu,  
- Penetrace - 2x asfaltový penetrační lak,
- Cementový potěr, tl. 50mm + vyplnění nopové fólie
- ventilační vrstva - nopová fólie s výškou nopů 50mm.
- Roznášecí železobetonová podlahová deska - C20/25 - XC2 - CL0,2 S3, 
výztuž ocel B500B, 

- Podkladní vyrovnávací vrstva - beton C20/25 
- Geotextilie 400 g/m2 Náběhový klín z minerální vaty
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Ukončovací lišta 
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Ukončovací lišta 
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Prostor po vybouraném 
technickém kanálu - zasypáno 
původní zeminou a zhutněno dle 
požadavků statika

Detail 1 - Podlaha vs. obvodové konstrukce Detail 2 - Založení nosné stěny na podlahové desce
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