D. Dokumentace objektli a technickych a
technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace objektu

D.1.2 Technika prostredi staveb (dale jen ,,TPS“)

D.1.2.1 PoZadavky na systém TPS

a) seznam dokumentace,
D.1.2.1 Pozadavky na systém TPS

D.1.2.2.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni ZTI

D.1.2.3.1 Reseni pozadavk( na rozvody a plynova odb&rna zafizeni
D.1.2.4.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky
D.1.2.5.1 Re$eni pozadavkl na rozvody a silnoprouda zafizeni

b) popis objektu, funkéni vyuZiti a konstrukce objektu, poZadavky na vnitfni prostredi a
provozni podminky, druhy enerqgii dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potieb
médii_a enerqgii, méreni odbéru, pozadované upravy média (tlakové, chemické, ¢i
biologické apod.),

Reseny objekt je 6ast A1 Zakladni $koly Zizkova v Krnové. Objekt je vyuzivan ke vzdélavacim
Ucellim, nedochazi ke zméné jeho funkéniho vyuziti. V ramci projektu jsou feSeny stavebni
Upravy v 1. nadzemnim podlazi této ¢asti budovy.

Stavba je skeletového konstrukéniho systému MS-OB s vyzdivanymi prickami. Cast A1 je
tfitrakt. ZaloZeni stavby je dle ptvodni dokumentace na ZB stupfovitych patkach, na které
jsou uloZzeny zakladové prahy. Nové budou doplnény zakladové ZB pasy s nadezdivkou ze
ztraceného bednéni. Stropni konstrukce jsou panelové ulozené na privlaky s ozubem.

Pozadavky na vnitfni prostfedi zahrnuji stabilni teplotni a vihkostni podminky, které jsou
regulovany systémy vytapéni. Druhy energii dostupné v objektu zahrnuji elektfinu, zemni plyn
a vodu. Bilance potfeb médii a energii je provadéna s ohledem na spotiebu a potifebu
jednotlivych zafizeni. Méfeni odbéru je realizovano pomoci méfic¢l spotfeby, které sleduji
spotiebu vody, plynu a elektfiny. Pozadované upravy médii zahrnuji zmékceni a filtrace vody,
regulace tlaku plynu a Upravy vzduchu.

¢) vychozi podklady, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni dokumentace,
stavebni a technologicky program,

PFi zpracovani dokumentace bylo vychazeno z plvodni projektové dokumentace objektu z r.
1973 predané investorem. VSechny skute¢nosti vychazejici z pavodni PD nemohly byt
ovéfeny na misté. V pfipadé Ze dojde béhem stavby ke zjiSténim, se kterymi tato projektova
dokumentace nepocita je nutné kontaktovat projektanta k projednani a pfipadné uUpravé
navrhu. Nejsou odchylky oproti pfedchozimu stupni dokumentace.

d) popis rozsahu dokumentace (véetné vymezeni ¢asti, které tato dokumentace neresi),
D.1.2.1 Pozadavky na systém TPS:

Tato Cast obsahuje specifikace pro technické a provozni systémy, které zajistuji spravny chod
budovy. Zahrnuje pozadavky na funkéni uspofadani, technické parametry a integraci
jednotlivych systéma. Dokumentace stanovi, jaké technologie a postupy budou pouzity k
zajisténi spolehlivého a efektivniho provozu budovy.
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D.1.2.2.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zatizeni ZTI:

Tato Cast se vénuje feSeni pozZadavki na vodovodni a kanalizaCni rozvody a zafizeni.
Obsahuje podrobné popisy konstrukce vodovodnich a kanalizaCnich systéma, pouzité
materialy, technické postupy a zpusob pfipojeni na infrastrukturu. Zahrnuje také specifikace
koncovych prvkd, jako jsou vodovodni baterie, WC misy, umyvadla, pisoary.

D.1.2.3.1 ReSeni pozadavk( na rozvody a plynova odbérna zafizeni:

Tato dokumentace zahrnuje navrh a specifikace pro plynové rozvody. Popisuje pouzité
materialy, technologické postupy, bezpecnostni opatfeni a zplsob pfipojeni na infrastrukturu.

D.1.2.4.1 Re$eni pozadavk( na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky:

Tato Cast pokryva systémy vytapéni. Systém chlazeni a vzduchotechniky neni FeSeny.
Obsahuje specifikace pro instalaci topnych téles. Zahrnuje také technické detaily o pouzitych
materialech, izolaCnich opatfenich a zpusobech regulace teploty a vihkosti v budové.

D.1.2.5.1 ReSeni pozadavk( na rozvody a silnoprouda zafizeni:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondiejem
Kfemenem.

D.1.2.6.1 ReSeni pozadavk( na rozvody a zafizeni elektronickych komunikaci:
V této dokumentaci neni feSeno.

D.1.2.7.1. Re$eni pozadavki na rozvody a zafizeni systémi technické ochrany:
V této dokumentaci neni feSeni.

D.1.2.8.1 Reseni pozadavk( na méfeni a regulaci:

V této dokumentaci neni feSeno.

e) zakladni parametry dané normativnimi poZadavky pro jednotlivé profese (bilance potfeby
médii a enerqii, tlakovych pomért, potfebna pfipojeni na verejnou infrastrukturu, kapacity,
typy poskytovanych sluzeb, provozni odpady véetné odpadnich vod apod.),

Odbér pitné vody zlstava zachovan, nedochazi ke zvySeni spotfeby, objekt je napojen na
stavajici vodovodni pfipojku PE40.

Odbér zemniho plynu zlistava zachovan, nedochazi ke zvyseni spotieby, objekt je napojen na
stavajici plynovodni pfipojku ukonéenou HUP ve skiini HUP na fasadé objektu v ¢asti A1 —
mistnost €. 120 Ucebna.

Odbér tepelné energie zlstava zachovan, nedochazi ke zvyseni spotfeby. Objekt je napojen
na stavajici teplovodni pfipojku, napojenou na vyménikovou stanici v technické mistnosti
objektu.

Provozni odpady, v€etné odpadnich vod, jsou feSeny v souladu s ekologickymi normami.

f) poZadavky provozu stavby nebo zarizeni,

Reseny objekt neobsahuje Zadny provoz ani zafizeni, na ktery by byly kladeny zvlastni
pozadavky. VSechny instalace a systémy jsou navrZzeny tak, aby zajistily bezproblémovy a
efektivni provoz objektu.
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g) poZadavky na systémy TPS - zdravotné technické instalace, poZarni vodovod, ustredni
vytapéni, plynova odbérna zarizeni, technické a zdravotni plyny, vzduchotechnika,
silnoproudé rozvody a osvétleni véetné fotovoltaickych systémdu, rozvody véetné ustfeden
elektronickych komunikaci, hromosvody, méreni a requlace, odpadové hospodarstvi,
stabilni_hasici zafizeni, zafizeni pro odvod koure a tepla, polostabilni hasici zafizeni,
automatické protivybuchové zarizeni, pozarni a evakuacni vytahy, elektricka pozarni
signalizace (dale jen ,EPS"), zafizeni dalkového prenosu, pozZarni klapky, stlaceny vzduch,
jina média, para apod.,

G.1 zdravotné technické instalace (ZTI)
Vodovod:

Pro potrubni rozvody budou pouzity kvalitnich materialy. Pro pozarni vodovod je navrzeno
potrubi z pozinkované oceli, pro pitnou vodu jsou navrzeny PE-Xc/Al/PE-HD trubky, které jsou
odolné proti korozi a maji dlouhou Zivotnost. Trasy vodovodniho potrubi, byly navrzeny tak,
aby bylo zajisténo dostateCné zasobovani vodou. Spravné dimenzovani potrubi podle
spotfeby vody. Instalace umyvadel, van, sprchovych koutli, zachodl a bidetu. Zajisténi
dostateéného tlaku vody a spravné pfipojeni na kanalizaci.

Kanalizace:

Pro rozvody vnitfni splaskové a destové kanalizace (pfipojovaci, odpadni, vétraci) je navrzeno
PP-HT potrubi. Svodné potrubi splaskové a destové kanalizace je navrzeno z PVC-KG trubek.
Zajisténi spravnych sklonl potrubi pro efektivni odvod vody. Instalace pfistupovych bodu
(Cisticich tvarovek) pro pravidelnou udrzbu a Cisténi kanalizace. Realizace oddéleného
systému pro destovou a splaskovou vodu, aby byla zajiSténa jejich spravna likvidace.

G.2 plynova odbérna zarizeni
Instalace plynovych potrubi:

Pro potrubni rozvody bude pouzito ocelové potrubi s pfisluSnou certifikaci pro instalaci
plynovych rozvodu. Instalace novych plynovych zafizeni, ventilt ani detektord uniku plynu neni
feSena — bude zachovano stavajici.

G.3 vytapéni

Pro potrubni rozvody bude pouZito ocelové potrubi. Potrubi bude opatfeno natérem pro
zvySeni protikorozni odolnosti a zvy3eni Zivotnosti potrubi. Tepelna izolace potrubi pro
minimalizaci tepelnych ztrat a zajisténi efektivniho provozu topného systému.

G.4 silnoproudé rozvody a osvétleni

Silnoproudé rozvody a osvétleni jsou vypracovany v samostatné &asti PD. Silnoproudé
rozvody jsou navrzeny tak, aby zajiStovaly bezpecny a spolehlivy provoz objektu Skoly, s
dirazem na pozadavky technického pozarniho zabezpeceni (TPS) dle platnych norem,
zejména CSN 33 2000 a CSN 73 0875. K osvétleni budou pouzity Usporné LED svételné
zdroje pro snizeni spotfeby energie a zajiSténi dlouhé Zivotnosti.

G.6 odpadové hospodarstvi
Tfidéni odpadu:

V objektu budou nadoby pro tfidéni odpadu na jednotlivé kategorie (papir, plast, sklo,
komunalni odpad).

G.7 hasici zarizeni

Strategické umisténi mobilnich hasicich pfistroju po celé budové, aby byly snadno pfistupné
v pfipadé pozaru. Pouziti hasicich pfistrojii podle projektu PBR. Hasici pFistroj musi mit
vychozi revizi a byt pravidelné kontrolovan. V objektu jsou také umistény nasténné hydranty
napojené na pozarni vodovod.
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h) mikroklimatické a ostatni podminky provozu systému — poZadavky zimniho provozu,
letniho provozu, pozadavky na minimalni hygienické davky cerstvého vzduchu, chlazeni

apod.,

Pozadavky na zimni a letni provoz zahrnuji udrzovani optimalnich teplotnich a vihkostnich
podminek pro komfort a zdravi obyvatel. Minimalni hygienické davky cerstvého vzduchu budou
zajistény chovanim uzivatell objektu — otevienim oken pro zajiSténi pfisunu Cerstvého
vzduchu.

i) poZadavky na vstupy do systému TPS — specifikace (mnoZstvi, kapacity, pfipojeni na

zdroje apod.),

Vodovodni systém:

Do vodovodnich pfipojek nebude zasahovano. Vodovodni pfipojky jsou napojeny na vefejny
vodovod ve spravé KVAK s.r.o. Nenavysuje se zplsob ani mnozstvi odebirané pitné vody.

Kanalizace:

Do jednotné kanaliza¢ni pfipojky nebude zasahovano. Kanalizaéni pfipojka je napojena na
vefejnou kanalizaci ve spravé KVAK s.r.o. V ramci stavebnich uprav dojde pouze k
rekonstrukci vnitfni kanalizace ve stavajici trase a niveleté. NenavySuje se typ ani mnozstvi
odvadénych odpadnich vod.

Elektricka energie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

Plynovodni pfipojka je stavajici a je ukoncena HUP ve skfini HUP v nice/obvodové sténé v
¢asti A1 (u mistnosti €. 120 u¢ebna). Do plynovodni pfipojky nebude zasahovano. V ramci
stavebnich dprav dojde pouze k zméné trasy vnitfniho plynovodu v jedné mistnosti.
NenavySuje se mnozstvi ani potfeba odebiraného plynu.

Vytapéni:
Do teplovodni pfipojky nebude zasahovano. Teplovodni pfipojka je napojena na vefejny
teplovod ve spravé Veolia Energie CR, a.s. Do teplovodni pfipojky nebude zasahovano.

V ramci stavebnich Uprav dojde pouze ke zménam tras potrubi vytapéni. NenavysSuje se
mnoZzstvi ani potfeba odebirané tepelné energie.

J) poZadavky na systém — rozsah, parametry, zalohy, fizeni; technické a vykonové parametry
technickych zafizeni,

Vodovodni systém:

Pokryti: Vnitfni vodoinstalace v 1.NP &asti A1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi pitné a pozarni vody od provizorniho dopojeni na stavajici
rozvod v 1.NP c¢asti A2 feSeného objektu po jednotlivé odbérné body v 1.NP. Dopojeni
stavajicich stoupacek.

Pratok: Min. 0,3 I/s.

Tlak: 0,3-0,6 MPa.

Kanalizace:

Pokryti: Vnitfni splaskova a deStova kanalizace v 1.NP &asti A1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi splaskové a destové kanalizace od zafizovacich predmétu a
stavajicich odpadnich potrubi po jejich napojeni na stavajici potrubi svodné kanalizace za
hranou obvodového zdiva feSeného objektu. Pfipadna vyména stavajici kanalizace vné
objektu — bude posouzena pfi realizaci stavebnich Uprav.
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Elektricka energie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

Pokryti: Vnitfni plynovod v mistnosti €. 120 UCebna

Specifikace: Instalace potrubi vnitiniho plynovodu od stavajici HUP po napojeni na stavajici
rozvod pred prostupem potrubi z mistnosti €. 120 do mistnosti &. 103a.

Vytapéni:
Pokryti: Vnitfni rozvody vytapéni v 1.NP Casti A1 feSeného objektu.

Specifikace: Instalace potrubi sekundéru od provizorniho dopojeni na stavajici rozvod v 1.NP
Casti B1 feSeného objektu po uzaviraci ventily pod schody v mistnosti &. 118 Casti A1 a
v mistnosti €. 103b &asti A2. PfeloZeni potrubi vytapéni z instalaéniho kanalu pod strop.
Dopojeni na stavajici otopna télesa, a stavajici potrubi. Pfipadna vyména termostatickych
ventilll na télesech — potfeba vymény bude posouzena pfi realizaci stavebnich Uprav.

Odpadové hospodarstvi:

Pokryti: Systém tfidéni a nakladani s odpady pro cely objekt.
Specifikace: Dostate¢ny pocet nadob na tfidény odpad.
Kapacita nadob: 1100 | pro papir, plast, sklo, bioodpad a komunalni odpad.

k) poZadavky na energie a ostatni média pro systémy TPS,

Specifikace energetickych a medialnich potfeb zahrnuji pozadavky na dodavku elektfiny, plynu
a vody. Tyto zdroje jsou nezbytné pro provoz vSech technickych systému a zafizeni v domé.
Energetické pozadavky jsou optimalizovany pro maximalni u¢innost a minimalni dopad na
zivotni prostredi. Elektricka energie je potfebna pro provoz €erpadel, ventilatort, osvétleni a
dalSich elektrickych zafizeni. Voda je potfebna pro sanitarni zafizeni a vytapéni. VSechny tyto
zdroje musi byt spolehlivé a dostupné v dostateCném mnozstvi, aby bylo zajisténo plynulé
fungovani vSech systému.

) pfizménach stavby — dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

Pfi stavebnich upravach bude doplnéna tepelna izolace v podlaze 1.NP, coz bude mit pozitivni
dopad na budovu — snizeni tepelnych ztrat budovy.

Bude zru$en instala¢ni kanal a z toho divodu budou rozvody potrubi vytapéni prelozeny pod
strop 1.NP.

Budou odstranény stavajici zafizovaci pfedméty a instalovany nové — jsou navrZeny nové trasy
vnitfniho vodovodu, vnitini kanalizace a vnitfniho plynovodu.

VSechny Upravy budou provedeny v souladu s technickymi normami a pfedpisy, ¢imz se zajisti
dlouhodoba bezpec€nost, komfort a efektivni provoz domu.

m) poZadavky na ucinnost vyuZiti zdrojd, energie, rozvodd,

Vodovodni systém:

Izolace vodovodniho potrubi a optimalizace délky potrubi, pfiprava teplé vody v lokalnich
ohfivacgich z divodu malé potieby teplé vody v feSené Casti objektu a velké vzdalenosti mezi
odbérnymi misty.

Kanalizace:

Oddélené systémy: Min. sklon destového kanalizaéniho potrubi 1 % a splaSkového potrubi
2 %.
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Elektricka energie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

Kvalitni materialy: Pouziti ocelovych trubek vhodné dimenze pro minimalizovani tlakové ztraty
a riziko unika.

Vytapéni:

Izolace potrubi vytapéni, vedeného v podhledech a optimalizace délky potrubi.

n) poZadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazeni, pokud se v dané profesi
Zpracovavaiji,

Vodovodni systém:

Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno.
Kanalizace:
Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feseno.

Elektricka energie:

V této dokumentaci neni feSeno. Je feSeno v samostatné pfiloze, vypracované Ing. Ondfejem
Kfemenem.

Plynovod:

V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno. Jedna se pouze o zménu trasy potrubi v jedné
mistnosti.

Vytapéni:
Jednd se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Axonometrie soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této ¢asti feSeno.

0) poZadavky na koncoveé prvky, zafizovaci pfedméty, atypické prvky,

Specifikace koncovych prvkd zahrnuji armatury, baterie, sprchové hlavice, WC misy a dalsi
zafizovaci predméty, které musi splfiovat technické parametry a designové pozadavky
projektu. Kromeé technickych specifikaci je kladen dlraz také na esteticky vzhled a uzivatelsky
komfort. Kazdy koncovy prvek musi byt vybran tak, aby pfispél k celkové funkénosti a estetice
interiéru.

p) poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci,

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi realizaci a provozu technickych systémua zahrnuji
preventivni opatfeni k minimalizaci rizik spojenych s instalaci a udrzbou zarizeni. To zahrnuje
Skoleni pracovnik(, pouzivani osobnich ochrannych prostfedk, a dodrzovani bezpec€nostnich
predpist a norem. Pracovni prostfedi musi byt uspofadano tak, aby minimalizovalo riziko
Urazu a nehod. Pravidelné kontroly a revize systému jsou nezbytné pro zajisténi bezpecného
provozu.

q) Vvliv na vnéjSi prostredi: zejména poZadavky na ochranu proti hluku a vibracim, technické
seismicité, omezeni neZzadoucich uéinkt venkovniho osvétleni, omezeni viivu stavby na
vznik tepelného ostrova apod.,

Ochrana proti hluku, vibracim, technické seismicit¢ a omezeni nezadoucich ucinki
venkovniho osvétleni zahrnuji opatfeni ke snizeni negativniho vlivu stavby na okolni prostfedi.
To zahrnuje pouziti zvukové izolacnich materiald, tlumeni vibraci a spravné umisténi a
nasmérovani venkovniho osvétleni.

Stavebni Upravy Zékladni $koly Krnov, Zizkova 3, okres Bruntal, p.o., po povodni - 26.5.2025
ETAPA 1, parc.¢. 1365/1, 1365/3, 1368/16, k.u. Opavské Pfedmesti, Krnov
6



r) vliv_na vnitini prostredi: zejména poZadavky na ochranu proti hluku a vibracim (realizace
— provoz), ostatni ochranné konstrukce, izolace a opatfeni apod.,

Ochrana proti hluku a vibracim béhem realizace a provozu zahrnuje pouziti zvukové izola¢nich
materiall a opatfeni k tlumeni vibraci. Ochranné konstrukce a izolace zajiStuji komfortni a
zdravé vnitfni prostfedi. Dale je dllezité zajistit spravnou ventilaci a regulaci teploty, aby byly
zachovany optimalni podminky pro uzivani budovy.

S) ochrana Zivotniho prostredi véetné vystupl ze systému TPS,

Zajisténi environmentalni ochrany zahrnuje minimalizaci emisi, spravné nakladani s odpady a
Setrné vyuzivani zdrojl. Vystupy ze systému TPS, jako jsou odpadni vody a emise do ovzdusi,
jsou peclivé monitorovany a upravovany, aby spliovaly pfisné ekologické normy. To zahrnuje
instalaci Cisticich zafizeni a filtr(, které snizuji mnozstvi znecistujicich latek vypousténych do
zivotniho prostiedi. DUraz je také kladen na recyklaci a opétovné vyuzivani materiald, aby se
minimalizoval odpad a zvysSila efektivita vyuzivani zdroju.

t) poZadavky na fizeni systému mérfeni a requlace — vstupy a vystupy systémd, funkéni
schéma requlace,

Systémy méfeni a regulace nejsou v objektu osazeny.

u) poZadavky na soubéh profesi — stavba, méreni a requlace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.;
kvalitativni i kvantitativni urceni poZzadavk( a vysledek koordinace,

Koordinace mezi riznymi profesemi, jako jsou stavebni prace, méfeni a regulace, zemni plyn,
silnoproud, elektronické komunikace a dalSi, je kliCova pro uspésSnou realizaci projektu.
Stanoveni kvalitativnich a kvantitativnich pozadavku zahrnuje detailni planovani a organizaci
praci, aby se predeslo konfliktm a zajistila hladkéa integrace v8ech systému. Vysledky
koordinace zahrnuji pravidelné koordinacni schlizky, kde se diskutuji pokroky a feSi pfipadné
problémy. Kazda profese ma jasné definované ukoly a odpovédnosti, a vSechny zmény jsou
konzultovany a zaznamenany, aby byla zajisténa konzistence a efektivita projektu.

v) poZadavky na poZarni opatfeni,

Specifikace pozarné bezpecénostnich opatifeni zahrnuji instalaci hasicich zafizeni a uréeni
unikovych cest. To zahrnuje instalaci pozarnich hydrantd, hasicich pfistroju, detektor koure.
Pozarni opatfeni musi splfiovat vSechny platné normy a pfedpisy a musi byt pravidelné
testovana a udrzovana, aby byla zajisténa jejich funkCnost v pfipadé nouze. Kromé
technickych opatfeni je dllezité také Skoleni uzivateld o spravném postupu pfi pozaru a
umisténi nouzovych vychodud a unikovych cest.

w) specifikace zarizeni - vypis stroju, kabelaze apod.,

V ramci projektu jsou specifikovana zafizeni, elektroinstalacni rozvody a kabelaz odpovidajici
rozsahu navrhovanych stavebnich uprav, a to zejména z hlediska provozniho, bezpecnostniho
a hygienického. Zafizeni je specifikovano v samostatné Casti dokumentace D.1.2.5 -
vypracoval Ing. Ondiej Kifemen.

X) poZadavky na montaz — obecné i specialni poZadavky; individualni zkou$ky jednotlivych
zafizeni,

Montaz musi byt provedena odbornymi pracovniky podle pokynl vyrobcl a platnych
technickych norem. Dulezité je =zajistit spravné umisténi zafizeni a dodrzeni vSech
pozadovanych odstupl pro udrzbu a provoz. Pozadavky na individualni zkousky jednotlivych
zarizeni zahrnuji napfiklad zkouSku té&snosti potrubi a nadrzi, provozni zkousky Cerpadel a
kotll, a zkousky bezpecénosti elektrickych rozvodl. Provozni zkousky zahrnuji kontrolu vSech
funkci a parametrd zafizeni, aby bylo zajisténo, Ze vSechna zafizeni funguji spravné a
bezpelné pred uvedenim do provozu.
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y) poZadavky na etapizaci praci a podminky pro realizaci a predani dila,

Definice etap realizace praci a harmonogramu zahrnuje pfipravu stavenisté, instalaci
jednotlivych systém, propojeni zafizeni, testovani a uvedeni do provozu. Kazda etapa je
peclivé naplanovana a koordinovana, aby byla zajisténa kontinuita praci a minimalizace
zpozdéni. Pfiprava stavenisté zahrnuje zajisténi pfistupovych cest a uskladnéni materialu.
Instalace jednotlivych systém( zahrnuje montaz vodovodnich a kanalizacnich rozvodu,
plynovych potrubi, vytapécich jednotek, elektrickych rozvodu. Testovani zahrnuje zkousky
tésnosti, funkénosti a bezpecnosti vSech systému. Podminky pro pfedani dila zahrnuiji zajisténi
kompletni dokumentace, provedeni vSech potfebnych zkoudek a revizi, a zaskoleni obsluhy.

z) uvedeni do provozu - v kontextu casového planu stavby (etapizace, postup realizace a
pfedavani) - pozadavky a kvalifikovani a kvantifikovani predepsanych revizi a zkousek
(napriklad zkouska pojistného a expanzniho zafizeni, zkouska tésnosti, provozni zkouska
dilataéni, provozni zkouSka topna, ovéreni mérfiCe tepla), soupis praci a cinnosti,
pozadavky na komplexni vyzkouSeni, poZadavky na zkuSebni provoz eventuelné
pfedcasné uzivani stavby, pozadavky na zajiSténi provozni dokumentace (napfiklad
provozni rady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze), poZadavky na koordinacni funkéni
zkousku vzajemné se oviiviiujicich poZzarné bezpeénostnich zarizeni,

Predepsané revize a zkouSky zahrnuji zkouSku pojistného a expanzniho zafizeni, zkousku
tésnosti, provozni zkoudku dilataéni a topnou zkouSku. Zajisténi provozni dokumentace
zahrnuje soupis praci a €innosti nezbytnych pro komplexni vyzkouseni systému, zkuSebni
provoz a pfed€asné uzivani stavby. Provozni dokumentace zahrnuje provozni fady, navody k
obsluze, zaznamy o provedené udrzbé a revizich, a certifikaty o shodé. Uvedeni do provozu
zahrnuje také zaSkoleni obsluhy a pfedani vSech dulezitych informaci o udrzbé a provozu
systéma.

aa) navrh poZadavku na obsluhu a udrzbu - zasady a hlavni pokyny pro obsluhu a udrzbu,
provozni doporuceni (periodicita tdrzbovych tkond, provozni dokumentace, nahradni dily

apod.),

Zasady a hlavni pokyny pro obsluhu a udrzbu technickych systém( zahrnuji pravidelnou
udrzbu dle doporuceni vyrobcl, v€etné periodicity udrzbovych ukonu a provozni dokumentace.
Navrh obsahuje doporuceni pro skladovani nahradnich dilt a postupy pro pravidelnou udrzbu
zarizeni. Napfiklad vodovodni systémy vyzaduji pravidelnou kontrolu a ¢&isténi Afiltrq,
kanalizaCni systémy vyzaduji pravidelné Cisténi a kontrolu tésnosti, plynové systémy vyzaduji
pravidelné kontroly a udrzbu ventild. Elektrické rozvody vyzaduji pravidelné kontroly a zkouSky
bezpec€nosti. VSechny tyto Cinnosti jsou nezbytné pro zajisténi spolehlivého a bezpeéného
provozu systému.

ab) bezpecnost pro realizaci a uzivani — zasady bezpecného uzivani,

Zasady bezpecného uzivani stavby zahrnuji bezpecnostni opatfeni pfi instalaci a provozu
technickych systém( a pravidla pro ochranu zdravi pracovnikl a uzivateld objektu.
Bezpecnostni opatfeni zahrnuji pouzivani osobnich ochrannych prostfedku, jako jsou helmy,
rukavice, ochranné bryle a pracovni obuv.

Pravidla pro ochranu zdravi zahrnuji pravidelné zdravotni prohlidky pracovnikl, skoleni o
bezpec€nostnich postupech a pravidelné kontroly pracovniho prostfedi. Bezpecnostni opatieni
zahrnuji také oznaceni nebezpecnych zoén, zajisténi nouzovych vychodl a unikovych cest, a
instalaci pozarnich detektort a hasicich pfistroju.

ac) pristupnost a bezbariérové uzivani, véetné stanoveni podminek pro evakuaci osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace pfi vzniku pozaru nebo jiné mimoradné situaci,

Navrzena stavba splfiuje poZzadavky na bezbariérové uzivani stavby v souladu s plathou
vyhlaskou o pozadavcich na vystavbu. Bezbariérovy pfistup do objektu je zajistén hlavnim
vstupem s dostatec¢né Sirokymi dvefmi a bez vySkovych rozdild. Komunikace v ramci
spole¢nych prostor, umoZzauji pohyb osobam se sniZenou schopnosti pohybu a orientace.
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Evakuace osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace pfi pozaru nebo jiné mimofradné
udalosti je zajisténa pomoci chranénych unikovych cest odpovidajicich pozarnim normam a
dopomoci povéiené osoby.

V ramci bezpec€nostniho fedeni jsou na strategickych mistech umistény hmatové orientacni
prvky, vodici linie a informacni tabule s kontrastnim znacenim. Celkova koncepce objektu

zajistuje dostupnost 1.NP a bezpecnost uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

ad) specifikace nutné dokumentace zhotovitele,

Seznam dokumentace, kterou musi zhotovitel zajistit pro Uspé&Sné dokonceni a predani
projektu, zahrnuje technické zpravy, zaznamy o provedené udrzbé, certifikaty a revizni zpravy.
Technické zpravy zahrnuji podrobny popis vSech provedenych praci a pouzitych materiald,
zaznamy o provedené udrzbé zahrnuji datum, popis provedenych ukond a jméno osoby, ktera
udrzbu provedla. Certifikaty zahrnuji doklady o shodé s technickymi normami a predpisy,
revizni zpravy zahrnuji vysledky provedenych zkou$ek a revizi. Tato dokumentace je nezbytna
pro zajisténi spravného provozu a udrzby technickych systém( a musi byt uchovavana po
celou dobu zivotnosti systému.

ae) seznam pouzitych pravnich predpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnou legislativou Ceské republiky,
zejména s pravnimi pfedpisy v oblasti vystavby, pozarni bezpecnosti, hygienickych
pozadavkUl, ochrany zdravi, bezbariérového uzivani staveb a hospodareni s energiemi. Dale
byly respektovany pfislusné Seské technické normy (CSN), které se vztahuji k navrhované
stavbé a jejimu provozu.

V dokumentaci jsou zohlednény pozadavky zejména dle stavebniho zakona, vyhlasky o
dokumentaci staveb, technickych pozadavkl na stavby, vyhlaSky o bezbariérovém uzivani
staveb, pozZarni ochrany, hygieny v prostorach Skolskych zafizeni a dalSich souvisejicich
predpisu.

Konkrétni ustanoveni pravnich predpist a norem byla uplatiiovana dle charakteru feSené ¢asti
stavby. Detailni odkazy na konkrétni ustanoveni a normy jsou uvedeny v pfislusnych ¢astech
projektové dokumentace.
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