D. Dokumentace objektli a technickych a
technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace objektu

D.1.2 Technika prostredi staveb (dale jen ,,TPS“)
D.1.2.3 TPS - Plynova odbérna zafizeni
D.1.2.3.1 Reseni poZadavk(i na rozvody a plynové odbérna zafizeni

a) zakladni udaje: popis stavby, materialové feSeni - standardy jakosti,

V ramci plynoinstalace je feSena pouze Uprava trasy vnitiniho plynovodu v mistnosti ¢. 120
(uéebna). Nenavysuje se spotfeba plynu, neméni se plynové spotfebice. ReSeny objekt je
napojen stavajici plynovodni pfipojkou, ukonéenou kulovym kohoutem umisténym ve skFini
HUP. Skfifh HUP se nachazi ve vyklenku obvodové stény u mistnosti . 120 ucebna.

b) popis objektu, funkéni vyuziti a konstrukce objektu, popis parametrd prostredi a provozni
podminky pro rozvody plynu a zarizeni, druhy enerqii dostupné v objektu a jejich
parametry, bilance potfeb plynu, popis méreni odbéru a upravy plynu (tlakové, chemické,
Ci biologické apod.),

Jedna se pouze o zménu trasy plynovodniho potrubi v mistnosti ¢.120
Bilance potieb médii a enerqii:

Plynoinstalace — odbér zlistava zachovan, nedochazi ke zvyseni spotieby, objekt je napojen
na stavajici plynovodni pfipojku ukonéenou HUP ve skfini HUP na fasadé objektu v ¢asti A1 -
mistnost 120 ucebna.

c) popis a feSeni navrzeného systému plynu - zejména popis materiald s uréenymi parametry
a technologickymi postupy, popis a podminky pfipojeni na sité technické infrastruktury,

Novy vnitfni rozvod plynu uvnitf objektu bude veden volné po sténach pod stropy (bez
podhledu) - z ocelového potrubi bezesvého ¢erného, svarovaného, po tlakové zkousce se
natfe Zlutou barvou. Prichod potrubi pres konstrukce zdi se opatfi utésnénou, ocelovou
chranickou. Vnitfni rozvod bude napojen na zemnici vedeni. Tlakova zkouSka potrubi se
provede vzduchem o tlaku 5 kPa.

Rozvod bude proveden z ocelovych trubek bezesvych DN 32, spoje svarem (CSN 42 5715 —
Trubky ocelové bezesvé tvarené za tepla). ZkouSeni a uvedeni plynovodu do provozu provede
provadéci firma za Gcasti revizniho technika dle CSN EN 1775 (386441) a TPG 704 01.
Rozvod se po revizi a tlakové zkouSce opatfi natérem 1x zakladnim natérem a 2x vrchnim
emailem — Zlut okrova. Veskeré prostupy instalaci pfes pozarné délici konstrukce budou
realizovany v souladu s poZarné bezpecénostnim Fesenim (PBR).

d) uvedeni vykonu a odbéru plynu u jednotlivych spotrebicl a odbéru plynu v misté pfivodu
do odbérného plynového zafizeni,

Neméni se, zachovava se stavajici stav. Dochazi pouze ke zméné trasy plynovodniho potrubi
v jedné mistnosti.

e) vstupy a vystupy systému, principy pfipojeni a vedeni rozvodu,

Neméni se typ ani pocet plynovych spotfebitu, nezasahuje se do plynovodni pfipojky.
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f) zajiSténi poZzadovaného vykonu a parametri systému - navrh a vypocet,

Neméni se, zachovava se stavajici stav.

g) smér proudéni v potrubi,

Neméni se, zachovava se stavajici stav.

h) specifikace izolaci a natérd, jejich parametrt a provedeni - navrh a popis reseni,

Povrchova uprava: antikorozni natér, min. 2 vrstvy (napf. zakladni epoxidovy natér + vrchni
ochranny natér), v technickych mistnostech pop¥. zZluty vystrazny natér dle vyhlasky. Plynové
potrubi ve vnitfnich prostorach oznaceno vystraznymi Stitky a barevnym znacenim (zluta RAL
1021).

i) pfizménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostfedi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

Jedna se o stavebni prace malého rozsahu — uprava trasy potrubi 10,6m

J) popis ochrany Zivotniho prostredi vcéetné vypoltu mnoZstvi zneciStujicich latek
vypousténych do ovzdu$i a jejich porovnani s emisnimi limity podle zviastniho pravniho
pfedpisu,

Jedna se o stavebni prace malého rozsahu — uprava trasy potrubi 10,6m

k) reSeni soubéhu souvisejicich profesi (stavba, méreni a requlace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a
vysledek koordinace,

Jedna se o stavebni prace malého rozsahu — uprava trasy potrubi 10,6m

) popis souvisejicich poZarnich opatireni (umisténi hlavniho uzavéru plynu, ovliadani - EPS,
méreni a requlace) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecénostniho reseni,

Jedna se pouze o stavebni prace malého rozsahu — Uprava trasy potrubi 10,6m v jedné
mistnosti. Zachovava se stavajici stav

m) specifikace zarizeni - vypis zafizeni a vyrobkl ve stanoveném clenéni a vycisleni s
oznacenim ustalenou technickou jednotkou (napfiklad ks, kpl, m, m2), seznam stroju a
soucasti technologického zafizeni,

Ocelové ¢erné potrubi 44,5x2,6: 10,6 m

n) zpusob montaze a vzajemné polohy instalaci,

Montovat plynovody mohou pouze fyzické &i pravnické osoby, které k tomu maji opravnéni.
Zpusob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi.
Veskereé svare€ské prace mohou provadét jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni.

o) reSeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a pfedani dila,

Jedna se o stavebni prace malého rozsahu — bezpfedmétné

p) navrh uvedeni do provozu - navrh provedeni praci, éinnosti, komplexni vyzkouSeni a
rfeSeni zkusebniho provozu eventuelné predcasného uzivani stavby; navrh provozni
dokumentace (provozni rady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze apod.),

ZkousSeni a uvedeni plynovodu do provozu provede provadéci firma za ucasti revizniho
technika dle CSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01.

- zkouska pevnosti
- zkouSka tésnosti

Zkouska pevnosti:
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ZkuSebni tlak u plynovodu do 10 kPa v&etné je pfi zkousce pevnosti> 2,5nasobku nejvyssiho
provozniho tlaku. VSechny soucasti plynovodu (regulator tlaku plynu, plynomér, uzaveéry,
zabezpec€ovaci zafizeni atd.), které nejsou konstruovany na zkuSebni tlak se pfed zkouskou
odpoji. Vtomto pfipadé musi byt pfislusna souc€ast plynovodu nahrazena trubkou nebo se
Casti plynovodu pfed a za odstranénym dilem tésné uzaviou, zajisti a zkouSeji samostatné.
V pribéhu zkousky pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubi v blizkosti spoju.

ZkousSka tésnosti:

ZkouSka tésnosti se provadi zkusebnim tlakem, ktery je nejméné stejny jako provozni, nejvyse
v8ak 15 kPa. Provadi se na dokon¢eném plynovodu, u néhoZ jsou v8echny spoje snadno
pfistupné a pokud mozno volné (nezakryté). ZkouSka tésnosti mize byt zahajena az po
ustaleni teploty zkusebniho média. Doba pro vyrovnani teplot je nejméné 15 minut, doba trvani
zkousky je u plynovodu s vnitfnim geometrickym objemem do 50 litrd 15 minut.

Plynovod je povazovan za tésny, pokud v prabéhu zkousky nedojde k poklesu zkuSebniho
tlaku, nebo pokud Ize zjistény rozdil mezi hodnotami zkusebniho tlaku na po¢atku a na konci
zkous$ky pficist zménam teploty, event. atmosférického tlaku. Zkouska té&snosti se provadi na
plynovodu bez namontovanych plynomér(.

q) navrh pokynu pro obsluhu a ddrZzbu a navrh provoznich doporuceni (periodicita udrzbovych
ukonu, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

U plynoinstalace bude provadéna co 3 roky pravidelna revize plynovych zafizeni (podle
vyhlasky €. 85/1978 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu). Revize zahrnuje kontrolu technického
stavu plynového zafizeni, tésnost plynovych rozvodl (zkou$ka tésnosti), funkénost a
bezpec&nosti plynovych spotiebicl, kontrolu odvétrani prostor a odvodu spalin, ovéfeni souladu
s technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, vystaveni revizni zpravy (pro
provozovatele nebo majitele objektu). 1x roéné bude provedena kontrola plynovych spotiebicu.

r) navrh BOZP pro realizaci a uZivani,

Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) bude zajisténa pouzitim bezpecnostnich
postupl a ochrannych prostfedkt béhem realizace projektu i béhem jeho uzivani. Pracovnici
budou pravidelné Skoleni v oblasti BOZP a budou dodrzovat vS8echny pfedpisy a normy
souvisejici s bezpeénosti.

s) seznam pouZitych pravnich pfedpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni,

CSN EN 1775 ed. 2 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvy$si provozni tlak <=
5 bar — Provozni pozadavky

CSN 06 1002 Evropsky systém t¥idéni spotiebidti na plynna paliva podle zplisobu odvadéni
spalin (provedeni spotfebicl)

CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebiétl paliv
CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz

TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotiebiCe na plynna paliva v budovach

TPG 800 00 Systém rozdéleni spotfebiCu na plynna paliva

TPG 800 03 Pripojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu

TPG 700 01 Pouziti médénych material( pro rozvod plynu
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TPG 941 02 Re$eni odtaht spalin od spotiebié¢ti na plynna paliva. Kontroly a revize
spalinovych cest

TPG 908 02 Vétrani prostorl se spotfebici na plynna paliva s celkovym vykonem vétSim nez
100 kW

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4 bar v€etné. Umistovani a provoz
TPG 807 01 Vytapéni plynovymi svétlymi zafici. Projektovani, instalace, provoz

TPG 807 02 Vytapéni zavésnymi plynovymi tmavymi zafi€i. Projektovani, instalace a provoz
TPG 921 21 Pozadavky na svarovaci zafizeni pro svary na tupo

TPG 925 01 Bezpecnost a ochrana zdravi v plynarenstvi pfi praci v prostfedich s nebezpec¢im
vybuchu

t) poloZkovy vykaz vymeér.

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materialt a praci potfebnych pro realizaci vnitfniho
plynovodu. Polozkovy vykaz vymér tvofi samostatnou pfilohu PD.

D.1.2.3.2 Vykresova éast

a) pfehledna situace stavby se zakdtovanymi nejkrat§imi vzdalenostmi od definovanych bodu
katastru nemovitosti, véetné napojeni na technickou infrastrukturu,

Jedna se o vnitini upravy objektu. V PD neni feSeno.

b) vykres rozvinutych fezt nebo podélnych profilt pfipojek,

Do plynovodni pfipojky neni zasahovani. V PD neni feSeno.

c) vykresy pudorysu plynovodu ve vSech podlazich s oznacenim stoupacich potrubi,
materialu_a _jmenovitych rozméru trubek, armatur _a plynomérd, spotiebice, dimenze
potrubi, oznaceni pfedmétt a zarizeni (napfiklad referenéni oznaceni nebo &islo polozky),
vyznaceni izolaci, oznaceni podlazi, prostorti a mistnosti: vySkové urovné podlaZzi,

Seznam vykresu DPS D.1.2.2

Ozn. Nazev vykresu Méritko Format
D.1.2.2.2.1 |Pudorys zakladu - kanalizace 1:75 597 /1 690
D.1.2.2.2.2 [Pudorys 1NP - kanalizace 175 597 /690

Pudorys 1NP - vodoinstalace a

D.1.2.2.2.3 :
plynoinstalace

1:75 597 /1 690

D.1.2.2.2.4 [Pfi¢ny fez - kanaliza¢ni potrubi 420/ 297

d) axonometrické zobrazeni plynovodu (pfipadné rozvinuté rezy) s oznacenim stoupacich
potrubi, materialu a jmenovitych rozmérd trubek, armatur a plynomérd,

V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno. Jedna se pouze o zménu trasy potrubi
v jedné mistnosti.

e) vykresy podrobnosti, vykresy komponentt nebo sestav,

V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno.
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9)

h)

J)

souvisegjici potrubni objekty, jako jsou Sachty, jimky apod.,

Jedna se pouze o zménu trasy potrubi v jedné mistnosti. Souvisejici potrubni objekty
nejsou navrzeny.

zakres pozarnich opatreni souvisejicich s dokumentaci pozarné bezpecénostniho rfeseni,

Jedna se pouze o stavebni Upravy v jedné mistnosti (jednom pozarnim Useku). Podrobnéji
viz zprava PBR.

koordinacéni vykres - poZadavky na souvisejici profese a vysledek koordinace,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Koordinaéni vykres neni v ramci
jednoduchosti v této ¢asti feSeno..

pfi zménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, rozvody plynu, prostredi a
zafizeni,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi bez vyraznéjSich dopadu na stavebni
konstrukce, prostfedi a zafizeni. V této &asti neni FeSeno.

navrh atypickych prvkt a zarizeni.

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi bez atypickych prvkl. V této ¢asti neni
feSeno.
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