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D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

D.1 Dokumentace objektů 

D.1.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“) 

D.1.2.2 TPS - Zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“) 

D.1.2.2.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení ZTI 

a) základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, materiálové řešení 
- standardy jakosti, 

Popis stavby: 

Projektová dokumentace řeší nové vnitřní rozvody vodoinstalace, kanalizace v 1.NP, části A1 
ZŠ Žižkova v Krnově. Nedochází ke změně účelu užívání budovy, nezvyšuje se počet 
uživatelů ani počet zařizovacích předmětů. Stávající přípojky (vodovod, kanalizace, plynovod) 
zůstávají beze změn. Nenavyšuje se potřeba vody, množství odváděných vod ani počet 
zařizovacích předmětů či uživatelů. 

Výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah: 

Nové rozvody vnitřní kanalizace a vodovodu (pitná i požární voda) v 1NP 

Úpravu trasy plynovodu v místnosti č. 120 

Napojení vodovodního a kanalizačního potrubí na stávající stoupací potrubí ve 2NP 

Materiálové řešení – standardy jakosti: 

Kanalizace: 

Připojovací a odpadní potrubí: PP-HT (šedé) 

Svodné potrubí: PVC-KG (oranžové), DN 125–200 (obetónováno) 

Vodovod: 

Pitná voda: PE-Xc/Al/PE-HD s lisovanými spoji 

Požární voda: pozinkovaná ocel s lisovanými spoji 

Plynoinstalace: úprava trasy stávajícího plynovodu – ocelové potrubí černé bezešvé 
spoje svařovaním 

b) popis objektu - funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů prostředí a provozní 
podmínky pro ZTI, druhy energií potřebné pro ZTI v objektu a jejich parametry, bilance 
potřeb médií (vody studené, teplé, podzemní a povrchové) a energií, popis měření odběru 
vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.), 

Funkční využití a konstrukce objektu: 
Řešený objekt je část A1 Základní školy Žižkova v Krnově. Objekt je využíván ke vzdělávacím 
účelům, nedochází ke změně jeho funkčního využití. V rámci projektu jsou řešeny stavební 
úpravy v 1. nadzemním podlaží této části budovy. Objekt je napojen na stávající přípojky 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), do kterých se v rámci stavby nezasahuje. 

Popis parametrů prostředí a provozní podmínky pro ZTI: 
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Provozní podmínky v objektu zůstávají beze změn. Nedochází k navýšení počtu uživatelů ani 
množství zařizovacích předmětů. Stávající prostředí je určeno pro běžný provoz školních 
prostor s běžnými hygienickými nároky. 

Druhy energií potřebné pro ZTI v objektu a jejich parametry: 
Pro ZTI jsou využívány tyto druhy energií: 

Pitná voda (tlak v potrubí do 5 bar, v případě vyššího tlaku doplněn redukční ventil), 

Elektrická energie (pro lokální ohřev teplé vody pomocí el. zásobníkových ohřívačů 5 l, 230 V, 
2000 W), 

Plyn (úprava vnitřního rozvodu v místnosti č. 120 – učebna). 

Bilance potřeb médií a energií: 

Studená pitná voda – odběr zůstává zachován, nedochází ke zvýšení spotřeby, objekt je 
napojen na stávající vodovodní přípojku PE40. 

Teplá voda – připravována lokálně pomocí el. zásobníkových ohřívačů u jednotlivých 
umyvadel. 

Požární voda – nově zajištěna z vodovodní přípojky DN80 v části B2 z důvodu nedostatečné 
kapacity původního připojení v části A2. 

Povrchová a podzemní voda – není využívána. 

Plynoinstalace – odběr zůstává zachován, nedochází ke zvýšení spotřeby, objekt je napojen 
na stávající plynovodní přípojku ukončenou HUP ve skříni HUP na fasádě objektu v části A1 
– místnost 120 učebna. 

Popis měření odběru vody: 
Měření odběru pitné vody je zajištěno vodoměrnou sestavou umístěnou pod schodištěm v 
části A2 – nebude měněno. Měření odběru požární vody je zajištěno vodoměrnou sestavou 
umístěnou pod schodištěm v části B2 – nebude měněno. 

Úprava vody: 
Není navržena žádná chemická či biologická úprava vody – voda je odebírána z veřejného 
vodovodního řadu jako pitná a bez potřeby další úpravy. Ochrana rozvodu pitné vody proti 
kontaminaci je řešena dle ČSN EN 1717. Úprava vody ze strany objednatele není požadována. 

 

c) výpočtové průtoky v místě přívodu vody do budovy a bilance odvádění odpadních nebo 
srážkových povrchových vod z budovy, 

 

Výpočtový průtok vody do objektu: 
Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně účelu užívání budovy, nezvyšuje se počet uživatelů 
ani množství zařizovacích předmětů, zůstává předpokládaná spotřeba vody beze změny. 
Objekt je nadále zásobován pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky PE 40, ukončené 
vodoměrnou sestavou pod schodištěm v části A2. Požární voda bude nově odebírána ze 
stávající ocelové vodovodní přípojky DN 80 v části B2.  

Bilance odvádění odpadních a dešťových vod: 
Splaškové vody budou i nadále odváděny společně s dešťovými vodami do stávající jednotné 
areálové kanalizace a dále kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace ve správě KVAK s.r.o. 
Způsob odvodnění objektu se nemění. Nezvyšuje se počet zařizovacích předmětů ani 
uživatelů, proto nedochází k navýšení množství odváděných odpadních ani dešťových vod. 
Odvodňovaná plocha střechy zůstává rovněž nezměněna. 
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d) vodovod - popis a řešení navrženého systému - popis materiálů s určenými parametry a 
technologickými postupy, popis a podmínky připojení na vodovodní sítě; u požárního 
vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení a 
navrhovaný systém zařízení, 

Řešená část 1NP (A1) základní školy bude napojena na stávající vodovodní přípojku. Stávají 
vodovodní přípojka je dimenze PE40 a je ukončena vodoměrnou sestavou pod schodištěm 
v části A2. Z této vodovodní přípojky bude nově zásobován pouze pitný vodovod. Požární 
vodovod bude z důvodů nedostatečné dimenze vodovodní přípojky v části A2 nově zásobován 
ze stávající ocelové vodovodní přípojky DN80 v části B2. Odvodnění vodovodních přípojek je 
v místě vodoměrné sestavy.  

Nová vnitřní vodoinstalace pitného vodovodu bude realizována z potrubí PE-Xc/Al/PE-HD s 
lisovanými spoji. Požární potrubí bude nehořlavé z pozinkované oceli s lisovanými spoji. 
Dodávka rozvodů bude zahrnovat barevné značení médií a orientační štítky. Napojení na 
stávající stoupací potrubí z horních pater bude provedeno nad podlahou v 2NP.  

Rozvod teplé vody bude izolován TI dle vyhlášky 193/2007 sb. Rozvod studené vody bude 
tepelně izolován dle ČSN 75 5409. Rozvod požární vody bude bez teplené izolace.  

Tepelná izolace studené vody:  
PE návlek min. tl. 13 mm, λiz ≤ 0,04 W/mK (potrubí vedené nad podhledem, v předstěnách a 
v drážkách společně s potrubím teplé vody).  

Vnitřní vodoinstalace je vedena v předstěnách, v podhledu a svislých drážkách vnitřních zdí. 
Prostupy potrubí přes nosné zdi a příčky budou vedeny v ocelových chráničkách. Prostupy 
potrubí jsou zaznačeny ve výkresové části PD. Minimální sklon bude 0,3 % směrem 
k vypouštěcím armaturám. Potrubí zavěšené v podhledu bude spádováno k jednotlivým 
výtokovým ventilům. Na dlouhých úsecích vodovodního potrubí bude řešena dilatace potrubí 
– kompenzátory L; U; Z kompenzační smyčka (kluzné a pevné uložení) dle montážního 
návodu dodavatele potrubí. Rozvod pitné vody je proti kontaminaci nutné chránit dle ČSN EN 
1717. 

e) popis tlakových a výkonových poměrů, přetlak na začátku vnitřního vodovodu, popis 
čerpacích a posilovacích zařízení, 

Čerpací ani posilovací zařízení nejsou v objektu navrhována. Pokud bude ve vnitřním 
vodovodu vyšší tlak než 500kPa je nutné instalovat redukční ventil. 

f) kanalizace - popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, materiálů s určenými 
parametry a technologickými postupy, 

Zařizovací předměty z řešené části 1NP (A1) základní školy budou napojeny na připojovací 
potrubí, odpadní potrubí a svodným potrubím se spádem 2-5 % (min. 2,0 %, max. 40 %) 
svedeny gravitačně do stávající jednotné areálové kanalizace.  

Veškeré rozvody odpadního a připojovacího potrubí vnitřní splaškové kanalizace budou 
realizovány z potrubí Ht (šedé). Na svislé odpadní potrubí budou osazeny čistící kusy 1 m nad 
čistou podlahou. Splaškové odpadní potrubí musí být odvětráno nad střešní rovinou. 
Dodavatelská firma provede ověření, zda je stávající kanalizace tímto způsobem odvětrána. 
Připojovací potrubí je vedeno v předstěnách, ve svislých drážkách, v podlaze ve spádu min. 3 
%. Vnitřní ležatá kanalizace (svodné potrubí) bude z potrubí DN 125-200 PVC-KG (oranžová) 
ve spádu (min. 2 %), s napojením na stávající areálovou kanalizaci a stávající areálové 
kanalizační šachty. Odpadní připojovací a větrací potrubí bude z materiálu Ht (šedé), svodné 
potrubí Kg (oranžové). Svodná kanalizace nemůže být dle požadavků geotechnika uložena a 
obsypána pískovým ložem či obsypem. Tento požadavek vychází ze zkušeností s poškozením 
potrubí během povodní. Z tohoto důvodu bude veškeré potrubí kanalizace obetonováno 
vrstvou betonu o minimální tloušťce 150 mm a následně obsypáno zeminou tak, aby se v 
podzákladí nenacházely propustné vrstvy. 
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Veškeré prostupy přes požárně dělící konstrukce budou provedeny v souladu se zpracovaným 
požárně bezpečnostním řešením (PBŘ). Na odpadních potrubích, která prostupují stropem v 
1. nadzemním podlaží (vodorovná požárně dělící konstrukce), budou ze spodní strany 
konstrukce osazeny protipožární manžety. Při prostupech přes svislé požárně dělící 
konstrukce budou protipožární manžety instalovány z obou stran konstrukce.  

 

g) popis připojení na sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného 
systému zařízení a vybavení, 

Objekt je napojen stávající plynovodní přípojkou na veřejný plynovod. Plynovodní přípojka je 
ukončena HUP ve skříni HUP situované v nice/fasádě objektu v části A1. 

Objekt je napojen stávající jednotnou kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci. Plynovodní 
přípojka je ukončena HUP ve skříni HUP situované v nice do fasády objektu v části A1. 

Objekt je napojen stávajícími vodovodními přípojkami na veřejný vodovod. Stávající vodovodní 
přípojka pro část A je ukončena vodoměrnou sestavou pod schodištěm v části A2. Stávající 
vodovodní přípojko pro část B je ukončena vodoměrnou sestavou pod schodištěm v části B2. 

h) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení, 

Izolace a nátěry – návrh a popis řešení 

Vnitřní vodoinstalace: 
Tepelná izolace teplé vody a cirkulace: 

Materiál: potrubní pouzdro z kamenné vlny 
Tloušťka: min. 25 mm 
Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,038 W/mK 

Tepelná izolace studené vody: 
Materiál: PE návlek 
Tloušťka: min. 13 mm 
Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,04 W/mK 

Požární vodoinstalace: 
Bez tepelné izolace 
Materiál: pozinkovaná ocel s lisovanými spoji 
Nehořlavé provedení 

Vnitřní kanalizace: 

Tepelná izolace dešťového kanalizačního potrubí: 
Materiál: MW + parotěsná povrchová úprava AL 
Tloušťka: min. 20mm 
Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,05 W/mK 
 

Vnitřní plynoinstalace: 

Povrchová úprava: antikorozní nátěr, min. 2 vrstvy (např. základní epoxidový nátěr + 
vrchní ochranný nátěr), v technických místnostech popř. žlutý výstražný nátěr dle 
vyhlášky. Plynové potrubí ve vnitřních prostorách označeno výstražnými štítky a 
barevným značením (žlutá RAL 1021) 
 

i) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení 
teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 

Dopady změn na stavební konstrukce a vnitřní prostředí jsou pečlivě analyzovány. Jakákoli 
úprava rozvodů vody nebo kanalizace musí být posuzována s ohledem na tepelné ztráty, 
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vlhkostní podmínky energetickou účinnost. Všechny změny jsou prováděny v souladu s 
platnými normami a předpisy. 

j) specifikace koncových prvků a zařizovacích předmětů vodovodu a kanalizace včetně 
předmětů zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání stavby, 

Zařizovací předměty budou zvoleny podle výběru investora. Před montáží odpadních tvarovek  
k zařizovacím předmětům musí být ověřena jejich přesná poloha podle návrhu interiéru a dle 
skutečně dodaných zařizovacích předmětů. Vodovodní a kanalizační systém v objektu 
zahrnuje pečlivě vybrané koncové prvky a zařizovací předměty, které splňují nejvyšší 
standardy kvality, efektivity a úspornosti. Vodovodní baterie jsou instalovány u umyvadel a 
dřezu. Jsou vybrány třícestné beztlaké baterie. Baterie jsou vybaveny perlátory, které mísí 
vodu se vzduchem, čímž snižují spotřebu vody až o 30 %, aniž by to ovlivnilo komfort 
používání. Umyvadla jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, jako je keramika, které 
zaručují dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému  
poškození. Umyvadla jsou vybavena přepady a moderními sifony, které zajišťují rychlý odtok 
vody a zamezují zpětnému průniku pachů z kanalizace. Design umyvadel je volen tak, aby se 
harmonicky integroval do celkového estetického konceptu interiéru. V místě kuchyňské linky 
je řešena pouze příprava pro dřez. 
Ohřev teplé vody je zajištěn pro každý zařizovací předmět samostatným lokálním 
zásobníkovým ohřívačem teplé vody (objem 5 l, příkon 2000 W / 230 V). Před každým 
ohřívačem je instalován zpětný ventil a uzavírací ventil. V případě přetlaku > 5 bar bude je 
nutné pro ochranu ohřívače instalovat redukční ventil. 

k) popis ochrany životního prostředí včetně výpočtového množství vypouštěných 
splaškových, srážkových a průmyslových odpadních vod, jejich úprava a případné 
zadržení (retence) před vypouštěním, 

Dešťové vody i splaškové odpadní vody jsou odváděny stávajícím způsobem stávající 
jednotnou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Nenavyšuje se množství ani typ 
odváděných odpadních vod. Jedna se pouze se o stavební úpravy v 1NP. 

l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, 
elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a 
výsledek koordinace, 

Řešení souběhu souvisejících profesí zahrnuje pečlivou koordinaci a spolupráci mezi různými 
odborníky a profesemi, které se podílejí stavebních úpravách objektu. Tato koordinace je 
nezbytná pro zajištění, že všechny systémy a zařízení budou správně integrovány a budou 
fungovat efektivně a bezpečně. Pravidelné schůzky všech zúčastněných profesí jsou klíčové 
pro zajištění hladkého průběhu projektu. Na těchto schůzkách se projednávají aktuální stavy 
prací, řeší se případné problémy a plánují se další kroky. Tento proces zahrnuje aktualizaci 
dokumentace, která odráží všechny změny a úpravy, které byly během projektu provedeny. 
Dokumentace je pravidelně revidována a aktualizována, aby byla zajištěna přesnost a 
konzistence informací. Jednotlivé úkony jsou pečlivě plánovány a synchronizovány, aby bylo 
zajištěno, že práce jednotlivých profesí nebudou vzájemně kolidovat a budou prováděny v 
optimálním pořadí. Důležité je také zajistit, aby všechny rozvody a instalace byly provedeny v  
souladu s technickými normami a bezpečnostními předpisy.  

Díky pečlivé koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými profesemi je zajištěno, že všechny 
systémy a zařízení budou správně integrovány a budou fungovat efektivně a bezpečně. To 
zahrnuje stavbu, měření a regulaci, zemní plyn, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, 
zdravotní instalace, vzduchotechniku, nátěry a izolace.  

m) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního 
řešení, 

Veškeré prostupy instalačních vedení přes požárně dělící konstrukce budou provedeny v 
souladu se zpracovaným Požárně bezpečnostním řešením (PBŘ). 
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U vodovodního a kanalizačního potrubí procházejícího stropní konstrukcí v 1. nadzemním 
podlaží (vodorovná požárně dělící konstrukce) budou na vodovodním potrubí osazeny 
protipožární ucpávky. Na kanalizačním potrubí budou zespodu konstrukce instalovány 
protipožární manžety. 

Při prostupech potrubí přes svislé požárně dělící konstrukce budou na vodovodních rozvodech 
osazeny protipožární ucpávky. U kanalizačního potrubí budou instalovány protipožární 
manžety z obou stran konstrukce. 

n) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s 
označením ustálenou technickou jednotkou (například: ks, kpl, m, m2), seznam strojů a 
součástí technologického zařízení, 

Vodovodní systém:  

Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, průměr 20x2,3 mm: 21,8 m  

Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, průměr 25x2,8 mm: 23,5 m  

Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, průměr 32x3,2 mm: 1,3 m  

Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, průměr 40x3,5 mm: 45,4 m  

Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, průměr 50x4,0 mm: 10,9 m  

Pozinkované potrubí DN 25: 2,4 m 

Pozinkované potrubí DN 65: 64,7 m 

Lokální ohřívač teplé vody 2000W/5l: 5 ks 

Baterie umyvadlová beztlaková: 4 ks  

Baterie dřezová beztlaková: 1 ks  

Umyvadla keramická: 4 ks  

Izolační materiál: 102,9 bm  

 

Kanalizační systém:  

Trubky KG, průměr 125 mm: 69,9 m  

Trubky KG, průměr 160 mm: 45,4 m  

Trubky KG, průměr 200 mm: 28,7 m  

Trubky HT, průměr 40 mm: 3,9 m  

Trubky HT, průměr 50 mm: 6,3 m  

Trubky HT, průměr 75 mm: 35,1 m  

Trubky HT, průměr 110 mm: 6,0 m  

Trubky HT, průměr 125 mm: 21,8 m  

Čistící tvarovky: 17 ks 

 

Plynoinstalace:  

Ocelové černé potrubí 44,5x2,6: 10,6 m 

o) způsob montáže a vzájemná poloha instalací, 

Montáž zařízení probíhá dle výkresové dokumentace. Všechny rozvody a instalace jsou 
navrženy tak, aby byly snadno přístupné pro údržbu a kontrolu. Instalace kanalizačního potrubí 
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musí být prováděno v souladu s montážními postupy výrobce zvoleného systému. Před 
zakrytím trubních svodů musí být provedena zkouška těsnosti dle ČSN 75 6760, o provedené 
zkoušce bude zpracován zápis.   

Instalace vnitřního vodovodu musí být prováděna v souladu s montážními postupy výrobce 
zvoleného systému.  Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích 
předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce 
potrubí podle ČSN 75 5409. Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou 
dle ČSN 75 5409 a souvisejících norem a předpisů při dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.   

Před započetím prací v ochranných pásmech stávajících vedení veřejné TI je nutné tyto sítě 
vytyčit a provést zápis. Veškeré sítě budou vedeny po pozemku investora při souběhu či při 
křížení dle ČSN 73 6005. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše 
uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.  

p) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla, 

Realizace projektu je rozdělena do několika etap, které jsou detailně plánovány a 
koordinovány:  

1. Přípravná fáze:  

Zajištění přístupu na staveniště a příprava základových konstrukcí. Vytvoření prostupů v 
základech, stěnách a podlahách pro instalaci vodovodního a kanalizačního potrubí. Zajištění 
dostatečného prostoru pro budoucí instalace a přístupové body pro údržbu.  

2. Realizační fáze:  

Spolupráce s týmem pro zemní práce při výkopech a položení kanalizačního potrubí. Instalace 
vnitřních kanalizačních rozvodů pro odvod splaškových a dešťových vod.  

3. Kontrolní fáze:  

Průběžné inspekce kvality instalace vodovodních a kanalizačních potrubí. Záznamy a 
dokumentace o správném provedení prací a dodržení projektové dokumentace.  Tlakové 
zkoušky vodovodního potrubí pro ověření těsnosti a správné funkčnosti. Zkoušky průchodnosti 
a těsnosti kanalizačního potrubí. Revize plynových zařízení. Závěrečné úpravy, zahrnující 
zakrytí potrubí, dokončení povrchových úprav a instalaci koncových prvků.  

4. Provozní fáze:  

Poskytnutí instrukcí a školení pro uživatele domu ohledně správného užívání a údržby 
vodovodního a kanalizačního systému. Plánování pravidelných kontrol a údržby pro zajištění 
dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti systému. 

q) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a 
řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní 
dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.), 

Po dokončení montáže a propojení systémů bude provedeno komplexní vyzkoušení a 
zkušební provoz. Všechny systémy budou testovány na správnou funkci a efektivitu. Technici 
provedou detailní školení uživatelů ohledně ovládání a údržby systémů. 

r) návrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro realizaci a užívání, 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bude zajištěna použitím bezpečnostních 
postupů a ochranných prostředků během realizace projektu i během jeho užívání. Pracovníci 
budou pravidelně školeni v oblasti BOZP a budou dodržovat všechny předpisy a normy 
související s bezpečností.  
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s) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových 
úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti plynoinstalačního, vodovodního a 
kanalizačního systému je nezbytné dodržovat pravidelné údržbové postupy dle doporučení 
výrobců. Pokyny pro obsluhu vodovodního systému zahrnují zapínání a vypínání vody, kde je 
hlavní uzávěr vždy přístupný a označený. V případě nutnosti uzavřete hlavní uzávěr při 
opravách nebo údržbě. Monitorování a detekce úniků se provádí pravidelným sledováním 
vodoměru a vizuální kontrolou potrubí na známky úniků nebo poškození. Čištění a údržba 
zahrnuje pravidelné čištění provzdušňovačů baterií a výměnu filtrů dle doporučení výrobce, 
minimálně jednou za 6 měsíců.  

Pokyny pro obsluhu kanalizačního systému zahrnují pravidelné čištění odpadního potrubí 
enzymatickými čističi a kontrolu a čištění revizních šachet. Monitorování a detekce problémů 
zahrnuje sledování průtoku vody a všímaní si neobvyklých zápachů a zvuků, které mohou 
indikovat problém v systému. V zimních měsících je důležité zajistit, aby byly všechny části 
potrubí dobře izolovány a předešlo se tak zamrzání.  

t) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních 
ustanovení, 

Kanalizace 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – všeobecné a funkční požadavky 

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – odvádění splaškových odpadních 
vod – Navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – odvádění dešťových vod ze střech 
– navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – čerpací stanice odpadních vod – 
navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – instalace a zkoušení, pokyny pro 
provoz, údržbu a používání 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN EN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

Vodovod 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 
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ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 

ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

TNI CEN/TR 16355 – Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella 
ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – všeobecně 

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – navrhování 

ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – dimenzování 
potrubí  

ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – montáž  

ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – provoz a údržba 

ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

Zákon č. 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a 
související předpisy 

Zákon č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce 

Vyhláška č. 91/1993 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti 
práce v nízkotlakých kotelnách 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

Vyhláška č. 545/2006 Sb. - Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v 
plynárenství 

Vyhláška č. 18/1979 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 

Vyhláška č. 85/1978 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích 
a zkouškách plynových zařízení 

Vyhláška č. 21/1979 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 

Nařízení vlády 22/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
spotřebiče plynných paliv 

Nařízení vlády 26/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
tlaková zařízení 

Zákon č. 274/2001 - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č.428/2001 - Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon č. 254/2001 - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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u) položkový výkaz výměr. 

Položkový výkaz výměr zahrnuje seznam materiálů a prací potřebných pro realizaci vnitřního 
plynovodu, vodovodu a kanalizace. Položkový výkaz výměr tvoří samostatnou přílohu PD.  

  

 Výkresová část 

v) přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů 
katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou infrastrukturu, 

Jedná se o vnitřní úpravy objektu. V této části není řešeno. 

w) výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek, 

Jedná se o vnitřní úpravy objektu. V této části není řešeno. 

x) půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace (včetně dimenzí, materiálu 
a tvarovek a jeho polohy ve vztahu k základům), prostupů základy, šachet, zařízení pro 
předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou 
zakreslit také jiná (například vodovodní) potrubí vedená v základech (v instalačním 
kanále, montážní šachtě apod.), 

 

 

y) půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními 
potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek, 

Viz. tabulka výše (bod c) 

z) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, 
hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, 
popřípadě jiných zařízení, 

Jedná se o vnitřní úpravy objektu. V rámci jednoduchosti stavby nebylo řešeno. 

aa) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a 
materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu 
kanalizačního potrubí, 

Jedná se o vnitřní úpravy objektu. V rámci jednoduchosti stavby nebylo řešeno. 

bb) výkresy objektů a zařízení kanalizace umístěných vně budovy, uložení potrubí, 

Jedná se o vnitřní úpravy objektu. Neřešeno 
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cc) půdorysy vodovodu ve všech podlažích včetně zásobování požární vodou s očíslováním 
stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popřípadě sklonů 
potrubí, 

Viz. tabulka výše (bod c) 

dd) výkres vodoměrné sestavy, 

 Jedná se o vnitřní úpravy objektu. Neřešeno 

ee) výkres vodoměrné šachty, pokud je navržena, 

Vodoměrná šachta není navržena 

ff) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu včetně zásobování požární 
vodou s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, 
popřípadě sklonů potrubí, 

Jedná se o vnitřní úpravy objektu. Neřešeno 

gg) vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení, 

Vyznačení izolací, skladba, typ provedení je součásti výkresové části ZTI 

hh) výkresy související s požárně bezpečnostním řešením z důvodu koordinace zejména 
suchovody, stabilní hasící zařízení, polostabilní hasící zařízení, vazby na EPS a 
elektronickou zabezpečovací signalizaci, 

Prostupy požárními konstrukcemi jsou popsány viz výkres D.1.2.2.2.3 Půdorys 1NP – 
vodoinstalace a plynoinstalace. 

ii) koordinační výkres - požadavky na související profese a výsledek koordinace, 

Koordinační výkres není v rámci jednoduchosti v této části řešen. 

jj) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, rozvody ZTI, prostředí a 
zařízení, 

Dopady změn na stavební konstrukce nebyly v rámci jednoduchosti stavby řešeny. 

kk) návrh atypických prvků a zařízení. 

Jedná se o vnitřní úpravy objektu bez atypických prvků. V této části není řešeno. 
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