D. Dokumentace objektli a technickych a
technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace objektu

D.1.2 Technika prostredi staveb (dale jen ,,TPS“)

D.1.2.2 TPS - Zdravotné technické instalace (dale jen ,ZTI%)

D.1.2.2.1 Reseni poZadavk(i na rozvody a zafizeni ZTI

a) zakladni udaje: popis stavby, vypoctové poméry stavby, teploty, rozsah, materialové reseni
- Standardy jakosti,

Popis stavby:

Projektova dokumentace feSi nové vnitfni rozvody vodoinstalace, kanalizace v 1.NP, ¢asti A1
ZS Zizkova v Krnové. Nedochazi ke zméné udelu uzivani budovy, nezvy$uje se pocet
uzivatell ani poCet zafizovacich pfedmétu. Stavajici pfipojky (vodovod, kanalizace, plynovod)
zUstavaji beze zmén. NenavySuje se potfeba vody, mnozZstvi odvadénych vod ani pocet
zafizovacich pfedméta &i uzivatelQ.

Vypodétové poméry stavby, teploty, rozsah:

Nové rozvody vnitfni kanalizace a vodovodu (pitna i pozarni voda) v 1NP
Upravu trasy plynovodu v mistnosti &. 120
Napojeni vodovodniho a kanalizacniho potrubi na stavajici stoupaci potrubi ve 2NP

Materialové feSeni — standardy jakosti:

Kanalizace:

Pfipojovaci a odpadni potrubi: PP-HT (Sedé)

Svodné potrubi: PVC-KG (oranzové), DN 125-200 (obeténovano)
Vodovod:

Pitna voda: PE-Xc/AI/PE-HD s lisovanymi spoji

Pozarni voda: pozinkovana ocel s lisovanymi spoji

Plynoinstalace: uprava trasy stavajiciho plynovodu — ocelové potrubi Cerné bezesvé
spoje svarovanim

b) popis objektu - funkéni vyuZiti a konstrukce objektu, popis parametrt prostfedi a provozni
podminky pro ZTl, druhy enerqgii potfebné pro ZTl v objektu a jejich parametry, bilance
potieb médii (vody studené, teplé, podzemni a povrchové) a energqii, popis méreni odbéru
vody a jeji poZzadované upravy (chemické, Ci biologické apod.),

Funkéni vyuziti a konstrukce objektu:

Reseny objekt je 6ast A1 Zakladni $koly Zizkova v Krnové. Objekt je vyuzivan ke vzdélavacim
Ucellim, nedochazi ke zméné jeho funkéniho vyuziti. V ramci projektu jsou feSeny stavebni
upravy v 1. nadzemnim podlazi této ¢asti budovy. Objekt je napojen na stavajici pfipojky
inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, plynovod), do kterych se v ramci stavby nezasahuje.

Popis parametru prostiedi a provozni podminky pro ZTI:
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Provozni podminky v objektu zlstavaji beze zmén. Nedochazi k navySeni poctu uzivatel ani
mnozstvi zafizovacich pfedmétl. Stavajici prostfedi je ur€eno pro bézny provoz Skolnich
prostor s béznymi hygienickymi naroky.

Druhy enerqii potfebné pro ZT| v objektu a jejich parametry:
Pro ZTI jsou vyuzivany tyto druhy energii:

Pitna voda (tlak v potrubi do 5 bar, v pfipadé vysSiho tlaku doplnén redukéni ventil),

Elektricka energie (pro lokalni ohfev teplé vody pomoci el. zasobnikovych ohfivaci 5 1, 230 V,
2000 W),

Plyn (uprava vnitfniho rozvodu v mistnosti €. 120 — u€ebna).

Bilance potfeb médii a energii:

Studena pitna voda — odbér zUstava zachovan, nedochazi ke zvySeni spotieby, objekt je
napojen na stavajici vodovodni pfipojku PE40.

Tepla voda — pripravovana lokalné pomoci el. zasobnikovych ohfivacu u jednotlivych
umyvadel.

Pozarni voda — nové zajisténa z vodovodni pfipojky DN80 v ¢asti B2 z divodu nedostate¢né
kapacity puvodniho pfipojeni v Casti A2.

Povrchova a podzemni voda — neni vyuzivana.

Plynoinstalace — odbér zlistava zachovan, nedochazi ke zvyseni spotieby, objekt je napojen
na stavajici plynovodni pfipojku ukonéenou HUP ve skiini HUP na fasadé objektu v ¢asti A1
— mistnost 120 uéebna.

Popis méfeni odbéru vody:

Mé&feni odbéru pitné vody je zajisténo vodomérnou sestavou umisténou pod schodistém v
Casti A2 — nebude ménéno. Méfeni odbéru pozZarni vody je zajiSténo vodomérnou sestavou
umisténou pod schodistém v ¢asti B2 — nebude ménéno.

Uprava vody:

Neni navrZzena zadna chemicka Ci biologicka uprava vody — voda je odebirana z vefejného
vodovodniho fadu jako pitna a bez potieby dalSi upravy. Ochrana rozvodu pitné vody proti
kontaminaci je fe$ena dle CSN EN 1717. Uprava vody ze strany objednatele neni pozadovana.

¢) vypoctové prutoky v misté privodu vody do budovy a bilance odvadéni odpadnich nebo
srazkovych povrchovych vod z budovy,

Vypoctovy prutok vody do objektu:

Vzhledem k tomu, Ze nedochazi ke zméné ucelu uzivani budovy, nezvySuje se pocet uzivatelu
ani mnozstvi zafizovacich predmétd, zUstava predpokladana spotieba vody beze zmény.
Objekt je nadale zasobovan pitnou vodou ze stavajici vodovodni pfFipojky PE 40, ukonéené
vodomérnou sestavou pod schodistém v ¢asti A2. Pozarni voda bude nové odebirana ze
stavajici ocelové vodovodni pfipojky DN 80 v &asti B2.

Bilance odvadéni odpadnich a destovych vod:

Splaskové vody budou i nadale odvadény spole¢né s destovymi vodami do stavajici jednotné
arealové kanalizace a dale kanaliza¢ni pfipojkou do vefejné kanalizace ve spravé KVAK s.r.o.
Zpusob odvodnéni objektu se neméni. NezvySuje se pocCet zafizovacich predmétl ani
uzivatell, proto nedochazi k navySeni mnozstvi odvadénych odpadnich ani destovych vod.
Odvodriovana plocha stfechy zlistava rovnéz nezménéna.
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d) vodovod - popis a feSeni navrZzeného systému - popis materialt s uréenymi parametry a
technologickymi postupy, popis a podminky pripojeni na vodovodni sité; u pozarniho
vodovodu (nezavodnéného pozZarniho potrubi) systém rozvodu, strojniho vybaveni a
navrhovany systém zafizeni,

Res$ena &ast 1NP (A1) zakladni $koly bude napojena na stavajici vodovodni pfipojku. Stavaiji
vodovodni pfipojka je dimenze PE40 a je ukonCena vodomérnou sestavou pod schodistém
v Casti A2. Ztéto vodovodni pfFipojky bude nové zasobovan pouze pitny vodovod. Pozarni
vodovod bude z diivodl nedostatec¢né dimenze vodovodni pfipojky v ¢asti A2 nové zasobovan
ze stavajici ocelové vodovodni pfipojky DN8O0 v ¢asti B2. Odvodnéni vodovodnich pfipojek je
v misté vodomérné sestavy.

Nova vnitfni vodoinstalace pitného vodovodu bude realizovana z potrubi PE-Xc/Al/PE-HD s
lisovanymi spoji. Pozarni potrubi bude nehoflavé z pozinkované oceli s lisovanymi spoji.
Dodavka rozvodu bude zahrnovat barevné znaCeni médii a orientacni Stitky. Napojeni na
stavajici stoupaci potrubi z hornich pater bude provedeno nad podlahou v 2NP.

Rozvod teplé vody bude izolovan Tl dle vyhlasky 193/2007 sb. Rozvod studené vody bude
tepelné izolovan dle CSN 75 5409. Rozvod pozarni vody bude bez teplené izolace.

Tepelna izolace studené vody:
PE navlek min. tl. 13 mm, Aiz < 0,04 W/mK (potrubi vedené nad podhledem, v pfedsténach a
v drazkach spole¢né s potrubim teplé vody).

Vnitfni vodoinstalace je vedena v pfedsténach, v podhledu a svislych drazkach vnitfnich zdi.
Prostupy potrubi pfes nosné zdi a pfFicky budou vedeny v ocelovych chrani¢kach. Prostupy
potrubi jsou zaznaleny ve vykresové Casti PD. Minimalni sklon bude 0,3 % smérem
k vypoustécim armaturam. Potrubi zavéSené vpodhledu bude spadovano kjednotlivym
vytokovym ventilim. Na dlouhych Usecich vodovodniho potrubi bude feSena dilatace potrubi
— kompenzatory L; U; Z kompenzaéni smycCka (kluzné a pevné ulozeni) dle montazniho
navodu dodavatele potrubi. Rozvod pitné vody je proti kontaminaci nutné chranit dle CSN EN
1717.

e) popis tlakovych a vykonovych poméru, pretlak na zacatku vnitfniho vodovodu, popis
Cerpacich a posilovacich zafizeni,

Cerpaci ani posilovaci zafizeni nejsou v objektu navrhovana. Pokud bude ve vnitfinim
vodovodu vy$Si tlak nez 500kPa je nutné instalovat redukéni ventil.

f) kanalizace - popis Cerpacich zarizeni, technického feSeni kanalizace, materialt s uréenymi
parametry a technologickymi postupy,

Zafizovaci pfredméty zfeSené Casti INP (A1) zakladni Skoly budou napojeny na pfipojovaci
potrubi, odpadni potrubi a svodnym potrubim se spadem 2-5 % (min. 2,0 %, max. 40 %)
svedeny gravitacné do stavajici jednotné arealové kanalizace.

Veskeré rozvody odpadniho a pfipojovaciho potrubi vnitfni spladkové kanalizace budou
realizovany z potrubi Ht (5edé). Na svislé odpadni potrubi budou osazeny distici kusy 1 m nad
Cistou podlahou. Splaskové odpadni potrubi musi byt odvétrano nad stfeSni rovinou.
Dodavatelska firma provede ovéfeni, zda je stavajici kanalizace timto zpusobem odvétrana.
Pfipojovaci potrubi je vedeno v pfedsténach, ve svislych drazkach, v podlaze ve spadu min. 3
%. Vnitini lezata kanalizace (svodné potrubi) bude z potrubi DN 125-200 PVC-KG (oranzova)
ve spadu (min. 2 %), snapojenim na stavajici arealovou kanalizaci a stavajici arealové
kanalizaéni Sachty. Odpadni pfipojovaci a vétraci potrubi bude z materialu Ht (Sedé), svodné
potrubi Kg (oranzové). Svodna kanalizace nemuze byt dle pozadavkl geotechnika uloZzena a
obsypana piskovym lozem €i obsypem. Tento poZzadavek vychazi ze zkuSenosti s poskozenim
potrubi béhem povodni. Z tohoto dlvodu bude veSkeré potrubi kanalizace obetonovano
vrstvou betonu o minimalni tloustce 150 mm a nasledné obsypano zeminou tak, aby se v
podzakladi nenachazely propustné vrstvy.
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Veskeré prostupy pres pozarné délici konstrukce budou provedeny v souladu se zpracovanym
pozarné bezpeénostnim feSenim (PBR). Na odpadnich potrubich, ktera prostupuji stropem v
1. nadzemnim podlazi (vodorovna pozarné délici konstrukce), budou ze spodni strany
konstrukce osazeny protipozarni manzety. Pfi prostupech pFes svislé pozarné délici
konstrukce budou protipozarni manzety instalovany z obou stran konstrukce.

g) popis pripojeni na sité technické infrastruktury, popis strojniho vybaveni a navrhovaného
systému zafizeni a vybaveni,

Objekt je napojen stavajici plynovodni pfipojkou na vefejny plynovod. Plynovodni pfipojka je
ukon¢ena HUP ve skfini HUP situované v nice/fasadé objektu v Casti A1.

Objekt je napojen stavajici jednotnou kanalizaéni pfipojkou na vefejnou kanalizaci. Plynovodni
pfipojka je ukonéena HUP ve skiini HUP situované v nice do fasady objektu v Casti A1.
Objekt je napojen stavajicimi vodovodnimi pfipojkami na verejny vodovod. Stavajici vodovodni
pfipojka pro ¢ast A je ukontena vodomérnou sestavou pod schodistém v Casti A2. Stavajici
vodovodni pfipojko pro ¢ast B je ukonéena vodomérnou sestavou pod schodistém v ¢asti B2.

h) specifikace izolaci a natérd, jejich parametrt a provedeni - navrh a popis reseni,

Izolace a natéry — navrh a popis feSeni

Vnitfni vodoinstalace:

Tepelna izolace teplé vody a cirkulace:
Material: potrubni pouzdro z kamenné viny
Tloustka: min. 25 mm
Soucinitel tepelné vodivosti: A < 0,038 W/mK

Tepelna izolace studené vody:
Material: PE navlek
Tloustka: min. 13 mm
Soucinitel tepelné vodivosti: A < 0,04 W/mK

Pozarni vodoinstalace:
Bez tepelné izolace
Material: pozinkovana ocel s lisovanymi spoji
Nehoflavé provedeni

Vnitfni kanalizace:

Tepelna izolace dedtového kanalizaniho potrubi:
Material: MW + parotésna povrchova uprava AL
Tloustka: min. 20mm

Soucinitel tepelné vodivosti: A < 0,05 W/mK

Vnitfni plynoinstalace:

Povrchova uprava: antikorozni natér, min. 2 vrstvy (napf¥. zakladni epoxidovy natér +
vrchni ochranny natér), v technickych mistnostech popf. Zluty vystrazny natér dle
vyhlasky. Plynové potrubi ve vnitfinich prostorach oznaceno vystraznymi Stitky a
barevnym znacenim (zZluta RAL 1021)

i) pfizménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostfedi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

Dopady zmén na stavebni konstrukce a vnitfni prostfedi jsou peclivé analyzovany. Jakakoli
Uprava rozvodu vody nebo kanalizace musi byt posuzovana s ohledem na tepelné ztraty,
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vihkostni podminky energetickou ucinnost. VSechny zmény jsou provadény v souladu s
platnymi normami a pfedpisy.

J) specifikace koncovych prvkl a zafizovacich pfedmétu vodovodu a kanalizace vcetné
predméta zajiStujicich pfistupnost a bezbariérové uzivani stavby,

Zafizovaci predméty budou zvoleny podle vybéru investora. Pfed montazi odpadnich tvarovek
k zafizovacim pfedmétum musi byt ovéfena jejich pfesna poloha podle navrhu interiéru a dle
skuteéné dodanych zafizovacich pfedmétd. Vodovodni a kanalizaéni systém v objektu
zahrnuje peclivé vybrané koncové prvky a zafizovaci predméty, které splfiuji nejvySsi
standardy kvality, efektivity a Uspornosti. Vodovodni baterie jsou instalovany u umyvadel a
dfezu. Jsou vybrany tficestné beztlaké baterie. Baterie jsou vybaveny perlatory, které misi
vodu se vzduchem, &€imz sniZuji spotfebu vody az o 30 %, aniZz by to ovlivnilo komfort
pouzivani. Umyvadla jsou vyrobena z vysoce kvalitnich materiald, jako je keramika, které
zarucuji dlouhou zivotnost a odolnost vi&i mechanickému

poskozeni. Umyvadla jsou vybavena pfepady a modernimi sifony, které zajistuji rychly odtok
vody a zamezuji zpétnému pruniku pachu z kanalizace. Design umyvadel je volen tak, aby se
harmonicky integroval do celkového estetického konceptu interiéru. V misté kuchyrnské linky
je feSena pouze pfiprava pro drez.

Ohiev teplé vody je zajistén pro kazdy zafizovaci predmét samostatnym lokalnim
zasobnikovym ohfivaem teplé vody (objem 5 I, pfikon 2000 W / 230 V). Pfed kazdym
ohfivaCem je instalovan zpétny ventil a uzaviraci ventil. V pfipadé pfetlaku > 5 bar bude je
nutné pro ochranu ohfivace instalovat redukéni ventil.

k) popis ochrany Zivotniho prostfedi vcetné vypoctového mnoZstvi vypous$ténych
splaskovych, srazkovych a prumyslovych odpadnich vod, jejich uUprava a pfipadné
zadrzeni (retence) pred vypousténim,

DesStové vody i splaskové odpadni vody jsou odvadény stavajicim zplsobem stavajici
jednotnou kanalizaéni pfipojkou do vefejné kanalizace. NenavySuje se mnoZstvi ani typ
odvadénych odpadnich vod. Jedna se pouze se o stavebni Upravy v 1NP.

) FeSeni soubéhu souvisejicich profesi (stavba, méfeni a requlace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a
vysledek koordinace,

Reseni soub&hu souvisejicich profesi zahrnuje peélivou koordinaci a spolupraci mezi riiznymi
odborniky a profesemi, které se podileji stavebnich Upravach objektu. Tato koordinace je
nezbytna pro zajiSténi, ze vSechny systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou
fungovat efektivné a bezpecné. Pravidelné schlizky vSech zucastnénych profesi jsou kliové
pro zajisténi hladkého pribéhu projektu. Na téchto schizkach se projednavaji aktualni stavy
praci, feSi se pfipadné problémy a planuji se dal8i kroky. Tento proces zahrnuje aktualizaci
dokumentace, ktera odrazi vdechny zmény a upravy, které byly b&éhem projektu provedeny.
Dokumentace je pravidelné revidovana a aktualizovana, aby byla zajiSténa pFfesnost a
konzistence informaci. Jednotlivé ukony jsou peclivé planovany a synchronizovany, aby bylo
zajisténo, ze prace jednotlivych profesi nebudou vzajemné kolidovat a budou provadény v
optimalnim poradi. Dulezité je také zajistit, aby v§echny rozvody a instalace byly provedeny v
souladu s technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy.

Diky peclivé koordinaci a spolupraci mezi jednotlivymi profesemi je zajisténo, Zze vSechny
systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivné a bezpecné. To
zahrnuje stavbu, méfeni a regulaci, zemni plyn, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace,
zdravotni instalace, vzduchotechniku, natéry a izolace.

m) popis souvisejicich poZarnich opatreni ve vztahu k dokumentaci poZarné bezpecnostniho
reseni,

Veskere prostupy instalacnich vedeni pres pozarneé délici konstrukce budou provedeny v
souladu se zpracovanym Pozarné bezpecnostnim feSenim (PBR).
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U vodovodniho a kanalizagniho potrubi prochazejiciho stropni konstrukci v 1. nadzemnim
podlazi (vodorovna pozarné délici konstrukce) budou na vodovodnim potrubi osazeny
protipozarni ucpavky. Na kanalizaénim potrubi budou zespodu konstrukce instalovany
protipozarni manzety.

Pfi prostupech potrubi pfes svislé pozarné délici konstrukce budou na vodovodnich rozvodech
osazeny protipozarni ucpavky. U kanalizaéniho potrubi budou instalovany protipozarni
manzety z obou stran konstrukce.

n) specifikace zarizeni - vypis zafizeni a vyrobkl ve stanoveném clenéni a vycisleni s
oznacéenim ustalenou technickou jednotkou (napfiklad: ks, kpl, m, m2), seznam stroju a
soucasti technologického zafizeni,

Vodovodni systém:

Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, pramér 20x2,3 mm: 21,8 m
Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, pramér 25x2,8 mm: 23,5 m
Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, pramér 32x3,2 mm: 1,3 m
Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, pramér 40x3,5 mm: 45,4 m
Trubky PE-Xc/AL/PE-HD, pramér 50x4,0 mm: 10,9 m
Pozinkované potrubi DN 25: 2,4 m

Pozinkované potrubi DN 65: 64,7 m

Lokalni ohFivac teplé vody 2000W/5I: 5 ks

Baterie umyvadlova beztlakova: 4 ks

Baterie dfezova beztlakova: 1 ks
Umyvadla keramicka: 4 ks

Izolaéni material: 102,9 bm

Kanaliza¢ni systém:

Trubky KG, prdimér 125 mm: 69,9 m
Trubky KG, primér 160 mm: 45,4 m
Trubky KG, primér 200 mm: 28,7 m
Trubky HT, primér 40 mm: 3,9 m

Trubky HT, primér 50 mm: 6,3 m
Trubky HT, prdmér 75 mm: 35,1 m
Trubky HT, primér 110 mm: 6,0 m
Trubky HT, primér 125 mm: 21,8 m
Cistici tvarovky: 17 ks

Plynoinstalace:

Ocelové ¢erné potrubi 44,5x2,6: 10,6 m

0) zpusob montaze a vzajemna poloha instalaci,

Montaz zafizeni probiha dle vykresové dokumentace. VSechny rozvody a instalace jsou
navrzeny tak, aby byly snadno pfistupné pro udrzbu a kontrolu. Instalace kanalizacniho potrubi
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musi byt provadéno v souladu s montaznimi postupy vyrobce zvoleného systému. Pred
zakrytim trubnich svodd musi byt provedena zkouska tésnosti dle CSN 75 6760, o provedené
zkouSce bude zpracovan zapis.

Instalace vnitfniho vodovodu musi byt provadéna v souladu s montaznimi postupy vyrobce
zvoleného systému. Po prohlidce vnitiniho vodovodu, po montazi pfislusenstvi, zafizovacich
predmétd, pfistroju a zafizeni se provede tlakova zkousSka vnitfniho vodovodu a dezinfekce
potrubi podle CSN 75 5409. Veskeré instalaéni prace budou provadény kvalifikovanou firmou
dle CSN 75 5409 a souvisejicich norem a predpisti pfi dodrzovani pravidel bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Pfed zapocetim praci v ochrannych pasmech stavajicich vedeni vefejné Tl je nutné tyto sité
vytyCit a provést zapis. Veskeré sité budou vedeny po pozemku investora pfi soubéhu &i pfi
kfizeni dle CSN 73 6005. B&hem realizace je treba dodrzovat veskera nafizeni a pokyny vyse
uvedenych norem a soucCasné respektovat smérnice tykajici se bezpeénosti prace.

p) reSeni realizace a etapizace postupu praci, potifebnych zkouSek a revizi a pfedani dila,

Realizace projektu je rozdélena do nékolika etap, které jsou detailné planovany a
koordinovany:

1. Pfipravna faze:

Zajisténi pristupu na stavenisté a priprava zakladovych konstrukci. Vytvoreni prostupl v
zakladech, sténach a podlahach pro instalaci vodovodniho a kanalizaéniho potrubi. Zajisténi
dostateéného prostoru pro budouci instalace a pfistupové body pro udrzbu.

2. Realizaéni faze:

Spoluprace s tymem pro zemni prace pfi vykopech a polozeni kanalizacniho potrubi. Instalace
vnitfnich kanaliza€nich rozvodl pro odvod splaskovych a destovych vod.

3. Kontrolni faze:

Pribézné inspekce kvality instalace vodovodnich a kanalizaénich potrubi. Zaznamy a
dokumentace o spravném provedeni praci a dodrzeni projektové dokumentace. Tlakové
zkousky vodovodniho potrubi pro ovéreni tésnosti a spravné funkénosti. Zkousky prichodnosti
a tésnosti kanalizacniho potrubi. Revize plynovych zafizeni. Zavérecné Upravy, zahrnujici
zakryti potrubi, dokon&eni povrchovych Uprav a instalaci koncovych prvka.

4. Provozni faze:

Poskytnuti instrukci a Skoleni pro uzivatele domu ohledné spravného uzivani a udrzby
vodovodniho a kanalizaniho systému. Planovani pravidelnych kontrol a udrzby pro zajisténi
dlouhodobé funkénosti a spolehlivosti systému.

q) navrh uvedeni do provozu - navrh provedeni praci, Cinnosti, komplexni vyzkouSeni a
reseni zkuSebniho provozu eventuelné predcéasného uzivani stavby; navrh provozni
dokumentace (provozni rady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze apod.),

Po dokonceni montaze a propojeni systému bude provedeno komplexni vyzkouseni a
zkuSebni provoz. VSechny systémy budou testovany na spravnou funkci a efektivitu. Technici
provedou detailni Skoleni uzivateli ohledné ovladani a udrzby systému.

r) navrh bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*) pro realizaci a uZivani,

Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) bude zajisténa pouzitim bezpec€nostnich
postupl a ochrannych prostfedkt béhem realizace projektu i béhem jeho uzivani. Pracovnici
budou pravidelné Skoleni v oblasti BOZP a budou dodrzovat vSechny pfedpisy a normy
souvisejici s bezpec€nosti.
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S) navrh pokynut pro obsluhu a udrzbu a navrh provoznich doporucéeni (periodicita tdrzbovych
ukonu, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

Pro zajisténi dlouhodobé spolehlivosti a bezpecfnosti plynoinstalacniho, vodovodniho a
kanalizaéniho systému je nezbytné dodrzovat pravidelné udrzbové postupy dle doporuceni
vyrobcu. Pokyny pro obsluhu vodovodniho systému zahrnuji zapinani a vypinani vody, kde je
hlavni uzavér vzdy pfistupny a oznaéeny. V pfipadé nutnosti uzaviete hlavni uzavér pfi
opravach nebo udrzbé. Monitorovani a detekce unik(l se provadi pravidelnym sledovanim
vodomé&ru a vizuélni kontrolou potrubi na znamky unikti nebo poskozeni. Cisténi a Gdrzba
zahrnuje pravidelné Cisténi provzdusnovacu baterii a vyménu filtrd dle doporuceni vyrobce,
minimalné jednou za 6 mésicu.

Pokyny pro obsluhu kanalizaéniho systému zahrnuji pravidelné ¢isténi odpadniho potrubi
enzymatickymi CistiCi a kontrolu a Cisténi reviznich Sachet. Monitorovani a detekce problému
zahrnuje sledovani prutoku vody a vSimani si neobvyklych zapachl a zvuku, které mohou
indikovat problém v systému. V zimnich mésicich je dulezité zajistit, aby byly vS§echny ¢asti
potrubi dobfe izolovany a pfedeslo se tak zamrzani.

t) seznam pouZitych pravnich pfedpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni

Kanalizace

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznadovani uloznych zafizeni vystraznymi foliemi

CSN EN 12056-1 Vnitfni kanalizace — gravitaéni systémy — véeobecné a funkéni pozadavky

CSN EN 12056-2 Vnitfni kanalizace — gravitaéni systémy — odvadéni splaskovych odpadnich
vod — Navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace — gravitadni systémy — odvadéni destovych vod ze stfech
— navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-4 Vnittni kanalizace — gravitaéni systémy — &erpaci stanice odpadnich vod —
navrhovani a vypocCet

CSN EN 12056-5 Vnitfni kanalizace — gravitacni systémy — instalace a zkousSeni, pokyny pro
provoz, udrzbu a pouZzivani

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pipojky

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 752 Odvodhovaci systémy vné budov

CSN EN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich p¥ipojek a jejich zkouseni
TNV 75 9011 Hospodareni se srazkovymi vodami

Vodovod

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
CSN 73 6006 Oznacovani Uloznych zafizeni vystraznymi foliemi
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 Vodovodni pFipojky

CSN 75 5455 Vypoget vnitfnich vodovodd
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CSN 75 5409 Vnitini vodovody
CSN EN 805 Vodarenstvi — pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

TNI CEN/TR 16355 — Doporuceni pro prevenci zvySovani koncentrace bakterii rodu Legionella
ve vnitfnich vodovodech pro rozvod vody urcené k lidské spotfebé

CSN EN 806-1 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — véeobecné
CSN EN 806-2 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — navrhovani

CSN EN 806-3 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — dimenzovani
potrubi

CSN EN 806-4 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — montaz
CSN EN 806-5 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfeb& — provoz a udrzba

CSN EN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a veobecné
pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

Zakon ¢&. 174/1968 Sb. - Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace a
souvisejici predpisy

Zakon €. 251/2005 Sh. - Zakon o inspekci prace

Vyhlagka &. 91/1993 Sb. - Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace k zajisténi bezpeénosti
prace v nizkotlakych kotelnach

Vyhlagka &. 48/1982 Sb. - Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni

VyhlaSka €. 545/2006 Sb. - VyhlaSka o kvalité dodavek plynu a souvisejicich sluzeb v
plynarenstvi

Vyhlagka &. 18/1979 Sb. - Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského
Ufadu, kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpec€nosti

Vyhlagka &. 85/1978 Sb. - Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace o kontrolach, revizich
a zkouskach plynovych zafizeni

Vyhlaska &. 21/1979 Sb. - Vyhlaska Ceského UFadu bezpeénosti prace a Ceského bariského
Uradu, kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti

Nafizeni vlady 22/2003 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na
spotfebice plynnych paliv

Nafizeni vlady 26/2003 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na
tlakova zafizeni

Zakon €. 274/2001 - Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
nékterych zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich)

VyhlaSka ¢€.428/2001 - Vyhlaska ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zakon ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu
(zakon o vodovodech a kanalizacich)

Zakon ¢&. 254/2001 - Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon)
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u)

polozkovy vykaz vymeér.

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materialt a praci potfebnych pro realizaci vnitfniho
plynovodu, vodovodu a kanalizace. Polozkovy vykaz vymér tvofi samostatnou pfilohu PD.

Vykresova Cast

v)

w)

y)

prehledna situace stavby se zakétovanymi nejkratsimi vzdalenostmi od definovanych bodu
katastru nemovitosti, véetné napojeni na technickou infrastrukturu,

Jedna se o vnitfni upravy objektu. V této ¢asti neni FeSeno.

vykres rozvinutych rezl nebo podélnych profilti pfipojek,

Jedna se o vnitini upravy objektu. V této ¢asti neni feSeno.

pudorys zakladt se zakreslenim svodného potrubi kanalizace (véetné dimenzi, materialu
a tvarovek a jeho polohy ve vztahu k zakladiim), prostupt zaklady, Sachet, zarizeni pro
predéisténi odpadnich vod, popripadé jinych zarizeni: do tohoto piidorysu se mohou
zakreslit také jina (napriklad vodovodni) potrubi vedena v zakladech (v instalacnim
kanale, montazni Sachté apod.),

Seznam vykresu DPS D.1.2.2
Ozn. Nazev vykresu Méritko Format
D.1.2.2.2.1 [Padorys zakladu - kanalizace 1:75 597 /1 690
D.1.2.2.2.2 |Pudorys 1NP - kanalizace 1:75 597 /1 690
p2za3 | odanys NP -yodonslalace @ 1:75 597 / 690
plynoinstalace
D.1.2.2.2.4 |P¥i¢ny fez - kanaliza¢ni potrubi 420/ 297

puidorysy kanalizace vSech podlazi se zakreslenim potrubi, s ocislovanymi odpadnimi
potrubimi, oznaéenim materialu potrubi, dimenzi trub a tvarovek,

Viz. tabulka vySe (bod c)

rozvinuté fezy svodnych potrubi kanalizace véetné dimenzi a materialu trub a tvarovek,
hloubek dna potrubi, prostupti zaklady, Sachet, zarizeni pro predéisténi odpadnich vod,
popripadé jinych zarizeni,

Jedna se o vnitfni upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo feSeno.

aa) rozvinuté rezy odpadnich a pfipojovacich kanalizacnich potrubi s oznacenim dimenzi a

materialu trub a tvarovek a vyznacenim stropnich konstrukci a stfech v _misté prostupu
kanalizaéniho potrubi,

Jedna se o vnitfni upravy objektu. V ramci jednoduchosti stavby nebylo fedeno.

bb) vykresy objekti a zarizeni kanalizace umisténych vné budovy, uloZeni potrubi,

Jedna se o vnitfni upravy objektu. NefeSeno
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cc) pudorysy vodovodu ve v8ech podlazich véetné zasobovani poZarni vodou s ocislovanim
stoupacich potrubi, oznacenim materialu a dimenzi trubek a armatur, popripadé sklont

potrubi,
Viz. tabulka vySe (bod c)

dd) vykres vodomérné sestavy,

Jedna se o vnitini upravy objektu. NefeSeno
ee) vykres vodomérné Sachty, pokud je navrZzena,

Vodomérna Sachta neni navrzena

ff) izometrické zobrazeni, pripadné rozvinuté rezy vodovodu véetné zasobovani pozarni
vodou s ocislovanim stoupacich potrubi, oznacenim materialu a dimenzi trubek a armatur,
popfipadé sklonl potrubi,

Jedna se o vnitini upravy objektu. NefeSeno

g9) vyznaceni izolaci a jejich skladba, typ a provedeni,

Vyznaceni izolaci, skladba, typ provedeni je soucasti vykresové Casti ZTI

hh) vykresy souvisejici s pozarné bezpecénostnim feSenim z dlvodu koordinace zejména
suchovody, stabilni hasici zarizeni, polostabilni hasici zafizeni, vazby na EPS a
elektronickou zabezpecovaci signalizaci,

Prostupy pozarnimi konstrukcemi jsou popsany viz vykres D.1.2.2.2.3 Pudorys 1NP —
vodoinstalace a plynoinstalace.

ii) koordinacni vykres - poZadavky na souvisejici profese a vysledek koordinace,

Koordinacni vykres neni v ramci jednoduchosti v této ¢asti fesen.

Jj) pfi_zménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, rozvody ZTI, prostfedi a
zafizeni,

Dopady zmén na stavebni konstrukce nebyly v ramci jednoduchosti stavby feSeny.

kk) navrh atypickych prvku a zarizeni.

Jedna se o vnitini Upravy objektu bez atypickych prvka. V této ¢asti neni feSeno.
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