D. Dokumentace objektli a technickych a
technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace objektu

D.1.2 Technika prostredi staveb (dale jen ,,TPS“)
D.1.24 TPS - vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika
D.1.2.4.1 Reseni poZadavki na rozvody a zafizeni vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky

a) zakladni udaje: popis stavby, materialové feSeni - standardy jakosti,

Popis stavby:

Projektova dokumentace fesi odstranéni stavajicich potrubnich rozvodu a instalaci novych
potrubnich rozvodl vytapéni v 1.NP, Casti A1 ZS Zizkova v Krnové. Neni feSena zména
stavajiciho zdroje tepla ani vyména otopnych téles.

Materialové feSeni:

potrubi: ocelové potrubi Cerné bezesvé, spoje svarovanim

tepelna izolace potrubi: pé&novy polyetylen

prostupy pfes zdi a pficky: v ocelovych chrani¢kach, zakresleno ve vykresech
prostupy pres pozarné délici konstrukce v souladu s PBR

montaz podle platnych norem a montaznich predpist dodavatell materiald,
spadovani potrubi a kompenzace délkové roztaznosti podle délky a trasy vedeni,
barevné znaceni médii a orientacni Stitky.

b) popis objektu, funkéni vyuziti a konstrukce objektu, popis parametrd vnitiniho prostredi a
provozni podminky pro rozvody a zarizeni vytapéni chlazeni a vzduchotechniky, druhy
enerqii dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potfeb médii a enerqii, popis méreni
odbéru a upravy média (tlakové, chemické, éi biologické apod.),

Funkéni vyuziti a konstrukce objektu:

Reseny objekt je 8ast A1 Zakladni $koly Zizkova v Krnové. Objekt je vyuzivan ke vzdélavacim
uCelim, nedochazi ke zméné jeho funkéniho vyuZiti. V ramci projektu jsou feSeny stavebni
upravy v 1. nadzemnim podlazi této ¢asti budovy. Objekt je napojen na stavajici pfipojky
inzenyrskych siti (teplovod), do kterych se v ramci stavby nezasahuje.

Popis parametrd vnitfniho prostfedi a provozni podminky pro rozvody a zafizeni vytapéni,
chlazeni a vzduchotechniky:

Provozni podminky v objektu zUstavaji beze zmén. Vnitfni navrhové teploty v jednotlivych
mistnostech objektu se neméni. Zdroj tepla i otopna télesa zUstavaiji stavajici.

Chlazeni ani vzduchotechnika neni v objektu feSena.
Druhy enerqii dostupné v objektu a jejich parametry:

Pro vytapéni je vyuzivana otopna voda s nasledujicimi parametry:

- hodnota pH 7,0 — 8,5 (plnici voda), 6,5 - 9,0 (provozni voda)
- tvrdost vody < 3°dH
- vodivost < 10 uS/cm? (plnici voda), < 100 yS/cm? (provozni voda)
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- chloridy < 30 mg/l (plnici voda), < 50 mg/l (provozni voda)
- kyslik < 0,1 mg/l
- bez nedistot, kalu a bakterii

Bilance potfeb médii a energii:

Tepelna energie — odbér zlistava zachovan, nedochazi ke zvySeni spotfeby. Objekt je napojen
na stavajici teplovodni pfipojku, napojenou na vyménikovou stanici v technické mistnosti
objektu.

Popis méreni odbéru a Upravy média:

Méfeni odbéru tepelné energie je zajisténo stavajicimi méficimi zafizenimi. Napousténi
otopné vody bude provedeno pifes upravnu vody tak, aby byly zajistény poZadované
parametry.

c) vypoctové klimatické poméry, vnitini teploty, tepelné ztraty (vysledky vypoctu tepelnych
ztrat, tepelnych zatézi - tepelné vihkostni bilance), tepelné technické parametry stavebnich
konstrukci, _vyéisleni _vykonové potfeby energie pro vytapéni, teplou vodu,
vzduchotechniku a technoloqii,

Jedna se o vypoctovou klimatickou oblast Bruntal. Teploty ve vnitfnich prostorech zustavajici
beze zmény. Jedna se pouze o rekonstrukci a zménu trasy potrubniho vedeni, z toho divodu
nebyl proveden vypocet tepelnych ztrat, vyCisleni vykonové potieby energie pro vytapéni,
teplou vodu, vzduchotechniku a technologii.

d) zajisténi poZzadovaného vykonu a parametru systému - navrh, vypocet a technické reSeni
vzduchotechniky - Molliertiv H-X diagram upravy vzduchu u vzduchotechnickych zarizeni,
chlazeni a zdroju tepelné energie (kotelna a kotle, predavaci stanice, parni redukéni
stanice vyméniky apod.) - kotlovy (vyménikovy) okruh, odkoureni kotlu, vétrani kotelny,
souvisejicich _prostor a technickych mistnosti, zabezpecéovaci zarizeni (pojistné a
expanzni), uprava vody a jeji doplriovani, requlace, u teplovzdusnych soustav uprava
vzduchu,

Ve stavajici budové nejsou instalovana zadna vzduchotechnicka zafizeni a nejsou ani
soucasti navrhovaného stavu.

Ve stavajici budové nejsou instalovany systémy chlazeni a nejsou ani sou¢asti navrhovaného
stavu.

Stavajicim zdrojem tepla je vyménikova stanice provozovatele Veolia Energie CR, a.s.
Vymeénikova stanice je umisténa v technické mistnosti, ktera neni soucasti feSené Casti
budovy. Do technologie pfedavaci stanice nebude nijak zasahovano.

e) otopna soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubni rozvody, obéhova
Cerpadla, armatury, otopna télesa, ostatni tepelné spotrebice, kompenzace dilataci,
tepelné izolace, natéry apod.); popis a funkce jednotlivych topnych okruhl vytapéni,
pripravy teplé vody, pfipojeni vzduchotechnickych zafizeni, pripojeni technologickych
spotrebi¢u (véetné vycisleni kvalitativnich a kvantitativnich parametrd - vykony, pratoky,
tlakové poméry, nastaveni hydraulickych parametrd apod.); feSeni requlace spotfeby tepla
jednotlivych topnych okruhd; informace o bezpecnostnich prvcich a navrh feSeni
mimoradnych udalosti &i havarii,

Stavajicim zdrojem tepla pro vytapéni je vyménikova stanice, umisténa v technické mistnosti.
Z technické mistnosti je proveden patefni rozvod, tzv. sekundér v instalaCnim kanale v
podlaze. Sekundér je ukonen v kazdé Casti budovy (A1, A2, B1, B2) pod schody za
uzaviracimi ventily. Za sekundérem pokracuje rozvod potrubi k jednotlivym otopnym télestiim
dané cCasti budovy. Je provedeno souproudé zapojeni potrubi, tzv. tichelmanniv okruh.
Otopna télesa jsou k potrubi napojena pres termostatické ventily a Sroubeni. Obéh vody je
nuceny, zajistény ob&hovymi Cerpadly.
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Z funkéniho hlediska zlstane otopna soustava zachovana (zdroj, otopna télesa, obéhova
Cerpadla, armatury, bezpe&nostni prvky atd.). Dojde pouze k odstranéni stavajicich potrubnich
rozvodu, vedenych v podlaze a jejich pfeloZzeni pod strop 1.NP. Nové ocelové potrubi bude
opatifeno natérem a vedeni v podhledu bude opatfeno tepelnou izolaci. Dale budou vyménény
nevyhovujici termostatické ventily otopnych téles.

f) vzduchotechnika - popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, poZarni izolace,
natéry, popis fizeni a requlace, popis zpétného ziskavani tepla a jeho celoroéni funkce,
popis tlakovych poméru, popis vypoctu pratoku vzduchu, funkcni schéma zarizeni, definice
teplotnich a vihkostnich parametrtl na vSech stranach vzduchotechnickych zafizeni,

Ve stavajici budové nejsou instalovana Zadna vzduchotechnicka zafizeni a nejsou ani
soucasti navrhovaného stavu.

g) vstupy a vystupy systému, principy pfipojeni a vedeni rozvodd,

Vstupy zahrnuji elektrickou energii a vodu, které jsou nezbytné pro provoz vytapécich zafizeni.
Vystupy zahrnuji tepelnou energii, distribuovanou do jednotlivych mistnosti v objektu.

Pfipojeni zafizeni je realizovano prostfednictvim vhodné dimenzovanych potrubnich a
kabelovych tras, které zajisStuji bezpecny a spolehlivy provoz vSech systéma.

h) poZadavky na energie, jejich spotieba a uspora; stanoveni vykontd zdrojd tepla a chladu;
uréeni druhu primarni enerqgie; vysledek vypodétl roéni spotfeby tepla a paliva; stanoveni
poZadavku na elektrickou energqii (vykon a spotfeba),

V ramci vytapéni je feSena pouze rekonstrukce a preloZka tras potrubi. Pozadavky na energie
ani jejich spotfeba se nezméni.

i) specifikace izolaci a natérd, jejich parametrt a provedeni - navrh a popis reseni,

Povrchova uprava: 1x zakladni antikorozni natér, 2x vodou feditelny vrchni email bily (RAL
9016).

J) pfizménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostfedi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

Dopady zmén na stavebni konstrukce a vnitini prostfedi jsou peclivé analyzovany. Uprava tras
potrubnich rozvodl nebude mit viiv na tepelné ztraty budovy ani vihkostni podminky uvnitf
budovy. V8echny zmény jsou provadény v souladu s platnymi normami a pfedpisy

k) reSeni ochrany zdravi a zejména ochrany proti hluku a vibracim,

V budové nejsou instalovany zadné nové zdroje hluku a vibraci. V ramci feSeni vytapéni se
jedna pouze o upravu tras potrubnich rozvodu.

) popis ochrany Zivotniho prostfedi véetné vysledku vypoctu mnoZstvi znecistujicich latek
vypousténych do ovzdusi a porovnani s emisnimi limity,

V budové nejsou instalovany zadné nové zdroje znecCistujicich latek, vypousténych do
ovzduSi. V ramci feSeni vytapéni se jedna pouze o Upravu tras potrubnich rozvodu.

m) feSeni soubéhu souvisejicich profesi (stavba, méfeni a requlace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a
vysledek koordinace,

Reseni soub&hu souvisejicich profesi zahrnuje peélivou koordinaci a spolupraci mezi riiznymi
odborniky a profesemi, které se podileji na stavebnich upravach objektu. Tato koordinace je
nezbytna pro zajisténi, ze viechny systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou
fungovat efektivné a bezpecné. Pravidelné schlizky vSech zucastnénych profesi jsou kliCovée
pro zajisténi hladkého pribéhu projektu. Na téchto schizkach se projednavaji aktualni stavy
praci, feSi se pfipadné problémy a planuji se dalSi kroky. Tento proces zahrnuje aktualizaci
dokumentace, ktera odrazi vdechny zmény a upravy, které byly b&éhem projektu provedeny.
Dokumentace je pravidelné revidovana a aktualizovana, aby byla zajiSténa pFfesnost a
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konzistence informaci. Jednotlivé ukony jsou peclivé planovany a synchronizovany, aby bylo
zajisténo, ze prace jednotlivych profesi nebudou vzajemné kolidovat a budou provadény v
optimalnim poradi. DuleZité je také zajistit, aby vSechny rozvody a instalace byly provedeny v
souladu s technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy.

Diky peclivé koordinaci a spolupraci mezi jednotlivymi profesemi je zajisténo, Zze vSechny
systémy a zafizeni budou spravné integrovany a budou fungovat efektivné a bezpecné. To
zahrnuje stavbu, méfeni a regulaci, zemni plyn, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace,
zdravotni instalace, vzduchotechniku, natéry a izolace.

n) popis souvisejicich pozarnich opatreni ve vztahu k dokumentaci poZarné bezpecnostniho
feseni,

Uprava tras vytapéni je vyprojektovana v souladu s normami.

Veskere prostupy instalacnich vedeni pres pozarneé deélici konstrukce budou provedeny v
souladu se zpracovanym Pozarné bezpecnostnim feSenim (PBR).

PFi prostupech potrubi pfes svislé pozarné délici konstrukce budou na rozvodech vytapéni
osazeny protipozarni ucpavky.

0) specifikace zarizeni - vypis zafizeni a vyrobkl ve stanoveném clenéni a vycisleni s
oznacenim ustalenou technickou jednotkou (napfiklad ks, kpl, m, m2), seznam stroju a
soucasti technologického zafizeni,

Potrubi hladké bezesvé, DN 1/2% 4,5 m

Potrubi hladké bezesvé, DN 3/4“: 84,5 m

Potrubi hladké bezesvé, DN 1“: 34,9 m

Potrubi hladké bezesvé, DN 5/4“: 5,3 m

Potrubi hladké bezesvé, DN 6/4“: 10,5 m

Potrubi hladké bezesvé, primér 51x2,5 mm: 2,2 m

Potrubi hladké bezesvé, pramér 57x3,5 mm: 6,9 m
Potrubi hladké bezesvé, priimér 60x3,0 mm: 130,4 m
Potrubi hladké bezesvé, pramér 70x3,0 mm: 46,4 m
Potrubi hladké bezesvé, pramér 76x3,0 mm: 28,0 m
Potrubi hladké bezesvé, primér 89x3,5 mm: 94,4 m
Izolace z pénového polyetylenu 22x25 mm: 18,9 bm
Izolace z pénového polyetylenu 45x25 mm: 8,4 bm
Izolace z pénového polyetylenu 50x25 mm: 2,2 bm
Izolace z pénového polyetylenu 60x25 mm: 153,3 bm
Izolace z pénového polyetylenu 76x25 mm: 66,1 bm
Izolace z pénového polyetylenu 89x25 mm: 85,3 bm

p) zpusob montaze a vzajemné polohy instalaci,

Zpusob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi.
Veskeré svareCské prace mohou provadét jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni.

q) reSeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a pfedani dila,

Realizace projektu je rozdélena do nékolika etap, které jsou detailné planovany a
koordinovany:

1. Pfiprava stavenisté:
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Zajisténi pfistupu na stavenisté a priprava zakladovych konstrukci. Vytvoreni prostupl ve
sténach pro instalaci potrubi vytapéni. Zajisténi dostateCného prostoru pro budouci instalace
a pfistupové body pro udrzbu.

2. Odstranéni stavajicich Casti vytapéni:

Odstranéni stavajicich tepelnych izolaci ruseného potrubi. Odpojeni a odstranéni stavajiciho
potrubi, vedeného v podlahach.

3. Instalace novych ¢asti vytapéni:

Bude instalovano nové potrubi a armatur, které bude propojeno se stavajicim systémem
vytapéni. Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci.

4. Testovani:

Po propojeni vSech zafizeni se provadi dikladné testovani vSech prvku systéma.

5. Uvedeni do provozu:

Po uspésném testovani se pfistoupi k uvedeni systému do provozu.

6. Potfebné zkousky a revize:

Bé&hem celého procesu se provadéji pravidelné zkoudky a revize, které ovéfuji spravnost a
bezpecnost instalace. Tyto zkousky zahrnuji kontrolu jednotlivych systému, méfeni jejich
vykonU a ovéreni souladu s technickymi normami a predpisy. Vysledky zkouSek a revizi jsou
zaznamenany do protokolQ, které slouzi jako dokumentace o provedenych kontrolach a ke
kolaudaci.

7. Pfedani dila:
Poslednim krokem je pfedani dila investorovi. To zahrnuje dodani veSkeré dokumentace,

vCetné vykresové dokumentace, seznamu pouzitych materiald a zafizeni, a protokold o
provedenych zkouskach a revizich.

Poskytnuti instrukci a Skoleni pro uzivatele domu ohledné spravného uzivani a udrzby
vodovodniho a kanalizaniho systému. Planovani pravidelnych kontrol a udrzby pro zajisténi
dlouhodobé funkénosti a spolehlivosti systému.

r) navrh uvedeni do provozu - navrh provedeni praci, innosti, komplexni vyzkouSeni a
rfeSeni zkusebniho provozu eventuelné predcasného uzivani stavby; navrh provozni
dokumentace (provozni rady, vyhrazena zarizeni, navody k obsluze apod.),

Po dokonceni montaze a propojeni systému bude provedeno komplexni vyzkou$eni a
zkusebni provoz. VSechny systémy budou testovany na spravnou funkci a efektivitu. Technici
provedou detailni Skoleni uzivatell ohledné ovladani a udrzby systému.

S) navrh pokynut pro obsluhu a udrzbu a navrh provoznich doporucéeni (periodicita tdrzbovych
ukonu, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

Kontroly a udrzba systému vytapéni by mély byt provadény pravidelné podle doporuceni
vyrobcu. Doporuéena periodicita zahrnuje mésiéni kontroly, ¢tvrtletni kontroly, ro¢ni kontroly a
kontroly po vypadcich.

t) navrh BOZP pro realizaci a uZivani,

Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP) bude zajisténa pouzitim bezpecnostnich
postupl a ochrannych prostfedkt béhem realizace projektu i béhem jeho uzivani. Pracovnici
budou pravidelné Skoleni v oblasti BOZP a budou dodrzovany vS8echny pfedpisy a normy
souvisejici s bezpeénosti.

u) pfistupnost a bezbariérové uzivani stavby,

Resené Upravy rozvodd potrubi vytapéni nemaiji vliv na bezbariérové uzivani stavby.
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v) seznam pouZitych pravnich predpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni,

CSN EN 12831-1 Energeticka naro¢nost budov — Vypod&et tepelného vykonu — Cast 1: Tepelny
vykon pro vytapéni, Modul M3-3

CSN P CEN/TR 12831-2 Energeticka naro&nost budov — Vypodet tepelného vykonu — Cast 2:
Vysvétleni a zddvodnéni EN 12831-1, Modul M3-3

CSN EN 12831-3 Energeticka naroénost budov — Vypodet tepelného vykonu — Cast 3: Tepelny
vykon pro soustavy pfipravy teplé vody a charakteristika potfeb, Modul M8-2, M8-3

CSN P CEN/TR 12831-4 Energeticka naro&nost budov — Vypoget tepelného vykonu — Cast 4:
Vysvétleni a zddvodnéni EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(i

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — Cést 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: PoZadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veligin
CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — Cast 4: Vypo&tové metody

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovach — Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. - Nafizeni vlady o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

CSN EN 12098-1 Energeticka naro¢nost budov — Regulace otopnych soustav — Cast 1:
Zafizeni pro regulaci teplovodnich otopnych soustav — Moduly M3-5, 6, 7, 8

CSN 13 0072 Bezpeénostni oznadeni potrubi podle provozni latky

Vyhlaska €. 194/2007 Sb. - Vyhlaska, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konecnym spotiebitelim

Vyhlaska €. 264/2020 Sb. - VyhlaSka o energetické naro¢nosti budov

w) poloZkovy vykaz vymeér.

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materiall a praci potfebnych pro realizaci rozvodu
vytapéni. Polozkovy vykaz vymér tvofi samostatnou pfilohu PD.

D.1.2.4.2 Vykresova cast

a) prehledna situace stavby se zakétovanymi nejkratSimi vzdalenostmi od definovanych bodd
katastru nemovitosti, véetné napojeni na technickou infrastrukturu,

Jedna se o vnitfni Upravy objektu. V této ¢asti neni feSeno.

b) pudorysy jednotlivych podlazi (méritko 1: 100,1 : 50 az 1 : 10); umisténi a dispozi¢ni freSeni
kotelen, pfedavacich stanic a strojoven; jednocaroveé, pfipadné dvoucarové, zakresleni
potrubnich rozvodu, otopnych téles, ohrivacd teplé vody, vzduchotechnickych ohrivakl a
technologickych spotrebictl véetné zakotovani hlavnich prvki a zafizeni ke stavbé,

Seznam vykrest D.1.2.4.2
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Oznaceni Nazev vykresu Méritko | Format
D.1.2.4.2.1 | Pldorys 1NP — vytapéni 1:75 597 / 690

c) zdroj tepla a chladu, predavaci stanice, strojovny - pddorysy, fezy, pohledy a detaily,

Zdroj tepla se nenachazi v feSené €asti budovy a neni do né&j zadnym zpusobem zasahovano.
V této Casti neni feSeno.

d) sestavy a prvky systému - zdroje (tepla), predavaci stanice, strojovny - pddorysy, fezy,
pohledy a detaily,

Zdroj tepla se nenachazi v feSené Casti budovy a neni do n&j zadnym zpusobem zasahovano.
V této Casti neni feSeno.

e) dispozice a umisténi hlavnich stroju a zafizeni a zpusob jejich zabudovani - pudorysy, fezy
(zpravidla v méritku 1 : 100),

V objektu se nezabudovavaji zadné stroje a zafizeni. V této Casti neni feSeno.

f) dispozice technickych zafizeni (1 : 100, 1 : 50) - umisténi, vzajemné a vnéjSi vazby, s
oznacenim poloZek stroji a zarizeni (pudorysy, fezy, pohledy),

V objektu se nezabudovavaji Zadna technicka zafizeni. V této ¢asti neni fedeno.

g) vytapéni a rozvody chladu - celkové a uplné schéma soustavy se zakreslenim vSech prvki
a zafizeni s potrubnim propojenim; uvedeni dimenzi a informaci o provoznich parametrech
(vykonové stupné, tlakové poméry, hydraulické tdaje apod.), pfipadné zakres requlace a
méreni, pokud neni samostatnym vykresem,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Celkové schéma soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této ¢asti feSeno.

h) vzduchotechnika - celkové a Upilné schéma zafizeni se zakreslenim vSech requlacnich
prvkl a zarizeni, véetné definice navrhovych hodnot (prutok vzduchu, teplota, vihkost) po
mistnostech a distribu¢nich elementech, definice tlakovych pomérli mezi obsluhovanymi

prostory,
V objektu se nenachazi systém VZT. V této €asti neni feSeno.

i) vytapéni a rozvody chladu - rozvinuta (svisld) montazni schémata - potrubni rozvody
(lezaté i svislé) se kotuji dimenzemi, jednotlivé stoupacky se oznaduji ¢iselnou znackou
shodnou s pudorysem; otopna télesa se popiSi véetné pfipojovacich armatur, jejich
hydraulického nastaveni a ozna¢eni mistnosti v niz je téleso umisténo; ostatni komponenty
a armatury se popisi v8emi rozhodujicimi parametry,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Rozvinuté schéma soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této Casti FeSeno.

J) axonometrie tras,

Jednd se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Axonometrie soustavy neni v ramci
jednoduchosti v této Casti FeSeno.

k) odkoureni a vétrani zdroju tepla,

Zdroj tepla se nenachazi v feSené Casti budovy a neni do n&j zadnym zpusobem zasahovano.
V této Casti neni feSeno.

) ochranné izolace,

Ochranné izolace potrubi jsou popsany viz vykres D.1.2.4.2.1 Padorys 1NP — vytapéni.

m) zakres poZarnich opatfeni souvisejicich s dokumentaci pozarné bezpecnostniho reseni,

Prostupy pozarnimi konstrukcemi jsou popsany viz vykres D.1.2.4.2.1 Pudorys 1INP —
vytapéni.
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n) koordinacni vykres - poZadavky na souvisejici profese a vysledek koordinace,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi. Koordinacni vykres neni v ramci jednoduchosti
v této Casti feSeno.

0) pfizménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostfedi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zarizeni,

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi bez vyraznéjSich dopadu na stavebni
konstrukce, prostfedi a zafizeni. V této ¢asti neni feSeno.

p) navrh atypickych prvki a zafizeni; montazni pokyny.

Jedna se o jednoduchou zménu trasy potrubi bez atypickych prvkul. V této ¢asti neni feSeno.
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