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zábor pro stavbu
oplocení záboru

oplocení záboru

3

stávající vjezdová vrata

demontáž stávajícího
oplocení

příjezd / odjezd do / z
prostoru záboru stavby

4

vstup pro stavbu

vstup pro stavbu - vybouraný
otvor

přístup pro stavbu by neměl
porušit stávající stromy

úprava dopravní cesty přes
travnatý povrch

vstup pro  zaměstnance školy
+ žáky

dočasný únikový východ

vstup pro  zaměstnance školy
+ žáky

únikový východ

5a

5a

únikový východ

únikový východ

únikový východ

NbE

NbV

SITUACE ZOV - 1.ET - CELKOVÁ SIT

PARCELA: K.Ú.:

INVESTOR:

NÁZEV STAVBY:

NÁZEV VÝKRESU:

STUPEŇ: DPS

DATUM:

FORMÁT:

ZAKÁZKA Č.:

322025
1365/1, 1365/3, 1368/16 Opavské Předměstí

5/2025

ZODPOVĚDNÝ PR.:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

AUTORIZACE:

002

VÝKRES Č.:MĚŘÍTKO:

1:200

KrnovOBEC:

VYPRACOVAL:

tel.: email:

tel.: email:

tel.: email:

tel.: email:

OBJEKTY:

ČÁST:

Ing. Petr Blažek, MBA +420 774 721 120 blazek@blazekprojekt.com

Ing. Ondřej Žídek

Ing. Petr Ocásek +420 739 503 155 ocasek11@seznam.cz

+420 603 325 759 zidek@tzb-consult.cz

Příloha č. 8 dle 131/2024 sb. v platném znění C.

Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova
3, okres Bruntál, p.o., po povodni - ETAPA 1

PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

www.blazekprojekt.com, info@blazekprojekt.com, tel: 730 412 414, mob: +420 774 721 120

Budova A1

C Situační výkresy

Město Krnov, IČO: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov

BLAŽEK PROJEKT s.r.o.

0,000 = úroveň podlahy 1.NP

Jedná se o projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele  a provádění stavby. Kótováno v koordinačních rozměrech. Veškeré rozměry nutno ověřit na
stavbě dle skutečnosti. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi PD bude před započetím prací vznesen dotaz na zodpovědného projektanta, který
rozhodne o platném řešení. Při provádění budou dodržovány pokyny, návody a technologické předpisy výrobců jednotlivých výrobků a materiálů. Veškerý
obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 131/2024 Sb., Příloha č. 8, slouží pouze pro účely získání stavebního povolení. Tato dokumentace je
vlastnictvím zhotovitelů výše uvedených. Předání třetím osobám, či jiné aktivity související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny
jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem
zodpovědného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Veškeré
informace, vč. dispozičních a konstrukčních řešení, jsou určena pouze pro projekt Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál,
p.o., po povodni - ETAPA 2, k.ú. Opavské Předměstí. Kopírovat a archivovat dokumentaci nesmí jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozdělovníku
dokumentace. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace požadovat náhradu vzniklé škody.

6 x A4

SITUACE ZOV - SITUACE STAVENIŠTĚ
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU A1 - 1.ETAPA

S

LEGENDA:

OPLOCENA PLOCHA STAVENIŠTĚ

1 sestava zázemí stavby - buňkoviště 3x

LEGENDA PRVKŮ ZS:

PRVKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAMĚŘENÍ A STAV. SÍTĚ

KATASTR

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

POZNÁMKA:
· nápojný bod el. energie je označen NbE - uvnitř objektu
· nápojný bod vody je označen Nb - Vuvnitř objektu
· příjezdová a odjezdová komunikace k objektu výstavby je z komunikace 5.

Května
· Na výjezdu ze stavby musí být osazeny dopravní značky upravující pohyb

vozidel při výjezdu ze staveniště - viz část DIO

VJEZD / VÝJEZD ZE / NA ZE ZÁBORU STAVBY

PŘÍJEZD / ODJEZD NA /ZE STAVBY - MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA

4

PĚŠÍ MIMOSTAVENIŠTNÍ TRASY STAVBY

oplocení staveniště - oplocení záboru

REKONSTRUKCE OBJEKTU - ČÁST A1

2 sestava zázemí stavby - buňkoviště 1x 

3 chemické wc

5 vjezd do prostoru záboru stavby

5a pěší vstup do záboru stavby

STAVENIŠTNÍ DOPRAVA V ZÁBORU STAVBY

PĚŠÍ VSTUPY PRO STAVBU

NÁPOJNÝ BOD EL. ENERGIE - STÁV. EL. ROZVODŮNbE

NÁPOJNÝ BOD VODY - ZE STÁV. VODOVODNÍHO ŘADUNbV

PROSTOR ÚPRAVY TRAVNATÉHO POROSTU PRO POJEZD VOZIDEL STAVBY

Předpokládaná doba rekonstrukce objektu A1
6-7 měsíců

DOČASNÝ PŘÍSTUP DO OBJEKTU A2 / ÚNIKOVÝ VÝCHOD

PŘÍSTUPY PRO STAVBU - ZE ZÁBORU DO OBJEKTU A1 
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