CAST B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby: COV Krnov
- nastavba dispecinku
Stavebnik: Mésto Krnov, IC: 00296139
Hlavni nam. 96/1, 79401 Krnov
Projektant: Ing. Fisarova Jana, IC 451 74377,
Albrechticka 1796/194, 794 01 Krnov,
Stupen PD: Dokumentace pro spolecné povoleni
(DSpolPov)

17 Krnové, — 06/2024
Vypracovala:  Ing. Fisarovi Jana

Digitalné
podepsal Ing.
Petr Cevela
Datum:
2025.03.13
23:11:27 +01'00'

cast B — Soubrnnd technickd gpriva ,, COV Krnov - ndstavba dispecinku“— Dokumentace pro Spolecné povoleni

str.1



Reseni zaméru v projektu bylo zapocato pred 30.6.2024, proto jeho rozsah a obsah je zpracovan
dle zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a dle piislusnych provadécich vyhlasek platnych
danému obdobi (dokumentace pro spole¢né povoleni dle piilohy ¢.8 vyhl. 499/2006 Sb
v platném zéni).

B.1. Popis vizemi stavby
a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné iizemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uizemi,

Rozsah feseného uzemi vyznaceného na situaci se nachazi v zastavéném tzemi mésta
Krnov v ramci dotéené ¢asti stavajici spravni budovy, ktera je umisténa v uzavieném arealu COV
Krnov Papirovy mlyn 598/10 na pozemku parc.¢. 1532 k.d. Opavské Pfedmésti ve vlastnictvi
investora, provozovatelem je spolecnost Krnovské vodovody a kanalizace s.r.0. (dale jen ,,KVaK
s.r.0.%).

V situaci stavby jsou orientacné vyznaceny rozvody IS v arealu a okoli dotéené spravni
budovy, které byly pfevzaty z dochovanych podkladu, které nejsou zcela jednotné a dostatecné
ziejmé, proto jejich trasy v piipadé potieby bude nutno ovéfit sondovanim v terénu. Resenim
daného zaméru nedojde k dotceni stavajictho vedeni IS (nejsou provadény vykopové prace vné
objektu). Zamérem rovnéz nebudou dotéeny ostatni stavajici objekty v aredlu COV Krnov.

Spravni budova je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, stavajici
piipojky na vefejné rozvody IS jsou vyhovujici a zistanou zachovany stejné jako pfistup a pfijezd.
Rovnéz zustane zachovana puvodni likvidace srazkovych vod, nové okapy budou napojeny na
stavajici dest’'ové svody, nedochazi k navyseni pudorysné plochy stavajictho objektu.

Zamérem nevznikaji naroky na nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Na
zapadn{ strané stavajici budovy je uloZeno podzemni vedeni VN, které nebude stavbou dotceno,
je nutno respektovat podminky pro ¢innosti v ochranném pasmu — viz dokladova ¢ast (zejména
neskladovat zadné stavebn{ materialy).

Soucasti zaméru dle pozadavku provozovatele bude provedeni castecné nastavby na
zapadni stran¢ puvodné jednopodlazni ¢asti objektu a pfisazeného venkovniho schodisté na jizni
strané vcetné nutnych a souvisejicich stavebnich uprav za ucelem vytvofeni vhodnych prostor
pro moderni dispecink provozu KVaK s.r.o. Nové schodisté tvofeno kovovou konstrukci véetné
zabradli a ros$tovymi stupni bude navazovat na stavajici betonovou podestu vyrovnavacich
schodt zadnfho vstupu ze strany arealu. Kovova konstrukce bude pfedsazena pfed stavajici
obvodovou sténu na nepohledové strané tak, ze bude umoznovat nasledné kontaktni zatepleni
stavajici fasady a pfimy vystup z nové mistnosti dispecinku pfes terasu do venkovniho prostiedi
arealu. Pfi vyuziti ndvaznosti na stavajici podestu puvodnich vyrovnavacich schodu, ktera je
s urovn{ cca 0,5m nad terénem, tak nedojde k padorysnému rozsiteni v irovni kontaktu se zemi
(nebudou provedeny nové zaklady, bude pouze rozsifeni pudorysnym prumétem kovové
konstrukce) a tim nedojde k podstatné zméné odtokovych poméra daného tzemi, na které
zasahuje zaplavové tzemi Q100, mimo aktivni zonu.

V situaci je vyznacen rozsah stavebntho pozemku dany zastavénou plochou spravni
budovou a nutné ¢asti plochy ze strany uzavieného arealu. Stavenisté po dobu realizace stavby
bude zahrnovat docasny zabor (pro stavbu leseni véetné nutného komunika¢niho prachodu) na
stavajici zpevnéné plose uzivané pro odstavné stani osobnich aut na strané hlavniho vstupu
budovy, ktera je soucasti sousedniho pozemku parc.¢. 1534 slouzici jako pifjezdova komunikace.

Zamér spocivajici v provedeni pouze ¢astecné nastavby, jejiz zastfeSeni nebude pfevysovat
stavajici zastfeSeni spravni budovy. Pfedsazena konstrukce schodist¢ bude umisténa na
nepohledové strané, kde se nachazi pozemek stavajiciho areilu COV, stavbou se tak nezasahuje
na cizi pozemek. Nové schodist¢ tak bude pouze pudorysnym pramétem nadzemni casti
konstrukce v raimci stavajictho aredlu COV. Souvisejici stavebni ipravy jsou feseny pouze v ramci
stavajici spravni budovy na dotcené zapadni strané. Ostatni stavajici prostory budovy zustanou
zachovany. Stavba nebude po dokonceni pusobit negativnim vlivem na okolni pozemky, kde se
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nevyskytuji stavajici objekty a bude v souladu s charakterem daného tdzemi. Neméni se jeji
dosavadni vyuziti, bude zachovan druh stavby a jeji vyuziti jako stavby technického vybaveni dle
evidence v KN.

b) tidaje o souladu s iizemné plinovaci dokumentaci, s cili a iikoly tizemniho plinovini, véetné informace
o vydané 1izemné plinovaci dokumentaci

Zamér je vsouladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci (UP) Krnov ve znéni
pozd¢jsich zmén a scili a tkoly tzemniho planovani. K pfedlozenému zaméru bylo vydano
zavazné stanovisko organu tzemniho planovani, ktery po jeho posouzeni dopél k zavéru, ze je
piipustny (viz dokladova ¢ast).

Dotéena spravni budova je situovana ve stavajicim uzavieném aredlu Cistirny odpadnich
vod Krnov, Papirovy mlyn 598/10 na pozemku investora parc.¢. 1532 k.u. Opavské Predmésti.
Dle platné UPD je umisténa v plose pro vodni hospodatstvi TV-6 s viznamem vyuziti ploch —
stabilizovany stav. Resenym zdmérem spocivajicim ve vytvofeni vhodnych prostor pro moderni
dispec¢ink provozu KVaK s.r.o. v ramci jeho stavajici spravni budovy nedojde ke zméné jejtho
vyuziti, zustane dle evidence v KN jako stavba technického vybaveni, tedy zamér je v souladu
s platnou uzemné¢ planovaci dokumentaci. Rovnéz je splnéna vyskova hladina zastavby stanovena
pro TV-6 max 18 m nad okolnim terénem, coz je vétsi nez stavajici vyska atiky 7,5m. Koeficient
miry vyuziti izemi nenf stanoven.

Poméry v uzemi se podstatné neméni, nevyzaduje nové naroky na vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, neni vyzadovano stanovisko k posouzeni vlivii provedeni zaméru na
zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi
v platném znéni.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivini izemi
V projektu nenf feseno.

d) informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych stanovisek
dotcenych orgdnii,

V projektu jsou respektovana vydana kladna zavazna stanoviska dotcenych organu — viz
dokladova c¢ast a B.2.e.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkurmi a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,
Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé téchto podkladu
- Snimek katastralni mapy,
- vyjadfeni vlastnikti a spravcua vefejného vedeni IS
- prohlidka budovy a navazujicich prostor v arealu COV Krnov
- vykresy stavajictho stavu budovy véetné vnitinich rozvoda a situacéni vykresy
s vyznacenym napojenim budovy na IS a ptvodni doklady k dotcenému aredlu
COV Krnov — dohledano v archivu provozovatele KVaK s.r.o.
- castecné domeéfeni dotcené ¢asti spravni budovy
- PENB zpracovany 06/2017 ing. Davidem Knillem
- konzultace se zastupci provozovatele (KVaK s.r.0.), technickd specifikace jeho
zameru véetné navrhu vizualizace nastavby
- vyjadfeni dotcenych organt
- pfislusné normy a predpisy k danému charakteru stavby

Dle dohledanych doklada bylo pro stavbu ,,Kanalizace a Cistirny odpadnich vod Krnov*
vydiano Rozhodnuti o povoleni do trvalého uzivani za dne 23.12.1975 pod ¢&.j. Voda-581/75-
S0/409, kde je mimo jiné uvedeno, Ze stavba ,Kanalizace a COV Krnov* byla povolena
odborem VLNZ ONV Bruntil rozhodnutim ¢.j. Voda-148/64-Ge ze dne 18.4.1964.
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Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavajictho stavu a ¢aste¢né doméfeni
dotcené casti spravni budovy. V situaci stavby jsou orientacné vyznaceny rozvody IS v arealu a
okoli dotcené spravni budovy, které byly pfevzaty z dochovanych podkladu, které nejsou zcela
jednotné a dostatecné zfejmé, proto jejich trasy v piipadé potteby bude nutno ovéfit sondovanim
v terénu.

S ohledem na charakter fesenych stavebnich tuprav nebyl proveden geologicky ani
hydrogeologicky priuzkumy, v PD nejsou navrzeny nové zaklady, nebudou provadény jiné zemni
prace, je zachovano stavajici napojeni budovy na IS. Zamérem rovnéz nebudou dotceny ostatni
stavajici objekty v aredlu COV Krnov.

f) ochrana iizemi podle jinych privnich pfedpisiil),
- nenf nutno fesit, dotcené uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zon¢, ani
ve zvlasté chrainéném tzemi.

2) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému iizemi apod.,

Na dotceny pozemek zasahuje zaplavové tzemi Q100, je mimo dosah aktivni zény. Jak je
popsano vyse, je soucasti zaméru provedeni pouze castecné nastavby nad puvodné jednopodlazni
casti objektu a pfisazeného venkovniho schodist¢ bez nutnosti provedeni nového zalozeni,
nebot’ bude navazovat na stavajici podestu puvodnich vyrovnavacich schodu, tim nedojde
k podstatné zméné odtokovych poméra daného tzemi.

Dotceny pozemek se nenachazi v poddolovaném tdzemi zahrnujici znamy nebo
predpokladany vyskyt hlubinnych dulnich dél, vzniklych za ucelem tézby nebo prazkumu
nerostnych surovin.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okolli, viiv stavby na odtokové poméry v iizemi,

Reseny zimér nebude mit negativni vliv na okolni sousedni pozemky, kde se nenachazi
74dna stavajici zastavba. Uroven zastfeSeni navriené nastavby pouze v mensi pivodné
jednopodlazni ¢asti nebude pfevySovat stavajici droven stfechy spravni budovy, zbyvajici
jednopodlazni ¢ast bude slouzit jako pochuzi terasa. Na nepohledové strané smérem z prostoru
uzavieného arealu bude pfedsazena vzdusna konstrukce rostového ocelového schodiste, ktera
bude navazovat na stavajici betonovou podestu vyrovnavacich schodt u vedlejsiho vstupu z dilny
do arealu a tim nevyzaduje provedeni nového zakladu a nebude pfimo omezovat odtokové
poméry v daném tzemi — viz popis vyse.

Zaroven plati, ze ztstavaji zachovany stavajici pfipojky na IS. Zamérem nedochazi k
zveétSeni pudorysné plochy zastfeseni a pro odvod srazkovych vod budou vyuzity puavodni
destové svody stavajici spravni budovy. Nedojde tak k negativhimu ovlivnéni okoli stavby a
odtokové poméry se v daném tzemi nezméni.

Pii provadéni stavby na dobu nezbytné nutnou pro jeji realizaci bude proveden docasny
zabor pro leseni a komunikacni prostor v nutném rozsahu na sousednim pozemku parc.¢. 1534.
Zaborem bude dotcena pouze cast stavajici zpevnéné plochy vyuzivané pro odstavné stani
osobnich aut vedle hlavniho vstupu budovy.

Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru zistane v obdobném rozsah jako pro stavajici
spravni budovu, zachovana bude komunikace pro pfijezd pozarnich vozidel, je vyhovujici — viz
cast D.1.3.

1) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
V projektu nejsou feseny pozadavky na asanace, demolice objektu ani kaceni stromu,
netyka se.

J) poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInénf funkce lesa,
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V projektu nenf feseno. V ramci stavby nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu ani
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa.

k) vizemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stivajici dopravni a technickou
Infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé,

Zamér stavebnika nevyzaduje nové naroky na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, stavajic{ pfipojky na vefejné rozvody IS, jsou vyhovujic{ a zustanou zachovany,
nejsou stavbou dotceny.

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit bezbariérovy pfistup.

1) vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,

V ramci projektu je dle dané specifikace provozovatelem fesena castecna nastavba,
pfedsazena konstrukce schodist¢ a nutné stavebni upravy v dotéené casti stavajici budovy, pii
kterych bude zohlednén vyhledovy zamér provozovatele zahrnujici nasledné zatepleni fasady celé
budovy (neni predmétem PD, ale pfi nové navrzeném zatepleni v c¢asti atiky je s timto jiz
uvazovano).

Napojeni nové elektroinstalace bude ¢asové koordinovano s opravou stavajicich vnitfnich
rozvodu, na které se navazuje a jsou feseny samostatne.

Neni pozadovano zadné napojeni na nové IS.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Pozemek parc.€. 1532 k.a. Opavské Predmeésti
- zastav. plocha a nadvori o vimére 32 8 0977, vlastnit Mésto Krnov, Hlavni nim. 96/ 1,
79401 Krnov ( LV 914)= stavebnik
uzavieny areal se spravni budovou (=stavba technického vybaveni) Pod Cuilinem cp. 598
Papirovy mljn 598/ 10, Krnov.
provozovatel: KVaK s.t.0., M.Gorkého 816/11, 79401 Ktnov

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pismo.
- neni feseno, v ramci stavby nevznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zikladni charakteristika stavby a jejtho uZivani

a) novd stavba nebo zména dokonclené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby, ktera neni evidovana jako nemovita kulturni pamatka,
nedojde ke zméné uzivani, bude zachovan druh stavby technického vybaveni dle evidence v KN.

Jak je uvedeno vyse, podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavajictho stavu a
castecné doméreni dotcené ¢asti spravni budovy.

Probé¢hla prohlidka dotcenych prostor, u kterych nebyly shledany zavazné statické poruchy
ani praskliny. Stavajici konstrukce jsou ve vyhovujicim stavebné technickém stavu z hlediska
uvahy pro nasledné upravy a provedeni nastavby s navrzenym statickym zajisténim tak, aby se
eliminovalo pfitizeni na stavajici konstrukce - viz dale. Vybér materialu pro povrchové konecné
upravy bude odsouhlasen zastupcem provozovatele.

b) iicel uzivini stavby,

Jedna se o objekt, ktery je evidovan jako stavba technického vybaveni v uzavieném arealu
COV Krnov. Uéel uzivani se nezméni, zdstane zachovan.

Zamérem je vytvofeni vhodnych prostor pro moderni dispecink provozu KVaK s.r.o.
v ramci stavajici spravni budovy, ktery je provozovatelem dotéeného arealu.
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¢) trvali nebo docasnd stavba,
- jedna se o trvalou stavbu

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

V ramci stavby neni feSeno vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby ani z technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
netyka se.

e) informace o tom, zda a v jakych Edstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych orginii,
V projektu jsou respektovana vydana kladna zavazna stanoviska dotcenych organt bez

podminek
- souhlasné zavazné stanovisko KHS MSK ze dne 12.11.2024, ¢j. KHSMS
72813/2024/BR/HP

v .

pfipustné zavazné stanovisko organu uzemnfho planovani ze dne 11.11.2024, ¢,j.
KRNOOVZP-155414/2024 kalm

- sdéleni organu statni pamatkové péce ze dne 7.11.2024. ¢j. KRNOOVZP-
155028/2024nem

jednotné environmentalni stanovisko ¢.j. KRNOOVZP-172119/2024 HERO ze dne
23.12.2024 — se zavérem, ze pfedmétny zamér je ptipustny bez stanoveni podminek

- koordinované vyjadfeni ¢.j. KRNOOVZP-172128/2024 HERO ze dne 23.12.2024 sec

zabérem, ze pfedmétny zamér je piipustny

1) ochrana stavby podle jinych privnich pfedpisiil),
netyka se, nenf feseno, objektu neni evidovana jako nemovita kulturni pamatka.

2) navrthované parametry stavby - zastavénid plocha, obestavény prostor, uZitni plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti apod.,

- stavajicf zastavéna plocha spravni budovou cca 376 m®

- rozsffenf o ptdorysny pramét predsazené konstrukce schodisté +cca 8,4 m*

- stavajicf obestavény prostor spravn{ budovy cca 2460 m’
- novy obestavény prostor celkem cca 2640 m’
z toho obestavény prostor fesené nastavby cca 180 m’

- stavajicf celkova (1.+2.NP) uzitna podlahova plocha cca 528,21 m”
nova celkova (1.+2.NP) uzitna podlahova plocha  cca 622,52 m*
z toho uzitna podlahové plocha néstavby s terasou cca 95,2 m’

h) zdkladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médil a hmot, hospodafeni s dest'ovou vodou, celkové
produkované mnozZstvi a drully odpadii a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov apod.,

Navrzeny zamér nema podstatny vliv na spotfebu vody a jinych médii, neméni se
hospodafeni s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpada z provozu
budovy ani mnozstvi emisi. Zamérem neni dotcena tfida energetické narocnosti budov apod.,
jedna se o malou zménu, upravy budou na méné nez 25% obalky budovy.

Emise do ovzdusi: - nenf feseno, netyka se

Odpad pfi provadéni stavby bude tfidén a likvidovan dle svého obsahu (recyklaci do sbéru
nebo vyvozem na pfislusnou skladku). V ramci stavebnich praci bude kladen diaraz na
pfedchazen{ vzniku odpadu a zajisténi pfednostniho vyuziti odpadd, a to v nasledujicim pofadi -
jejich pfiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetné energetického vyuziti, a neni-
li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového
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hospodaftstvi tj. v souladu s ust. §3 zikona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dile jen ,,zikon o
odpadech®) — viz dale popis bod B6.

1) zdkladni predpoklady vystavby - casové iidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Predpokladany termin vystavby je cca 6 mésicu.

Nejsou stanoveny rozhodujici dil¢i terminy, pfi stavbé budou dodrzeny odpovidajici
technologické postupy stavebnich praci provadéné odbornou stavebni firmou dle vybéru
stavebnika. Zhotovitel stavby pfedlozi ¢asovy harmonogram provadénych praci.

J) orientalni naklady stavby
Predpokladané naklady stavby ¢ini odhadem cca 5,5 mil. K¢ (bude upfesnéno rozpoctem)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - tizemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Z. urbanistického hlediska je stavba v souladu s platnym tzemnim planem Krnova, nachazi
se v zastavéném uzemi{ a zamérem se nemeéni jeji vyuziti ani napojeni na stavajici rozvody IS
véetné napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materiilové a barevné feseni.

V zaméru je respektovan pozadavek provozovatele na rozsah a tvar feSené castecné
nastavby a predsazeného schodist¢ navazujictho na stavajici podestu vyrovnavacich schoda ze
strany arealu. Na stavbu budou pouzity bézné stavebni materialy, viz popis dale. Vybér materialu
pro povrchové konecné tpravy bude konzultovan a odsouhlasen se zastupcem provozovatele.

S ohledem na vyhledovy plan provozovatele fesit celkové zatepleni stavajici spravni budovy
bude barevné feseni upfesnéno nasledovné.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Celkové provozni feseni budovy zustane zachovano, pouze budou jeji prostory ve 2.NP
rozéffeny o nové vzniklou mistnost v nastavbé, ktera bude slouzit pro moderni dispecink
provozu. Soucasné s nastavbou bude fesena pochtzi Gprava terasy ve zbyvajici jednopodlazni
c¢asti budovy, na kterou bude piistup pfes nové predsazené venkovni schodist¢ ptimo z dvorni
&asti uzavieného arealu COV.,

Soucasné bude v ¢asti 1.NP navrzenou stavebni apravou proveden novy pfistupovy otvor
do dilny v misté dfive vyuzivaném jako sklad pod fesenou nastavbou.

Ostatni dispozice spravni budovy zustane zachovana vcetné zazemi pro zaméstnance
(Satny, socialni zafizeni apod.). Zamérem nedochazi k navySeni poctu zaméstnanci pouze ke
zlepSeni a rozdffeni prostor pro pracovni cinnosti véetné vybaveni modernimi pocitaci dle
pozadavku provozovatele.

V projektu nenf fesena technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zdsady feseni pfistupnosti a uziviani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
udajii o podminkdch pro vykon price osob se zdravotnim postiZenim

Vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (platna v dobé zpracovani PD) se na
fesSenou stavbu nevztahuje, neni stavebnikem pozadovano, v projektu neni feseno.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivini stavby

Projekt stavby je navrzen tak, ze je zaruceno bezpecné uzivani po dobu Zivotnosti objektu.
Pred uzivanim stavby budou dolozeny vsechny revize k pfislusnym rozvodum. Bude dodrzena
bezpecna vyska zabradli na terase a venkovnim schodisti.

Nejedna se o vefejné pfistupné prostory.

B.2.6 Zikladni charakteristika objektu
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a) stavebni fesent,

Stavajici nosny systém objektu zustane zachovan.

V ramci PD nebudou provadény nové zaklady, nebot’ to neni nutné pro feSeni caste¢né
nastavby nad stavajic{ jednopodlazni casti budovy. Ani kovova konstrukce pfedsazeného
schodisté ze strany aredlu nevyzaduje nové zalozeni, nebot’ bude navazovat na stavajici
betonovou podestu vyrovnavacich schodt u zadniho vystupu z dilny do arealu.

Nastavba pro dispecink bude o padorysnych rozmérech (véetné zatepleni) cca 8,4 x 5,9 m
se zkosenymi rohy, zbyvajici jednopodlazni ¢ast bude slouzit jako pochutzi terasa. Zastfeseni
nastavby bude plochou sedlovou stfechou s valbami dle ¢lenéného pudorysu. Vyska nebude
pfesahovat stavajici Groven atiky puvodniho stitového zdiva.

Nové venkovni schodisté bude pfedsazené pred stavajici obvodovou sténu na nepohledové
strané tak, Ze bude umoznovat kontaktni zatepleni stavajici fasady a pfimy vystup z nové
mistnosti dispecinku pfes terasu do venkovniho prostfedi aredlu. Jeho konstrukce bude
navazovat na stavajici betonovou podestu vyrovnavacich schodu zadniho vstupu.

S ohledem na umisténi pfedsazené konstrukce schodisté¢ budou provedeny nutné stavebni
upravy v 1.NP — zruseni vrat do skladu a vytvofeni novych otvori pro okna. Do puavodniho
skladu bude pro pfistup vytvofen novy otvor véetné vyrovnavacich schodu ze stavajici dilny.

b) konstrukcéni a materiilové fesent,

Na stavbu budou pouzity bézné standardni stavebni materidly a konstrukce. Vybér
materialu pro povrchové konecné upravy bude konzultovin a odsouhlasen zastupcem
provozovatele.

Nové zalomené obvodové zdivo nastavby bude provedeno z pérobetonovych tvarnic
(objem. hmotnost 400 kg/m3, lambda 0,105 W/mK, pevnost 2,7 N/mm?2, na zdici tmel)
pfevazné vynasené stavajicim nosnym zdivem v 1.NP. Pouze na jizni strané¢ bude provedeno
podchyceni nového zdiva ocel. nosniky nad stavajicim stropem, které bude v drovni novych
vrstev pochuzi terasy. Pfi uloZeni ocel. nosnfki musi byt vytvofena dostatecna vile nad
stavajicimi stopnimi panely, aby nedoslo k jejich ovlivnén{ prahybem (viz fez a-a”).

Po uplném odstranéni stavajicich vrstev ploché stfechy jednopodlazni casti ztstane
zachovana stavajici nosna konstrukce stropu (stropni panely). Na vyrovnani budou polozeny
nové vrstvy — dle skladby podlahy. V novém dispe¢inku bude provedeno podlahové vytapéni
s naslapnou vrstvou z vinylu dle skladby ,,A“. V ¢asti puvodni chodby pfed vyrovnavacimi
schody v mistnosti dispecinku bude skladba podlahy ,,B*“ rovnéz s vinylovou podlahovinou. Po
obvodu mistnosti osazeny soklové listy s vlozenym a nalepenym prouzkem podlahové krytiny,
vyska 100 mm. Na vnitini vyrovnavaci schody budou pouzity schodist’ové hrany pro vinyl.

Skladba pochuzi terasy ,,St2 bude z dlazby na podlozkach na stfesni folii mPVC a nové
tepelné izolaci z PIRdesek. Stfesni folie bude podlozena geotextilif a vytazena na nové vyzdéné
atiky. Novy podklad na stavajicich stropnich panelech bude proveden spadovym cementovym
potérem s penetraci a samolepicimi asfaltovymi pasy s hlinikovou vlozkou. Zabradli na terase
bude tvofeno nerez sloupky s madlem a lankovou vyplni.

Zazdivky a dozdivky stavajicich otvort v INP ptuvodniho skladu bude provedeno z cihel
plnych CP P10 na MVC 2,5, popf. obdobnym materidlem z ¢eho je puvodni zdivo. Pfed
probouranim nového vstupu z dilny bude provedeno fadné podchyceni ocel. nosniky. Z divodu
ruznych arovn{ podlahy v INP v dilné a pavodnim skladu, musi byt u nového pfistupu osazeny
vyrovnavaci schody kovové konstrukce véetné zabradli z jackl. profild s ochrannym natérem a
s naslapy ze slzickového plechu (protiskluz).

Konstrukce nového venkovniho schodisté na terasu bude kovova s pozink. upravou vcetné
oboustranného zabradli. Pifimé zalomené schodnice s mezipodestou budou pfikotveny ke
stavajici betonové podesté a vylozenym nosnikim v urovni nové terasy. Schodist'ové stupné
vcetné mezipodesty a vystupni podesty budou z pozink. rostu.
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Stropni tramy budou v uloZeni kotveny na ZB vénce nad novym obvodovym zdivem
nastavby a pfikotveny k ocel. pravlaku za pouziti kotevnich pozinkovanych prvka napt. BOVA.
Na tramech bude ulozeno bednéni z prken, parozabrana, kotvena tepelna izolace z PIRdesek a
spadovych polystyrenovych klina tvoficich vyznacené stfesni roviny, které se budou sbihat u
stavajictho obvodového zdiva (toto provedeni bude tvofit jednoplastovou plochou stiechu).
Krytinu bude tvofit stfesni folie PVC na geotextilif. Veskeré dfevéné prvky pred zabudovanim
opatfeny 2*natérem Bochemit.

Klempifské vyrobky budou z ocelového zarové zinkovaného plechu t1.0,6 mm
s povrchovou tpravou, odstin RAL 7011 dle volby stavebnika.

V daném rozsahu bude provedeno fasadni zatepleni vnéjsim kontaktnim zateplovacim
systémem (s tep. izolaci t1.200 mm) — viz skladba ,,F1 a ,,F2 (soklova ¢ast nastavby). Rovnéz
bude zateplena stavajici $titova sténa provozni budovy dle skladby ,,St3“. V ramci projektu je dle
dané specifikace provozovatelem fesena castecna nastavba, predsazena konstrukce schodiste a
nutné stavebn{ dpravy v dotcené casti stavajici budovy, pfi kterych bude zohlednén vyhledovy
zamér zahrnujici nasledné zatepleni fasady celé budovy (neni pfedmétem PD, ale pfi nové
navrzeném zatepleni v ¢asti atiky je s timto jiz uvazovano).

V mistnosti nového dispecinku bude proveden kazetovy podhled (mineralni deska tl. 15
mm, 600*600 mm) s viditelnou konstrukef (typ SK) — viz ,,P1%

V daném rozsahu budou provedeny nové vnitini Stukové omitky stén véetné nového
omitnuti stropu v dilné m.¢.116, popt. bude v nutném rozsahu u stavajicich konstrukei dot¢enych
stavebnimi upravami opraven novy stuk.

Nové vyplné otvort — viz vypisy vyrobka. Okna a dvefe na terasu z dispecinku budou
plastové konstrukce sizolacnim zasklenim suvedenymi parametry, clenéni dle vybéru
provozovatele. Interiérové dvefe ve 2.NP do dispecinku budou z prosklené hlinikové konstrukce
( dvoukiidlové dvete s nadsvétlikem). V INP do dilny budou plné laminatové dvefe do ocelové
zarubné.

¢) mechanickd odolnost a stabilita.

Stavba je navrzena vsouladu snormovymi hodnotami, tak, aby po dobu planované
zivotnosti stavby (cca 100 let) vyhovéla pozadovanému téelu. Unosnost stavajictho zdiva je
dostate¢na pro pfeneseni vlivu pfitizeni navrzenou nastavbou. v ¢asti nad stav. stropem bude
provedeno podchyceni — viz vyse.

Provedenim stavby nedojde nepfiznivym udcinkim na uzivani stavby, ani na zivotni
prostiedi v daném tzemi. Stavba nebude mit negativni vliv na pozarni bezpecnost.
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Stavba nebude mit za nasledek zficeni, pretvofen{ apod. Stavba bude provedena tak, aby
zatizeni na ni puasobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo negativni nasledky (zficeni,
pretvofeni). Pouzity stavebni material svislych a vodorovnych konstrukci zajist'uje dostate¢nou
bezpecnost a stabilitu stavby. Nové zdivo nastavby bude mit zajisténou unosnost pro preneseni
zatizeni

Nové obvodové zdivo nastavby bude pfevazné vynasené stivajicim nosnym zdivem
v 1.NP. Pouze na jizni stran¢ bude provedeno podchyceni nového zdiva ocel. nosniky nad
stavajicim stropem, které bude v drovni novych vrstev pochuzi terasy. Pfi ulozeni ocel. nosnika
musi byt vytvofena dostatecna vule nad stavajicimi stopnimi panely, aby nedoslo k jejich
ovlivnén{ prahybem.

Navrzena konstrukce vychazi ze zatéZzovacich udaji platnych pro navrhovani v daném
Gzemi. Navrzené fesenf odpovida predpisim a normam platnym na tzemf CR.

Navrzenymi stavebnimi upravami nedojde k ohrozeni mechanické stability objektu.

Navrzené prvky dfevéné konstrukce zastfeSeni maji dimenzi odpovidaji hodnotam pro
klimatické zatizeni IT1. snéhové oblasti (CSN EN 1991-1-3).

Dle oznaceni budou nad nékterymi otvory osazeny pieklady z valcovanych nosniku.
Pieklady otvorti ve 2NP budou tvofeny ZB vénci s odpovidajicim vyztuzenim.

B.2.7 Zikladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni,
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
V ramci zaméru nejsou feseny technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Zisady pozirné bezpecnostniho feseni
Samostatné je zpracovano pozarn¢ bezpecnostni feseni stavby v souvislosti s navrzenymi
stavebnimi upravami a nastavbou dispecinku v navaznosti na spravni budovu COV.

Stavajici objekt byl realizovan pfed rokem 1975 a nebyl posouzen dle stavajictho kodexu
norem v PO, tzn., nebyl z hlediska PO posouzen dle pozadavki soucasnych norem tady CSN 73
08..., posuzovany objekt neni délen do pozarnich dseku, v objektu neni chranéna unikova cesta.

Pozarné bezpecnosti feseni je provedeno v souladu s CSN, zejména dle CSN 73 0802, CSN
73 0834, CSN 73 0873, CSN 73 0818 a norem souvisejicich.

K projektové dokumentaci ke stavbam, které jsou povazovany dle vyhlasky ¢. 460/2021
Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva za stavbu
kategorie I, se u nich nevykonava dle § 40 odst. 1 zdkona o pozarni ochrané¢ statni pozarni dozor
v rozsahu podle § 31 odst. 1 pism. b) a c).

B.2.9 Uspora energie a tepelni ochrana

V ramci fesené nastavby jsou navrzeny izolace tak, aby byly dodrzeny odpovidajici platné
stavebné-technické pozadavky na stavbu podle CSN 06 0210 s pouzitim CSN 73 0540-1a24 a
CSN EN ISO 12572 a 12865 a2 49. Provozovatel planuje nasledné (dle finanénich moznosti)
zatepleni fasady stavajici budovy, které neni pfedmétem PD.

S ohledem na skute¢nost, ze se jedna o malou zménu, nebot’ upravy budou na méné nez
25% celkové obalky stavajici budovy, neni nutné zpracovani PENB.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalnf prostredf
Zisady feseni parametru stavby - vétrdni, vytidpéni, osvétleni, zasobovini vodou, odpadi apod., a dile
zasady FeSeni viivu stavby na okolf - vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavba nema negativni vliv na zdravi a zivotni prostfedi. Spliuje podminky hygienické
ochrany po strance hlukové, zdravotni na zaklad¢ navrzenych stavebnich materiald.

Zustava zachovano stavajici napojeni spravni budovy na dostupné vefejné rozvody IS. Pro
navrzenou pifstavbu bude provedeno napojeni na vnitini rozvody NN a vytapéni. Zamérem
nedochazi k podstatnému navyseni odbéru energii.
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V projektu je respektovano stavajici feSeni rozvodu zdravotnich instalaci (vody a
kanalizace), stavebnimi upravami nebudou tyto rozvody dotceny, neni feseno.

Provozem dispecinku v fesené nastavbé, kde budou soustfedény zejména pocitace
s monitory, nebudou negativné ovliviiovat okoli.

B.2.11 Zdsady ochrany stavby pfed negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikinim radonu z podloZi,
s ohledem na charakter stavby neni nutno fesit
b) ochrana prfed bludnymi proudy,
- nenf feseno
¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
- nenf feseno
d) ochrana pred hlukem,
- neni feSeno, viz popis vyse.
e) protipovodriovi opatfeni,
- neni feSeno
1) ostatni ucinky - viliv poddolovini, vyskyt metanu apod.
- neni feSeno

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Napojovaci mista technické infrastruktury zastanou stavajici, nebudou stavbou dotceny.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivini stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavba nevyzaduje nové naroky na dopravni infrastrukturu, zustava zachovano stavajici
napojeni véetné stavajicich piistupt do budovy, neménf se.

Vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (platna v dobé zpracovani PD) se na
feSenou stavbu nevztahuje, neni stavebnikem pozadovano, v projektu nenf feseno.

b) napojeni tizemi na stivajici dopravni infrastrukturu,
Zustava zachovano stavajici napojeni — pifjezd 1 pfistup ze stavajici komunikace na
parc.c.1534.

c) doprava v klidu,
- neméni se, nenf feSeno.

d) pési a cyklistické stezky.
- neni feseno v projektu

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uiprav
a) terénnf vipravy,
- neméni se, nenf feSeno.

b) pouZité vegetacni prvky,
- nenf feseno

c) biotechnickd opatfeni.

- neni feSeno
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredf - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Zamér feseny v PD nema negativni vliv na zivotni ovzdusi.

V projektu jsou respektovany stavajici rozvody, v nutném rozsahu bude pro nové vzniklou
mistnost dispecinku provedeno napojeni na vnitini elektroinstalaci a vytipéni. Zamérem
nedochazi k podstatnému navyseni odbéru energii.

Reseni odpady pii uzivani stavby zistava v obdobném rozsahu jako doposud.

Odpad pii provadéni stavby bude tfidén a likvidovan dle svého obsahu (recyklaci do sbéru
nebo vyvozem na pfislusnou skladku). Béhem provadéni stavby, musi byt dodrzen postup podle
§ 42 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich
predpist pro nakladani se stavebnimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvyssi mozna mira jejich
opétovného pouziti a recyklace. V ramci stavebnich praci bude kladen duraz na pfedchazeni
vzniku odpadu a zajisténi pfednostnfho vyuziti odpadd, a to v nasledujicim pofadi - jejich
piiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, véetn¢ energetického vyuziti, a neni-li
mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového
hospodafstvi tj. v souladu s ust. §3 zikona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dile jen ,,zikon o
odpadech®). Odpady budou zatazovany dle druht a kategorii podle ust. § 6 zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druha a kategorii v
odpovidajicich shromazd’ovacich prostfedcich v mist¢ vzniku, budou zabezpeceny pfed
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem a pfedany pouze do zafizeni urceného pro
nakladani s danym druhem a kategoriif odpadu nebo za podminek podle ust. § 16 odst. 3 zdkona o
odpadech do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni. Pavodce odpadu je
povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené
vust. § 15 zdkona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem o
odpadech a v souladu s provadécimi pravaimi ptedpisy (vyhl. ¢. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.).

Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadi (Katalog
odpadu), dojde pfi stavebni c¢innosti ke vzniku nasledujicich odpadu, které budou fadné tiidény
dle svého c¢asového obdobi jejich vzniku a obsahu. Vzniklé odpady budou odstranovany nebo
vyuzivany (1)skladkovanim na piislusnou skladku,

(2)recyklaci ¢i regeneraci ¢i jinym druhotnym vyuzitim
(dle svého obsahu odvoz do sbérnych surovin):

Kod Kat. Nazev druhu odpadu Zpusob mnozstvi
nakladani (odhad) t
170101 O Beton 1,2 15,2
170102 O Cihly 1,2 39
170201 O Dievo 1,2 0,6
170202 O Sklo 2 0,5
170203 O  Plasty 2 0,1
170301 N  Asfaltové smési obsahujici dehet 1 5,5
170405 O Zelezo a ocel 2 0,55
170411 O  Kabely neuvedené pod 170410 1,2, 0,05
170604 O  Izola¢ni materialy neuvedené pod cisly 170601 a 170603 1,2 0,5
170904 O  Smésné stavebn{ a demoli¢ni odpady neuvedené pod 1,2 31,8
¢isly 170901, 170902 a 170903
150101 O  Papirovy nebo lepenkovy obal 1,2 0,01
150102 O  Plastovy obal 2 0,01
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150103 O  Dieveény obal 1,2 0,02
150104 O Kovovy obal 1,2 0,02

Za skladovani, manipulaci s nimi a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby odpovédny
dodavatel stavby. Preprava a ukladani odpadu by mély byt svéfeny osobé, ktera ma k témto
¢innostem opravnéni. Dodavatel (pivodce) musi pfed zahajenim stavebnich praci uzaviit s touto
opravnénou osobou smlouvu o likvidaci a ulozeni odpadu a projednat tuto skute¢nost s odborem
zivotniho prostfedi. Azbest se na stavbé nevyskytuje, neni fesena jeho likvidace.

V souladu s ust. § 94 zakona o odpadech povede pivodce odpada pribéznou evidenci, a to
samostatn¢ za kazdy druh odpadu, zpasobem, s cetnosti zaznaml a v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ministerstva.

Pii dodrzeni téchto podminek nebude dochazet v oblasti nakladani s produkovanymi
odpady ke kolizim s platnymi pravnimi pfedpisy a k negativaimu ovliviiovani zivotniho prostfedi.

Dle ustanoveni § 93a odst. 1 zakona o odpadech je povinnosti zadatele po provedeni
zmény dokoncené stavby, ktera podléha povoleni podle stavebniho zidkona, neprodlené zaslat
spravnimu organu, ktery vydal jednotné environmentalni stanovisko doklady, prokazujici, Ze
veskeré opctovné pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které
prestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu se zakonem o odpadech, a ze veskeré ziskané
materialy jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlejsimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s
nimi bylo nalozeno jako s odpady v souladu s timto zakonem a hierarchii odpadového
hospodarstvi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamdtych stromi, ochrana rostlin a Zivoc&ichi,
zachovini ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

- s ohledem na charakter stavby neni v projektu feSeno

c) vliv na soustavu chrinénych tizemi Natura 2000,
- s ohledem na charakter stavby neni v projektu feseno

d) zpiisob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni viivu ziméru na Zivowni prostredi, je-Ii
podkladem,

- neni v projektu feseno

e) v pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zdkladni parametry zpiisobu
napinéni zivérii o nejlepsich dostupnych technikich nebo integrované povoleni, bylo-Ii vydino,
- s ohledem na charakter stavby neni v projektu feSeno

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisii.
- s ohledem na charakter stavby neni v projektu feSeno

B.7 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zikladnich poZadavki z hlediska pInéni iikolii ochrany obyvatelstva.

Stavba spliiuje pozadavky na ochranu obyvatelstva v pfipad¢ pozaru ¢i jiné havarie.
Nejedna se o objekt pfistupny vefejnosti.

B.8 Zisady organizace vystavby
a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro potieby stavby bude vymezena ¢ast uvniti budovy a v exteriéru ve dvorni ¢asti pro
zazem(i realizacn{ firmy na dobu nezbytné nutnou pro provedeni zaméru. Zasobovani materialem
bude prubézné dle organizace dodavatele stavby. Pro uskladnéni stavebniho materialu a pro
délniky provadéjici stavbu budou vyclenény prostory v ramci 1.NP vcetné WC s umyvadlem —
vse bude upfesnéno a domluveno se zastupcem stavebnika. Pro skladové ucely a zazemi stavby
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mohou byt dle domluvy vy&lenény prostory v ramci oploceného arealu COV.,

Stavenisté bude vymezeno tak, aby nebylo pfistupné vefejnosti véetné oznaceni ceduli
»INepovolanym osobam vstup zakazan®.

Pro stavebn{ prace je potfeba vody a elektrické energie. Odbér medii bude zajistén v ramci
dotéené stavajici budovy napojené na vefejné rozvody IS stim, Ze budou zhotovitelem
instalovana dil¢i meéfidla spotfeby energii. Do stavebniho deniku bude evidovan odecet stavu
vody a elektriky.

b) odvodnéni stavenisté,
- nenf{ nutno fesit.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pro dopravni napojeni stavenisté bude vyuzita stavajici pfijezdova komunikace, vyhovuje.
Stavajici rozvod IS nejsou stavbou dotceny, budova je napojena na vefejné rozvody IS,
zustanou zachovany. Stavenist¢ bude napojeno na stavajici vnitini rozvody — viz vyse.

d) vliv providéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavebni prace budou provadény v dennich hodinach. Pro snizen{ prasnosti bude zajisténo
kropeni, zakryti plachtami, pouziti pramyslovych vysavaci a krytych shozt pro stavebni sut’
apod. Vznikly stavebni odpad bude tfidén a dle potfeby prubézné odvazen k prepsané likvidaci.
Navoz stavebniho materialu pro provedeni stavby bude provadén v nutném rozsahu dle potfeby
dodavatele a danych stavebnich praci tak, aby doslo k co nejmensimu ovlivnéni okolf stavby.

Pii provadéni stavby na dobu nezbytné nutnou pro jeji realizaci bude proveden docasny
zabor pro leseni a komunikacni prostor v nutném rozsahu na sousednim pozemku parc.¢. 1534.
Zaborem bude dotcena pouze cast stavajici zpevnéné plochy vyuzivané pro odstavné stani
osobnich aut vedle hlavniho vstupu budovy. Na sousednich pozemcich v okoli stavajici budovy
se nenachazi stivajici stavby. ProtoZe se vdaném aredlu COV nachazi dal§i technologické
stavajic{ objekty, nebudou stavbou dotceny ani jinou ¢innosti zhotovitele. Je nutno respektovat
stanovené pokyny od zastupce provozovatele a zajistit odpovidajici bezpecnost.

Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin,

Stavenisté bude dle potfeby vymezeno docasné mobilnim oplocenim ¢i zabranami, popf.
budou pouzity ochranné plachty zejména v interiéru pro zamezeni $ffeni prachu. Je nutno
respektovat stanovené pokyny od zastupce provozovatele a zajistit odpovidajici bezpecnost
v tamci aredlu COV, kde se nachézi jiné technologické objekty. Pro provedeni zaméru bude
pfedlozen ke schvaleni harmonogram praci. Vsechny dotcené casti a konstrukce budovy uvnitf i
v jejim okoli budou uvedeny do pavodniho stavu.

Neni nutno fesit pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin.

f) maximalni doCasné a trvalé zibory pro stavenisté,

Zabory pro stavenis$té budou pouze docasné v nutném rozsahu s ohledem na provadéné
stavebn{ prace. Jak je uvedeno vyse, budou provedeny zabory ¢asti pozemku v okoli budovy pro
stavbu leseni a vymezeni nezbytného komunikac¢niho prostoru

2) pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
V projektu nejsou feseny bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovani mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pti vystavbé, jejich likvidace,

Odpady wvzniklé pfi budovani stavby budou zhodnoceny v rozdéleni podle c¢asového
obdobi jejich vzniku a jsou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a
posuzovani vlastnosti odpadu — viz popis vyse bod B.6.
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Pro omezen{ emisi pfi vystavbé je dodavatel povinen zabezpecit provoz dopravnich
prostiedka produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym
vyhlaskdim a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovan{ stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motora.

1) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
V ramci stavby nebude provadéna zemni prace, netyka se.

J) ochrana Zivotniho prostfedi pti vystavbé,

Bude zajisténo tiidéni odpadu, vedena evidence odpadu a jeho odborna likvidace — viz
popis bod B.6. V ramci stavby nedojde k dotcen{ zelené. Stavba nebude mit negativni vliv na
zdravi a zivotn{ prostfedi.

k) zdsady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,

Bezpecnost prace pfi pifprave staveb

Kromé zisad obecné vyplyvajicich z vyhlasky Ceského ufadu bezpecnosti price a Ceského
banského uradu ¢. 324/1990, o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
je konkrétné tfeba dodrzovat nasledujici zasady:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani
stavenisté, pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

3) Pii stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika firmy seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a
zdroji ohrozeni.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urcené pracovniky provozovatele
s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vsech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy skolicich i skolenych pracovnika.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

- provést evidenci o skoleni, zauceni, zkouskach a odborné a zdravotni zpusobilosti

- vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomickami potfebnymi k bezpe¢nému
vykonu prace, ochrannymi prostfedky a dale 1 dokumentaci a navody v rozsahu potfebném
pro vykon jejich prace

- vybavit pracovniky povéfené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi pfedpisy
k zajistén{ bezpecnosti prace

7) Pted zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovnikum zajisténo na terénu vyznaceni
tras podzemntho vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy
musi byt seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecnost prace pfi stavebnich a montaznich pracich
Pii stavebnich a montaznich pracich je tfeba fidit se nasledujicimi zasadami:
1) Vsechny otvory a jamy na staveni$ti nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob,
musi byt zakryty nebo ohrazeny.
2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace. Vieobecna ustanoveni) a hlubsi nez 0,5
m musi byt zabezpeceny pfechody o sifce nejméné 0,75 m a za snizené viditelnosti musi
byt osvétleny.
3) Prechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutycovym
zabradlim a zarazkou.
4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyznacenym zakazem
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vstupu nepovolanym osobam.

5) Pied prvnim vstupem pracovnikti do vykopu nebo po pferuseni prace delsim nez 24 hodin
musi odpoveédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a piistupti.

0) Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohrozeném
prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouziti dostatecnou unosnost a
musi byt dhlopfi¢né ztuzeny ve vSech rovinach.

8) Podpérna leseni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pfed betonazi a v jejim
prabéhu.

9) Betonatské prace mohou byt zahajeny po kontrole a pfevzeti bednéni, popt. vyztuze, které
musi byt zapsano do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich
praci.

10) Pracovnici povéfeni vazanim a zavésovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace zejména
podle CSN 27 0144 a jejich zpusobilost musi byt pravidelné a prokazatelné ovéfovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované a
zdravotné zpusobilé pracovniky, kteff musi byt k této ¢innosti fadné¢ vyskoleni a zacviceni a
jejich znalosti musi byt nejméné 1krat za 3 roky ovéfeny zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované pracovniky, ktefi
musi byt k této cinnosti fadné vyskoleni, zacviceni, zdravotné zpusobili a jejich znalosti
musi byt 1krat za 12 mésict ovéfeny zkouskou.

13) Ochrana pracovnika proti padu z vysky nad 1,5 m musi byt provedena kolektivnim nebo
osobnim zajisténim na vsech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovniki pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit
v piipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajistént.

15) Neni dovoleno pfechazet po vrchnim pasu piihradovych konstrukci, po pravlacich a
prickach, nejsou-li vybaveny zafizenimi pro pfechod.

16) Pro bezpecny pfechod uvedenych mist se ve vysi 1 m musi natahnout ocelové lano, na néz
se zavesi karabina ochranného pasu — natazené lano nesmi pouzivat vice nez dva
pracovnici.

17) Naradi, spojovaci material a jiné drobné soucastky se na misto zabudovani ve vysce musi
vytahovat a dolu spoustét v bednach nebo montaznich brasnach provazem pfes kladku. Je
zakazano tyto soucasti na zvysené pracovisté vyhazovat, nebo je odtud shazovat.

18) Technologicky material, nafadi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo
na podlahu v blizkosti otvora a prostupu.-

19) Pokud pracovnici provadéji nebo fid{ stavebni prace ve vyskach nad 1,5 m bez bezpeénych
podlah, na pohyblivych pracovnich plosinach, na zebficich a ve vysce vétsi nez 5 m,
pomoci horolezecké techniky a ve vyskach pfi montazi pomocnych konstrukci, jsou
dodavatelé povinni zajist’ovat skoleni, popt. zauceni pracovnikt nejméné jedenkrat za rok a
o $kolen{ ucinit zapis.

20) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, zejména podle § 52
vyhlasky ¢. 324/1990 Sb.

21) V piipadé, ze se pod misty price ve vyskach mohou zdrzovat osoby, musi byt tyto
chranény vhodnym bezpecnostnim opatfenim a ohrozené prostory ohranic¢eny zabradlim.
22) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroja
a strojnich zafizeni, které obsahuji pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky

s t¢mito pokyny prokazatelné seznamit.

23) Obsluhy stroja musi byt nejmén¢ jednou za rok skoleny a prezkouseny.

24) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfislusna opravnéni.

25) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu
s normami a pfedpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace
musi mit pracovnici pislusnou odbornou zptsobilost ve smyslu vyhl. CUBP a CBU &
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50/1978 Shb.

Je nutno dodrzovat pfedpisy, normy a nafizeni, které se tykaji BOZP platnych v dobé
provadéni stavby, zejména zakona ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci pfedpisy, resp. nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

1) vpravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotcenych staveb,
nenf nutno fesit, netyka se.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opatfeni,
nenf feseno, netyka se

n) stanoveni speciilnich podminek pro providéni stavby - proviadéni stavby za provozu, opatfeni proti
uéinkium vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.,

Je nutno respektovat stanovené pokyny od zastupce provozovatele a zajistit odpovidajici
bezpecnost pii provadéni praci v arealu COV. RovnéZ je nutné vypracovani harmonogramu
provadénych praci a pfedbézna domluva se zastupcem provozovatele pro zajisténi omezeni
¢innosti v arealu.

Vsechny dotcené casti a konstrukce budovy uvnitf i v jejim okoli budou uvedeny do
puvodniho stavu.

Pro piipad provadéni stavby za provozu bude v plinu BOZP popsin provoz COV

v navaznosti na stavebni prace.

0) postup vystavby, rozhodujici diléf terminy.

Predpokladany termin vystavby je cca 6mésict, zahajeni praci bude upfesnéno po vydani
spole¢ného povoleni a ukonceni vybérového fizeni zhotovitele

Nejsou stanoveny rozhodujici dil¢i terminy, pfi stavbé budou dodrzeny odpovidajici
technologické postupy stavebnich praci provadéné odbornou stavebni firmou. Postup praci —
zejména v souvislosti se skutecnymi konstrukcemi zjisténymi na stavbé v prabé¢hu rekonstrukce
musi byt prabézné konzultovany se statikem.

B.9 Celkové vodohospodirské feseni
S ohledem na charakter stavby neni feseno. Zamérem nedojde k negativaimu ovlivnéni
okoli stavby a odtokové poméry se v daném tzemi nezméni — viz popis vyse.

V Krnove,  06/2024
Vypracovala Ing. Fisarova Jana
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