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Město Krnov, IČ 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov

stávající plastové
dveře vybourat demontáž žlaby,

svody a oplechování

otlučení
fasádní omítky - asfaltový pás (8 vrstev)

- betonová mazanina tl. 80 mm
- lehčený beton tl. 150 mm
- škvárový násyp tl. 150 mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (odstranit)

- stávající ŽB stropní panel
- stávající omítka

V rozsahu stávajícího půdorysu 2.NP budou provedeny následující práce:
- vybourání stávajících plastových dveří vč. rámu
- otlučení vnější omítky štítového zdiva nad plochou střechou
- vybourání stávající atikového zdiva
- demontáž žlabů vč. háků a svodů, demontáž oplechování ploché střechy garáží
- odstranění skladby ploché střechy nad garáží až na nosnou ŽB stropní k-ci
- demontáž stávajícího vedení elektro na fasádě (štít)
- demontáž oplechování atiky hlavní střechy

Poznámky

demontáž
oplechování atiky
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bourané konstrukce podlah a střechy

stávající konstrukce

bourané konstrukce
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