

## ***část A. Průvodní zpráva***

*Název stavby :* ***Živel 1 MŠ Pramínek ul. Hlubčická  
– obnova po povodni 09/2024***

*Investor :* *Město Krnov, IČ: 00296139  
Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01*

*Stupeň PD:* *DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ A OPRAV  
(DPS)*

*V Krnově, 06/2025  
Vypracovala Ing. Fišarová Jana*

## **A.1 Identifikační údaje**

### **A.1.1 Údaje o stavbě**

a) *název stavby :*

***Živel 1 MŠ Pramínek ul. Hlubčická  
– obnova po povodni 09/2024***

b) *místo stavby:*

vše v k.ú. Krnov-Horní Předměstí ,  
ve vlastnictví investora - Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794  
01, LV 2088  
parc.č. **1361** - zastav. plocha a nádvoří o výměře 821 m<sup>2</sup>  
včetně stavby občanského vybavení č.p. 398 Pod Bezručovým Vrchem, Krnov,  
Hlubčická 398/89  
= dotčená budova mateřské školky

c) *předmět PD:*

záměrem investora je obnovu budovy v požadovaném rozsahu, která je stávající trvalou stavbou užívanou jako mateřská školka se třemi pavilony a zázemím, což odpovídá uvedenému evidenci v KN, nejedná se o kulturní památku.

Předmětem PD je údržba dokončené stavby zahrnující návrh nutných oprav a souvisejících úprav v budově MŠ, jako řešení odstranění následků povodňových škod 09/2024 v požadovaném rozsahu investorem. Jedná se o udržovací práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebně technický stav stavby tak, aby se co nejvíce snížilo nebezpečí výskytu závad nebo havárie stavby a nedocházelo ke znehodnocení stavby a svým rozsahem odpovídají ustanovení Drobné stavby dle př. 1 k zákonu č.283/2021 Sb. v platném znění

### **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

a) *jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo*

b) *jméno, příjmení, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo*

c) *obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba).*

Město Krnov, IČ 00296139

Hlavní nám. 96/1, Krnov

### **A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

a) *jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba),*

Ing. Fišarová Jana, (fyzická osoba podnikající) – zodpovědný projektant,  
IČ 451 74377, DIČ CZ 6257121398

Albrechtická 1796/194, 794 01 Krnov, tel. 776600547

b) *jméno, příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace*

Ing. Čevela Petr, ČKAIT 1006925,  
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

c) *jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.*

část technika prostředí staveb (TPS)

Jaroslav Fojt – zpracovatel části TZB (UT, ZTI)

Radim Blat'ák - zpracovatel části slaboproud a silnoproud

ČKAIT 1202146, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb,  
elektrotechnická zařízení


#### A.1.4 Zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby (odborná stavební firma) bude vybrán na základě výběrového řízení a rozhodnutí investora

#### A.2 **Seznam vstupních podkladů**

Projektová dokumentace byla vypracována na základě těchto podkladů

- Snímek katastrální mapy, informace o pozemku KN
- prohlídka stavby, fotodokumentace
- dochovaná dříve zpracované dokumentace vztahující se k danému objektu (MŠ Hlubčická – oprava podlahy a dešťové kanalizace – DPS 11/2020)
- Protokol o úrovni přírodní radioaktivity v neobývaných stavbách – vypracoval RNDd Karel Uvíra, SEZIT plus s.r.o., 03/2025
- požadavky investora, konzultace,
- příslušné normy a předpisy k danému charakteru stavby
- schéma skladby podlahy v sociálním zařízení MŠ Hlubčická z r.2019



#### A.3 **Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na objekty ani technická a technologická zařízení.

V rámci realizace a na základě domluvy s investorem a provozovatelem je možná etapovitost provádění údržbových prací v jednotlivých pavilonech MŠ. Část objektu v zázemí, kde je stávající kotelná, nebude údržbou dotčena, zůstane v původním rozsahu.