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B1. Popis území stavby 

 

1.a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází na parcele číslo 3200/10, 3200/8 a 3200/1 v k.ú. Krnov v ulici 

Partyzánská vedle stávající hasičské zbrojnice. Jedná se o zastavěné území města Krnov. Stavba 

bude umístěna na plochu tvořenou zámkovou dlažbou vedle stávající hasičské zbrojnice, která je 

v současné době určena pro parkování tří speciálních vozidel hasičů (p.č.3200/10) a menší část 

stavby bude zasahovat na zelenou plochu (p.č.3200/1). Území je svažité od severu k jihu. Stávající 

budova HZ a parkoviště jsou umístěny na navážce.  

 
1.b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Dle územního plánu Krnova jde o stabilizovanou plochu veřejné vybavenosti OV-2. Hlavní 

využití pro veřejnou vybavenost. Přístavba nenarušuje stávající strukturu a nemění výšku současné 

zástavby. Koeficient zastavění plochy je menší než požadovaný minimální KZP=0,5, koeficient 

zastoupení zeleně je větší než požadovaný minimální KZ=0,15. 

Z hlediska územního plánování lze tedy konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu 

s funkční regulací ÚPN SÚ města Krnov. 

 

1.c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území.   

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou známa. 

Ochranná pásma (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, 

poddolované či svážné území) se zde taktéž nevyskytují.  

 

1.d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů  

Veškeré požadavky stanovené dotčenými orgány statní správy jsou zapracovány do 

předložené dokumentace a respektují dané požadavky. 

 

1.e) Výčet a závěry provedených průzkumů, stavebně hist. průzkum apod. 

Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu stavebních pozemků provedla firma 

LESPROJEKT KRNOV s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov 2. IG průzkum zpracovala firma 

GEOSTYL – Ing. Kamila Toporská, Brantice 146, 793 37 Brantice. Radonový průzkum provedla 

firma VEGA consulting – Ing Miroslav Ševčík, Denisovo náměstí 1, Opava. Na základě průzkumu 

byl stanoven radonový index střední. 

 

1.f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba těsně míjí ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí 22kV s izolovanými 

vodiči. 

Další ochranná pásma (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území, poddolované či svážné území) se zde taktéž nevyskytují 

 

1.g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

1.h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

V území stavby se nenachází žádný ze skladebných prvků územního systému ekologické 

stability. Prvek žádné úrovně (nadregionální, regionální, lokální) není v zájmovém území vymezen 

nebo navržen. Stavební pozemky se nenachází v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.  

Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací ani provozem 

nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném území nebudou 
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významně ovlivněny zamýšlenou stavbou. Řešení dešťových vod z dotčených objektů bude 

zasakovat na pozemku 3200/1. 

 

1.i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavebním pozemku se nachází plocha tvořená zámkovou dlažbou vedle stávající hasičské 

zbrojnice, která je v současné době určena pro parkování tří speciálních vozidel hasičů. Demolicí 

nebude třeba. Na pozemku se nachází náletová zeleň, která bude v rámci přípravy území odstraněna. 

Skrývka ornice nebude řešena.   

 

1.j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění  

funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemky, na kterých je navržena výstavba, jsou vedeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha a 

nádvoří a také orná půda. Zábor ZPF představuje celkovou plochu 141,50 m2. 

Z výše uvedených důvodů je nutné řešit vynětí ze zemědělského půdního fondu. Lesní fond 

nebude dotčen. 

 

1.k) Uzemně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Ulicí Partyzánská jsou vedeny sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, podzemní 

vedení NN). Stávající přípojky vody a elektrické energie budou použity pro nový objekt. Do 

stávající jednotné kanalizační přípojky bude napojena splašková kanalizace z objektu. Dešťová 

kanalizace bude svedena na pozemky investora. Stávající, přípojka plynu bude upravena. 

Přístup k Přístavbě hasičské zbrojnice bude po stávajících komunikacích a po nové zpevněné 

ploše. Výškové uspořádání zpevněné plochy před navrhovanou přístavbou odpovídá 

bezbariérovému pojetí. 

 

1.l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Toto je dáno charakterem stavby. 

V souvislosti s výstavbou nevzniknou žádné související investice.  

 

1.m) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba  umisťuje a provádí    

 

p.č. 3200/10  ostatní plocha - manipulační plocha  

p.č. 3200/1  orná půda 

p.č. 3200/8  zastavěná plocha a nádvoří 

 

Vlastníkem parcel je :  

 

 Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov1. 

 

1.n) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo   

Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma se v rámci stavby nevyskytují. 

 

B2. Celkový popis stavby 

 

B2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

2.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí    

Tato PD je revizí původní PD zpracované v 08/2019. Revizí je pouze upravena 

skladba podlahy, přidána tepelná izolace 120 mm XPS a upraven zdroj vytápění na 
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tepelné čerpadlo s bivalentním zdrojem (plynový kotel původně navržený).Jedná se o 

změnu dokončené stavby na pozemku parc.č. 3200/8, a to stavební úpravy a změnu 

užívání místností označených ve výkrese č.1.2.1.2 půdorys 1.NP : č.1.08 z původní 

dílny na sklad, č.1.09 místnost s kompresorem na místnost s akumulátorem a č.1.10 z 

původní akumulátorovny na chodbu oproti projektové dokumentaci ověřené ke 

stavebnímu povolení. Dále o změnu dokončené stavby budovy IZS na pozemku 

parc.č. 3200/8, a to přístavbu požární zbojnice na pozemcích parc.č. 3200/1 a 

3200/10. Jako nové stavby budou realizovány: 

-  splašková kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 3200/10,  

-  dešťová kanalizace se vsakem na pozemku parc.č. 3200/1,   

-  plynovod (domovní rozvod) na pozemku parc.č. 3200/10, 

-  zpevněná plocha na pozemcích parc.č. 3200/1 a 3200/10 

Přístavbou budou doplněny chybějící prostory zbrojnice pro SDH v Krnově. Půjde hlavně o 

garáž, dílnu a dílnu chemické služby.  

 

2.1b) Účel užívání stavby 

Přístavba hasičské zbrojnice bude sloužit jako zázemí pro SDH v Krnově, stejně jako stávající 

zbrojnice. Je doplněním chybějících prostor stávající zbrojnice. 

 

2.1c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

 

2.1d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, nebyla doposud vydána a ani se s jejich 

vydáním nepočítá. 

 

2.1e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré požadavky stanovené dotčenými orgány statní správy jsou zapracovány do 

předložené dokumentace a respektují dané požadavky. 

  

2.1f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Žádná ochrana stavby dle jiných právních předpisů není známa. 

 

 

2.1g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost, apod. 

 

SO 01 Příprava území  zastavěná plocha   : 336,14 m² 

           

 

SO 02 Přístavba HZ  zastavěná plocha   : 292,55 m² 

     obestavěný prostor   : 1 353,90 m³ 

       

SO 03 Zpevněná plocha plocha asfaltové plochy : 78,80 m  

     plocha zeleně    :          32,80 m  

         

SO 04 Úprava plynovodní přípojky  délka  : 2,00 m 
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SO 05 Dešťová kanalizace     : 22,00 m 

 

       

2.1h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod 

 

Voda 

Projekt řeší zásobování vodou pro přístavbu hasičky. Na pozemku je stávající přípojka vody s 

vodoměrnou sestavou. Vodovod pro přístavbu bude napojen na vodovod ve stávající hasičce. 

V místě napojení bude osazen kulový kohout.  

Nové zařizovací předměty v přístavbě si nevynutí změnu stávající vodovodní přípojky.  

Pro ohřev teplé užitkové vody bude v technické místnosti přístavby plynový kotel s ohřevem teplé 

užitkové vody v zásobníku objemu 55 l.  

 

Přístavbu hasičky budou využívat členové SDH Krnov. Jejich počet se přístavbou nezvýší, stejně 

jako spotřeba splaškové vody.  

Spotřeba vody pro uvažovaný počet hasičů v přístavbě: 

 

Výpočet spotřeby vody:  

 

QP = 4 osoby x 120 l = 480 l/den 

maximální spotřeba QM = 480 x 1,35 = 648 l/den 

hodinová spotřeba QH = ( 648 x 1,8 ) : 86.400 = 0,0135 l/s 

Roční spotřeba vody QR = 4 osob x 35 m3 = 140 m3/rok 

 

Množství dešťových vod  

Množství dešťových vod ze střechy budovy: 

odtok dešťových vod ze střechy domu – 362 m2. 

QD = 0,0161 x 362 x 1,0 = 7,04 l/s 

Dešťové vody z objektu budou vsakovány na pozemku investora p.č. 3200/1 v k.ú. Krnov – Horní 

předměstí. 

Návrh vsakovacího zařízení 

 

Podle hydrogeologického průzkumu byla hladina podzemní vody zjištěna v hloubce 6,2 m. 

Průměrný koeficient vsaku byl hydrogeologickým průzkumem stanoven 3,75 x 10-5. Vsakovací 

zařízení by mělo být umístěno min. 1 m nad hladinou spodní vody a to 3,60 m pod původním 

terénem, což je 2,60 m nad hladinou spodní vody. 
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Výpočtovým parametrům vsakovacího zařízení odpovídá 5 ks vsakovacích tunelů Asio AS-Krecht 

(objem středního dílu 1,6 m3). Vsakovací plocha AS-Krechtu je 3,5 m2. Ve výpočtu byla 

zohledněna retenční kapacita štěrku při úplném obsypu. Při výstavbě vsakovacího zařízení je 

bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální 

velikost vsakovací plochy Avsak.  

Navrženo je 7 Ks AS-Krecht -objem je 11,2 m3 a plocha vsaku je 24,5 m2. Vsakovací tunely musí 

být umístěny minimálně 1m nad hladinou spodní vody. Před vsakovacím zařízením je navržena 

rozdělovací šachta s kalovým prostorem v = 1,0 m , ve kterém se usazují nečistoty. Tento kalový 

prostor musí být pravidelně čištěn a udržován v provozním režimu. 

 

Elektřina 
1.2  Základní  technické údaje 
 
Rozvodná soustava /síť :  3  NPE  stř.50Hz,400V/230V / TN-C-S    

Ovládací soustava :  1 N stř.  50 Hz, 230V  

Icn    =   6/10  kA                            cos   =  0,98     Dodávka el.energie :     základní 

Roční spotřeba el.energie – odhad cca   7 MWh. 

Instalovaný příkon :  Pi = instalovaný příkon; Pp = soudobý příkon;Ip=výpočtový proud;In = jmenovitý 

proud 

 



Zak.číslo 08/2019_R2025                                                                                             Souhrnná technická zpráva 

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov 

 7 

Bilance spotřeby    
název Pi/kW/ soudobost Pp/kW Ip/A/ In/A/ cos φ

kompresor 11 1 11 22,77432712 0,7

osvětlení 3 0,75 2,25 3,327417924 0,98

technologie -

chem.služba 25 0,7 17,5 25,87991718 0,98

vrata 2 1 2 3,623188406 0,8

VZT+klimatizace 6 0,6 3,6 6,52173913 0,8

0 0 1 0 0 0,8

ostatní 

spotřebiče 3 0,7 2,1 3,105590062 0,98

celkem 50 0,769 38,45 65,23 63 0,98

 
 

Měření el.energie :  celkový odběr je měřený  ve veřejně přístupném  rozváděči RE , 125/3 

 

Plyn 

Plynové spotřebiče: 

 

spotřebiče v přístavbě 

plynové tepelné čerpadlo 19 kW ----------1,20 m3/h 

plynový kotel kondenzační 19 kW ----------1,75 m3/h 

 

V dalším stupni projektové dokumentace je nutné zjistit stávající spotřebiče ve stávající hasičce a 

prověřit, jestli je kapacita plynoměru G10 dostatečná 

 

 

2.1i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Vzhledem k charakteru stavby a jejího využití nebude stavba etapizována.  

 
Zahájení stavby:  určí investor-předpoklad 03/2026 

Dokončení stavby:  určí investor-předpoklad 12/2028 

 

2.1j) Orientační náklady stavby 

Byly stanoveny propočtem 

 

11 500 000,-Kč 

 

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

            Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke světovým stranám, orientace ke 

komunikaci, z polohy stávajících sportovišť, z funkčních a provozních požadavků budoucích 

uživatelů. 

Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu s funkční 

regulací ÚPN SÚ města Krnova 

 

 

b) Architektonické a  výtvarné řešení 

            Zásadní vliv na objem a tvar stavby má optimalizace provozního a prostorového řešení 

vzhledem k požadovaným funkcím a podmínkám území (tvar pozemku, morfologie terénu, 

orientace ke světovým stranám apod.). Forma objemového a výtvarného řešení stavby programově 

vychází z jejího obsahu – z filozofie provozu. 
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  Architektonické a výtvarné řešení koresponduje s okolním terénem. Stávající budova 

požární zbrojnice je dvoupodlažní obdélníkový objekt s půlkruhovým schodištěm na severní straně a 

věží pro sušení hadic na východní straně. Střecha má válcový tvar. Je rovnoběžná s ulicí Partyzánů. 

Přístavba je navržena jednopodlažní, obdélníkového půdorysu, osazená čelní stranou k čelní straně 

stávající budovy šikmě pod úhlem 105°.  Střecha bude mít také válcový tvar. Přístavbu a stávající 

budovu propojí spojovací krček orientovaný kolmo ke stávající budově. Natočená přístavba vytvoří 

se stávající zbrojnicí jeden zajímavější celek. 

Z hlediska urbanistického novostavba respektuje zpracovaný a schválený územní plán lokality. 

 

B2.3 Celkové provozní řešení, technologie stavby 

Nejedná se o výrobní objekt. Vlastní realizace bude provedena běžnou technologií výstavby. 

 

B2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  

Objekt je projektován a bude realizován za dodržování požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 Objekt SO 02 je navržen jako objekt, neobsahující veřejně přístupné prostory a nejedná se o 

veřejnou budovu občanské výstavby. Tudíž požadavky na bezbariérové užívání jsou na vůli 

investora. Proto, i když hlavní vstup do přístavby je z dvorní strany s výškovým rozdílem 180 mm, 

je bezbariérový vstup umožněn garážovými vraty nebo přes stávající zbrojnici a její hlavní vstup. 

Další požadavky bezbariérovosti nejsou řešeny. 

  

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při výstavbě i při užívání objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se bezpečnosti 

práce a technických zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh technických zařízení 

obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN. 

Zákonem č.309/2006 Sb. se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo právní vztahy. 

Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady: 

- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou vykonávají 

- zajištění strojů a el. Motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 

- dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 

- okružní pily smí obsluhovat pouze tesař jedině s ochranným krytem 

- dbát na řádné vyvěšení elektrických kabelů a způsobu uchycení kabelů 

- vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 

- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na pracovišti 

pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálů musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami. 

 

B2.6 Základní charakteristika objektů 

 

SO 01 Příprava území 
Tento objekt řeší úpravu stávajícího staveniště před výstavbou. To spočívá v odstranění 

stávající zámkové dlažby v ploše parkoviště, které se nachází u jižního štítu stávající zbrojnice, což 

je místo přístavby. Dále budou odstraněny stávající náletové dřeviny a část stávajícího oplocení 

v západní části staveniště. 

 

SO 02 Přístavba HZ 
Přístavba je navržena jednopodlažní, obdélníkového půdorysu, osazená čelní stranou k čelní 

straně stávající budovy šikmě pod úhlem 105°.  Střecha bude mít také válcový tvar. Přístavbu a 
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stávající budovu propojí spojovací krček orientovaný kolmo ke stávající budově. Natočená přístavba 

vytvoří se stávající zbrojnicí jeden zajímavější celek. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený 

objekt umístěný vedle stávající budovy požární zbrojnice. Se stávajícím objektem je propojen 

spojovacím krčkem.  Základní půdorysný rozměr přístavby je 14,3 x 19,75 m, krček má půdorysný 

rozměr 2,5 x 3,8 m.  

Na základě výsledků geologického průzkumu je objekt založen na železobetonových vrtaných 

pilotách o průměru 600 mm a délky 7 m. Obvodové zdivo z pórobetonu je vyneseno 

železobetonovými základovými trámy výšky 800 mm a šířky 300 stejně jako obvodové zdivo. 

Železobetonové sloupy 300x300 mm osazené na kotevní hlavu piloty vyztuží 4,50m vysoké 

obvodové zdivo. Homogenizaci a lepší tepelné vlastnosti zajistí kontaktní zateplení polystyrenem 

tl.100 mm. Vnitřní zdivo je taktéž z pórobetonových tvárnic, tloušťky 300 mm. Příčky jsou taktéž 

z pórobetonových tvárnic tloušťky 150 mm. Strop v garáži a dílně je ze SDK desek Knauf Red tl. 

12,5 mm. Nad dílnou Chemické služby a technickou místností bude SDK samonosný strop Knauf 

D131 s deskou RED tl. 15 mm. Konstrukci střechy tvoří dřevěné obloukové vazníky se zavěšeným 

stropem ze SDK desek na spodním páse. Krytina je z PVC fólie tl. 1,5 mm. Podlaha v přístavbě 

bude z leštěného drátkobetonu. Výplně otvorů budou z plastových profilů zasklené izolačním 

trojsklem Ug=0,7 W.m-1.K-2, Uw=1,1 W.m-1.K-2. 

 

SO 03 Zpevněné plochy 
Tento stavební objekt (SO 03) řeší napojení navržené zpevněné ploch na stávající asfaltovou 

plochu před stávající zbrojnicí. Celá stavba se nachází na pozemku investora (Město Krnov). 

Nejprve bude provedeno odstranění stávajících konstrukcí na požadovanou pláň. U konstrukce 

plochy 400 mm. Poté bude pláň urovnána a řádně zhutněna. Na zhutněné pláni budou provedeny 

statické zkoušky únosnosti, požadovaná minimální Edef,2 = 45 MPa. Pokud bude naměřena hodnota 

menší, bude rozhodnuto o případné sanaci podloží. Poté budou na požadovanou pláň kladeny nové 

konstrukční vrstvy. 

Asfaltové zpevněné plochy pojízdné vnější se provedou ve skladbě: 

- asfaltový beton  ABS III      50 mm 

    ABH III      50 mm 

- obalované kamenivo  OK II     100 mm 

- štěrkodrť ŠD       200 mm    

  celkem        400 mm 

 

SO 04 Úprava plynovodní přípojky 
Projekt řeší zásobování plynem pro přístavbu hasičky. Nízkotlaká přípojka plynu je stávající. 

Stávající skříňka pro HUP a plynoměr bude posunuta o 2 m. Důvodem je umístění stávající skříňky 

v novém vjezdu hasičských aut do nové přístavby. Ve skříňce bude kulový kohout 5/4", plynoměr 

G10 (rozteč 280 mm) č.4107269-208-00-10 a kulový kohout 6/4" za plynoměrem.  

Plynovod PE32 mm pro přístavbu bude napojen na stávající areálový plynovod. Stávající 

areálový plynovod je NTO DN 50 mm. Na fasádě přístavby bude osazen kulový kohout 1". 

 

Délka plynovodní přípojky   2m 

 

SO 05 Dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace ze střechy budovy bude napojena do vsakování na pozemku investora. 

Sběrná šachta před vsakováním bude s bezpečnostním přepadem na pozemek investora. Podle 

hydrogeologického průzkumu byla hladina podzemní vody zjištěna v hloubce 6,2 m. Průměrný 

koeficient vsaku byl hydrogeologickým průzkumem stanoven 3,75 x 10-5. Vsakovací zařízení by 

mělo být umístěno min. 1 m nad hladinou spodní vody. 

Výpočtovým parametrům vsakovacího zařízení odpovídá 5 ks vsakovacích tunelů Asio AS-

Krecht(objem středního dílu 1,6 m3). Vsakovací plocha AS-Krechtu je 3,5 m2. Ve výpočtu byla 
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zohledněna retenční kapacita štěrku při úplném obsypu. Při výstavbě vsakovacího zařízení je 

bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální 

velikost vsakovací plochy Avsak.  

7 Ks AS-Krecht -objem je 11,2 m3 a plocha vsaku je 24,5 m2. Bude použito 7 ks AS-Krecht, 

aby byl splněn i požadavek na plochu vsaku. 

Vsakovací tunely musí být umístěny minimálně 1m nad hladinou spodní vody. Před 

vsakovacím zařízením je rozdělovací šachta s kalovým prostorem v = 1,0 m , ve kterém se usazují 

nečistoty. Tento kalový prostor musí být pravidelně čištěn a udržován v provozním režimu. 
 

Celková délka dešťové kanalizace    22 m 

 

B2.7 Technická a technologická zařízení 

Jedná se o nevýrobní zařízení bez jakékoliv technologie. 

 

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz SO 02 Přístavba hasičské zbrojnice-část 1.3 -Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

B2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Z hlediska úspory energie jsou navrženy konstrukce objektu tak, aby splňovaly doporučené 
hodnoty požadavku na tepelný odpor stavebních konstrukcí dle ČSN 73 05 40-2. 
  Tepelně technické hodnocení je zpracováno v PENB, který je součástí dokumentace. 
Z hlediska úspory energie jsou navrženy konstrukce objektu tak, aby splňovaly doporučené hodnoty 
požadavku na tepelný odpor stavebních konstrukcí dle ČSN 73 05 40-2. 

Vzhledem k dostupnosti alternativních zdrojů energie a charakteru objektu je využití 

alternativních zdrojů neefektivní. 

 

B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Příznivé mikroklimatické podmínky budou zajištěny dostatečným větráním (přirozeným 

pomocí oken, popř. umělým-vzduchotechnikou) v letním období a přiměřeným vytápěním v zimním 

období. Osvětlení je přirozené okny v obvodových stěnách a umělé zářivkovými a žárovkovými 

svítidly.  

 

10a) Osvětlení 

Objekt přístavby hasičské zbrojnice bude osvětlen denním světlem okenními otvory 

v obvodových stěnách a uměle, elektrickými svítidly. Pro stanovení výchozích parametrů byla vzata 

do úvahy výkonová rozvaha pro osvětlení - viz výpočet osvětlení na požádání u generálního 

projektanta. Pro osvětlení místností budou použita zářivková a žárovková svítidla, popř. svítidla 

s kompaktními zářivkami. 

 

10b) Větrání 
 

Pro garáž je navržen odtah spalin ke každému z aut. V dílně je řešen mobilní odtah u sváření. Dílna 

a sklad chemické služby mají řešen odtah zplodin do štítu budovy, stejně jako technická místnost. 

Kompresor má vyveden odtah buď nad střechu nebo přes klapku do dílny v zimním období. 

Popis a návrh zařízení 

 
Zařízení č. 1 – m.č. 1.02  

Pro odsávání v místnosti č.1.02 je navržen mobilní odsavač od svařování s odsávacím ramenem 2m 

a otočnou odsávací hubicí; s výkonem odsávání ~1100m3/h. Odsavač je složen z výkonného 

ventilátoru a filtračního zařízení s vysokou účinností; vyčištěný vzduch je vrácen zpět do místnosti.  
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Další provedení  obj. č. 65 650 100 (1 rameno L 2m) 

obj. č. 65 650 101 (1 rameno L 3m)  

obj. č. 65 650 102 (1 rameno L 4m)  

  

Příplatková výbava   

obj. č. 79 103 046 LED osvětlení hubice obj. č. 94 102 702 Start/Stop  

  

Náhradní filtr: Hlavní filtr, obj. č. 109 0468  

  
 Zařízení č. 2 – m.č. 1.01  

  

Odsávání výfukových plynů   

V garáži jsou umístěna dvě vozila a na každá se uvažuje 1000 m3/h odsávaného množství vzduchu.  

Pro každé vozidlo je navržena odsávací jednotka a to s ohledem a umístění výfuku a typu vozidla. 

Obě jednotky jsou potrubím napojeny na společný odtahový ventilátor umístěný na konzole na zdi. 

Vzduchový výkon ventilátoru je 2000 m3/h, ventilátor je na konzolu připevněn pomocí silentbloků 

snižujících přenos chvění na konzolu a na budovu. Z důvodu zamezení přenosu chvění na VZT 

potrubí je ventilátor na VZT potrubí napojen pomocí pružných tlumících vložek.  

 Pro odsávání je navržen ventilátor o vysokém vzduchovém výkonu a vysokém tlaku (velká tlaková 

ztráta odsávacího systému) a vysoké hlučnosti až 80dB(A). Z důvodu vysoké hlučnosti a umístění 

zbrojnice je nutné na výfukové straně na potrubí osadit tlumič hluku.   

  

Systém (jednotka) odsávání pro vozidla s výfukem vyvedeným svisle nad kabinu  

Jednotka odsávání je koncipována jako miniaturní digestoř, která obklopí svislou výfukovou 

koncovku vozidla během jeho couvání do garáže. Naváděcí ramena automaticky napolohují 

odsávací jednotku do správné horizontální pozice. Odsávací jednotka je přidržována k výfuku za 

pomoci elektromagnetu. Během pohybu vozidla vpřed při výjezdu se odsávací jednotka pohybuje 

plynule s vozidlem. Ve vratech se automaticky vypne napájení elektromagnetů, čímž se okamžitě 

uvolní výfuk z odsávací jednotky.   

Systém je určený pro vozidla s vertikálním výfukové potrubím. Protože odsávací jednotka 

pracuje v konstantní výšce od podlahy je umístění a výšku dráhy nad podlahou uzpůsobit dle výšky 

a umístění zakončení svislého výfuku. Každé vozidlo má své vlastní parkovací místo.  

- Kapacita: 1 vozidlo na systém   

- Výfukové potrubí: svislá potrubí  

- Normální výjezdová rychlost: až 15 km/h   

- Pro stání, kam vozidlo couvá   

- Pro vozidla se svislou výfukovou koncovku   

- Vodicí dráha s vodorovnou hadicí ø 160 mm   

  

Ovládání –   Odsávání se spustí externím spínačem (umístění se upřesní s investorem v rámci 

dodavatelské dokumentace). Předběžné umístění se uvažuje v garáži při vstupu ze šatny. Během 

pohybu vozidla vpřed při výjezdu se odsávací jednotka pohybuje plynule s vozidlem. Ve vratech 

se automaticky vypne napájení elektromagnetů, čímž se okamžitě uvolní výfuk z odsávací 

jednotky.   

  

Systém (jednotka) odsávání pro vozidla s nízko zakončenými výfuky  

Jednotka je určena pro vozidla s nízko zakončenými výfuky na boku vozidla.  Odsávací hadice 

je vybavena otočným čepem zavěšeným na balanceru, který se pohybuje na vodicí dráze. Vypínač v 
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určeném bodě dráhy odděluje celou sestavu hadice z vozidla v jednom kroku, čímž se minimalizuje 

zatížení a namáhání výfukového potrubí vozidla nebo stropních konzol. Provedení ST je délce 7m a 

je vhodná pro vozidla s nízko zakončenými výfuky.   

- Kapacita: 1 vozidlo na systém   

- Výfukové potrubí: nízko položené zakončení   

- Normální výjezdová rychlost: 15 km/h   

- Pro stání, kam se couvá, nebo průjezdná stání   

- Průměr hadice 125 mm  

- Koncovka Ø: 160mm,   

- délka hadice koncovky: 0,6 m  

  

Ovládání –  Odsávání se spustí externím spínačem (umístění se upřesní s investorem v rámci 

dodavatelské dokumentace). Předběžné umístění se uvažuje v garáži při vstupu ze šatny. 

Vypínání se provede automaticky po odpojení hadice při výjezdu.   

  

Zařízení č. 3 – m.č. 1.05  

  

Odvod teplého vzduchu od kompresoru zajistí vzduchotechnické potrubí vyústěné do střechy. 

Odsátý a vyfiltrovaný vzduch bude vracen zpět do m.č. 1.02 (zima) nebo může být vyfukován ven 

(léto).   

Přepínání výfuku zajišťují klapky na ruční ovládání. To přinese v zimním období značné úspory na 

vytápění při současném dodržení hygienických limitů pro kvalitu vzduchu v pracovním prostředí 

stanovených NV 361 z r. 2007. Přívod vzduchu je řešený skrz žaluzii z fasády a přes zpětnou 

klapku hranatým potrubím dováděn do místnosti.   

  

Zařízení č. 4a – m.č. 1.06  

 V místnosti bude osazena vnitřní nástěnná klimatizační jednotka napojena na venkovní kondenzační 

jednotku.  

Systém klimatizace pracuje jako tepelné čerpadlo. V létě chladí a v chladném období 

umožňuje místnosti i dotápět. Vnitřní jednotka je propojena s venkovní jednotkou předizolovaným 

Cu potrubím. K vnitřní jednotce je dodán dálkový infra ovladač pro zvolení požadovaných 

parametrů (teplota, otáčky, apod.). Venkovní jednotka je umístěna na ocelové konstrukci na fasádě 

objektu – dle požadavků stavitele.   

Odvod kondenzátu samospádem od vnitřní jednotky řeší profese zdravotechnika, včetně 

pachového  

uzávěru; případná kondenzátní čerpadlo u nástěnné jednotky je dodávkou profese VZT.  

  

Chladící výkon jednotky … Qch=3,5kW  

  

Zařízení č. 4b – m.č. 1.06  

 Vysoušecí stroje budou napojeny na odtahový potrubní ventilátor pomocí kruhového potrubí.  

Tímto potrubím se odvede znehodnocený vzduch do venkovního prostoru. Do tohoto systému 

budou vsazeny tlumič hluku a zpětná klapka. Na fasádě bude umístěna protidešťová žaluzie. 

Ovládání tlačítkem (regulátorem).  
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Zařízení č. 5 – m.č. 1.07  

 V místnosti bude osazena vnitřní nástěnná klimatizační jednotka napojena na venkovní kondenzační 

jednotku.  

Systém klimatizace pracuje jako tepelné čerpadlo. V létě chladí a v chladném období 

umožňuje místnosti i dotápět. Vnitřní jednotka je propojena s venkovní jednotkou předizolovaným 

Cu potrubím. K vnitřní jednotce je dodán dálkový infra ovladač pro zvolení požadovaných 

parametrů (teplota, otáčky, apod.). Venkovní jednotka je umístěna na ocelové konstrukci na fasádě 

objektu – dle požadavků stavitele.   

Odvod kondenzátu samospádem od vnitřní jednotky řeší profese zdravotechnika, včetně 

pachového  

uzávěru; případná kondenzátní čerpadlo u nástěnné jednotky je dodávkou profese VZT.  

  

Chladící výkon jednotky … Qch=2,5kW  

  

4.0 Požadavky na energie  

Viz příloha této technické zprávy - Tabulka výkonů zařízení – vzduchotechnika.  

  

Zařízení č. 2 – m.č. 1.01  

Technické údaje  

Průtok (m3/h)  2000 m3/h (2,2 kW)  

      

provozní teplota okolí  -20 to +40 C (-4 F to 104 

F)  

Certifikace  CE  

Instalace  Vnitřní, Vnější  

provozní teplota okolí  Max. 60 °C  

motor  2,2 kW  

napětí  230/400  

Počet fází  3  

Frekvence (Hz)  50  

proud  7,9/4,6 A  

hladina hluku  70–80 dB(A) **  

** Podle normy ISO 11203 je potrubí připojeno 

ke vstupu a výstupu.  

  

5.0 Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím  

Větrací zařízení je navrženo tak, aby ve větraných místnostech a venkovním prostoru nebyly 

překročeny hodnoty hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  

Maximální hodnoty hladin hluku  

Aby se maximální možnou mírou eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající provozem 

vzduchotechniky, jsou přijata následující opatření:  

• zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, jsou uložena na pryžových izolátorech 

chvění nebo na samotné pryži  

• vzduchovody na závěsech jsou od stavební konstrukce pružně odděleny  

• jednotky a ventilátory jsou od potrubní sítě pružně odděleny pružnými manžetami  
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• při prostupech stavební konstrukcí bude potrubí obaleno minerální vatou či jiným tlumícím 

materiálem – zajistí stavba  

• rotační stroje nejsou dimenzovány v horních výkonových polích  

• Tlumiče hluku (tepelně a hlukově izolované ohebné hadice s parozábranou) jsou osazeny do 

potrubí  

• Na výfukové straně na potrubí u zařízení č.2 bude osazen tlumič hluku. 

 

10c) Vytápění 

V objektu je navrženo teplovodní vytápění s nuceným oběhem topné vody, s automatickou 

regulací teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě a s maximálním teplotním spádem 

50/40°C pro radiátorové vytápění. Po většinu topného období bude jako hlavní zdroj tepla 

využíváno plynové absorpční tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. Kondenzační kotel bude sloužit 

jako bivalentní zdroj, který pokryje tepelnou potřebu v obdobích s nižší venkovní teplotou nebo při 

zvýšených nárocích na tepelný výkon. 

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12 831 pro venkovní oblastní teplotu -15°C a 

krajinnou oblast s normálními větry, budovu nechráněnou. 

Výpočtová tepelná ztráta přístavby činí 13,4 kW.  

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je absorpční tepelné čerpadlo typu vzduch/voda o 

celkovém topném výkonu 17,6 kW (A7/W50). Jedná se o zařízení využívající energii okolního 

vzduchu v kombinaci se zemním plynem pro výrobu tepla. Čerpadlo dosahuje sezónního topného 

faktoru SCOP až 1,5–1,7 a je schopno pracovat v rozsahu venkovních teplot od -20 °C do +40 °C. 

Akustický výkon TČ dle EN12102 Lw=65 dB(A). Pro optimální chod TČ je v topném okruhu pro 

vytápění navržena akumulační nádrž o objemu 300 l. Jako bivalentní zdroj je navržen plynový 

kondenzační kotel, který zároveň zajištuje přípravu teplé užitkové vody. Odkouření je provedeno 

fasádním komínovým systémem DN80 nad střešní rovinu.  

Bivalentním zdrojem tepla pro přístavbu je navržen kondenzační závěsný plynový kotel s 

modulovaným výkonem 1,8 – 19 kW umístěný v technické místnosti 1.04.  

V kotli je integrován nerezový zásobník teplé vody o obsahu 55 litrů, modulované čerpadlo  

s vysokou účinností, řídící jednotka s autodiagnostikou, tlaková expanzní nádoba o obsahu 7 litrů 

pro topení a 2 litry pro zásobník, integrovaná ekvitermní regulace atd.  

Maximální teplota topné vody je 80°C. 

Emise CO2 a oxidu dusíku NOx jsou pod stanovenými hodnotami. Kotel splňuje označení 

ekologicky šetrný výrobek. Třída Nox= 6. Koaxiální odkouření o průměru 60/100 mm bude 

vyvedeno přímo nad střechu objektu a zakončeno vertikálním komínkem. Maximální délka 

vertikálního odkouření je 6m, včetně kolen. 

Odkouření povede přes kotlovou přírubu s měřícími otvory a přes přímý kus s kontrolním otvorem. 

Plastové komponenty odkouření jsou navržené systémem, který je doporučovaný výrobcem kotle. 

Kotel pracuje v provozu bez závislosti na vzduchu z prostoru umístění. Místnost s kotlem není 

považována za plynovou kotelnu.  

Kondenzující vodní páry v kondenzačním výměníku tepla a v zařízení odvodu spalin budou svedeny 

do kanalizační sítě, rovněž tak přepad pojistného ventilu (řeší profese ZTI). 

Komunikace kotle a regulátoru pomocí systému OpenTherm+. 

Rozměry kotle: v x š x hl   725 x 800 x 385mm, el. krytí IP41. Připojení plynu 3/4“, hodinová 

spotřeba plynu je 1,75m3/hod. 

 

10d) Zdravotechnika  

Kanalizace: 

 

Projekt řeší odvod odpadních vod z přístavby. Splašková i dešťová kanalizace jsou v objektu řešeny 

oddílně. Kanalizace splašková bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v areálu. Před 

budovou bude na splaškové kanalizaci revizní šachta pro kontrolu odtoku splaškových vod a pro 

čištění vnitřní kanalizace. Přípojka jednotné kanalizace zůstane stávající. 
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Dešťová kanalizace ze střechy budovy bude napojena do vsakování na pozemku investora. Sběrná 

šachta před vsakováním bude s bezpečnostním přepadem na pozemek investora. 

Uvnitř objektu bude kanalizační splaškové potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů vedeno 

dle ČSN 756760 a technických pravidel a jeho umístění - vedení je patrné z výkresové dokumentace 

půdorysu objektu. Také je navrženo a označeno potrubí větrací, které bude vyvedeno nad střechu 

objektu a zakončeno ventilační hlavicí. Kanalizace je vedena k zařizovacím předmětům, opatřených 

zápachovými uzávěry. 

 

Vnitřní kanalizace: 

Vnitřní   ležatá  kanalizace   bude  provedena   z  potrubí   PVC KG. Stoupačky kanalizace a 

připojovací potrubí bude z potrubí PVC HT. Minimálně jedna stoupačka kanalizace bude odvětrána 

nad střechu budovy.  

 

 Materiál potrubí, způsob uložení: 

Je navrženo potrubí  PVC , a to  pro ležatou  kanalizaci PVC KG a pro stoupačky a připojovací  

potrubí PVC HT. 

Provádění zkoušek těsnosti: 

Zkouška  těsnosti kanalizace  bude  provedena  dle ČSN  73 6760.O provedení zkoušky těsnosti 

bude  proveden   zápis, který  bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci. 

Ochrana proti hluku, izolace  

Řádným odvětráním odpadního potrubí stoupaček, které je vyvedeno nad střechu budovy, se zabrání 

nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů. 

 

Výpočet splaškových vod: 

 

QP = 4 osoby x 120 l = 480 l/den 

maximální spotřeba QM = 480 x 1,35 = 648 l/den 

hodinová spotřeba QH = ( 648 x 1,8 ) : 86.400 = 0,0135 l/s 

Roční spotřeba vody QR = 4 osob x 35 m3 = 140 m3/rok 

 

Množství dešťových vod ze střechy budovy: 

odtok dešťových vod ze střechy domu – 362 m2. 

QD = 0,0161 x 362 x 1,0 = 7,04 l/s 

 

Vodovod 

Projekt řeší zásobování vodou pro přístavbu hasičky. Na pozemku je stávající přípojka vody s 

vodoměrnou sestavou. Vodovod pro přístavbu bude napojen na vodovod ve stávající hasičce. 

V místě napojení bude osazen kulový kohout.  

Nové zařizovací předměty v přístavbě si nevynutí změnu stávající vodovodní přípojky.  

Pro ohřev teplé užitkové vody bude v technické místnosti přístavby plynový kotel s ohřevem teplé 

užitkové vody v zásobníku objemu 55 l.  

Přípojka vody je stávající. 

Materiál potrubí, způsob uložení: 

V objektu bude pro rozvod vody použito potrubí PP PN 20. Plasty - PP potrubí bude uloženo v 

drážkách ve zdi. Volně vedené potrubí bude uloženo v korýtkách z pozinkovaného plechu, která 

budou těsně obepínat část obvodu. Tepelná izolace i prvky pro upevnění potrubí budou připevněny 

na obě části systému. Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit, aby na 

potrubí byly osazeny kompenzační smyčky a veškeré části rozvodu v drážkách nebyly napevno 

zazděny. Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých 

částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být tvarovky s  

Spotřeba vody: 
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 QP = 4 osoby x 120 l = 480 l/den 

maximální spotřeba QM = 480 x 1,35 = 648 l/den 

hodinová spotřeba QH = ( 648 x 1,8 ) : 86.400 = 0,0135 l/s 

Roční spotřeba vody QR = 4 osob x 35 m3 = 140 m3/rok  

Vnitřní plynoinstalace: 

Projekt řeší zásobování plynem pro přístavbu hasičky. Nízkotlaká přípojka plynu je stávající. 

Stávající skříňka pro HUP a plynoměr bude posunuta o 2 m. Důvodem je umístění stávající skříňky 

v novém vjezdu hasičských aut do nové přístavby. Ve skříňce bude kulový kohout 5/4", plynoměr 

G10 (rozteč 280 mm) č.4107269-208-00-10 a kulový kohout 6/4" za plynoměrem.  

Plynovod PE32 mm pro přístavbu bude napojen na stávající areálový plynovod. Stávající 

areálový plynovod je NTO DN 50 mm. Na fasádě přístavby bude osazen kulový kohout 1". 

 

spotřebiče v přístavbě 

plynové tepelné čerpadlo 19 kW ----------1,20 m3/h 

 

plynový kotel kondenzační 19 kW ----------1,75 m3/h 

 

10e) Hlučnost 

Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru provozu provádět.  

 

10f) Prašnost 

V provozu objektů se nevyskytují pracoviště se zvýšenou prašností. 

 

B2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

11a) Radon 

Dle radonového průzkumu je v místě stavby střední radonový index pozemku. Ochrana proti 

radonovému působení bude izolací proti zemní vlhkosti, která bude sloužit jako protiradonová (např. 

1x fólie Alkorplan 1,5 mm), který odpovídá požadavkům ČSN 73 06019 b). 
  

11b) Bludné proudy 

Stavba bude uzemněna. V daném území se nevyskytují bludné proudy, zvláštní ochrana 

stavby speciálním zeměním není potřeba. 

 

11c) Agresivní spodní vody 

V daném území není zaznamenán výskyt agresivní spodní vody. Podzemní voda nebyla v  

zastižena. 

 

11d) Seismicita 

V daném území není zaznamenána.  

 

11e) Poddolování 

V daném území není. 

 

11f) Hluk 

Chráněný venkovní prostor: 

Vzhledem k situování přístavby objektu, technickému řešení a charakteru navržených 

prostor, vyplývá, že hluk ve venkovním prostoru není třeba zvlášť řešit. Na objektu z vnější strany 

není instalován žádný podstatný zdroj hluku. Jedinným vnějším zařízením na objektu jsou dvě 

venkovní kondenzační jednotky od vnitřní nástěnné klimatizace (zařízení 4a a 5-viz výše) a 

venkovní jednotka plynového, tepelného čerpadla. Tyto jednotky jsou umístěny na odvráceném, SV 

štítu navržené přístavby zbrojnice (od kolejí). Vzhledem k hladině akustického tlaku 47 
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dB,(klima),65 dB(tepelné čerpadlo) a umístění těchto jednotek (za objektem) a vzdálenosti 

nejbližšího ovlivněného objektu (rodinný dům přes silnici v ulici Partyzánů 64 m), nedojde 

v žádném případě k narušení chráněného venkovního prostoru uvedeného rodinného domu ani 

jiného objektu v okolí. 
 Z výše uvedených důvodů a pro naplnění požadavků ČSN 730532 budou provedena pouze 

standartní opatření (běžná okna i dveře).  

Dle požadavků citované ČSN vyplývá požadavek na zvukovou neprůzvučnost pláště 30 dB a oken 

25 dB. Z výše uvedených důvodů jsou navržena v objektu okna s třídou zvukové izolace 1 o 

zvukové neprůzvučnosti Rw =25 dB. Obvodový plášť z tvarovek Ytong standart v tl. 300 mm 

navržen na hodnotu Rw =46 dB. V převážné ploše fasády, je v rámci zateplené fasády použit 

polystyren EPS 100 tl. 100 mm, která uvedenou hodnotu Rw ještě zvyšuje na Rw =52dB. 

Vnitřní prostory: 

Vzhledem k dispozičnímu řešení, není třeba řešit požadavek na vnitřní konstrukce objektu. 

Z výše uvedených parametrů vyplývá splnění požadavků ČSN 73 0532.  

 

11g) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo zátopovou oblast, proto není nutné řešit protipovodňová opatření. 

 

11h) Ostatní účinky 

V daném území není poddolování, není ani zaznamenán výskyt metanu. 

 

 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

3.a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Všechna připojení na inženýrské sítě zůstanou stávající. Přípojky nebudou budovány. 

 

3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Základní  technické údaje-NN 

Rozvodná soustava /síť :  3  NPE  stř.50Hz,400V/230V / TN-C-S    

Ovládací soustava :  1 N stř.  50 Hz, 230V  

Icn    =   6/10  kA                            cos   =  0,98     Dodávka el.energie :     základní 

Roční spotřeba el.energie – odhad cca   7 MWh. 

Instalovaný příkon :  Pi = instalovaný příkon; Pp = soudobý příkon;Ip=výpočtový proud;In = 

jmenovitý proud 

 

Bilance spotřeby    
název Pi/kW/ soudobost Pp/kW Ip/A/ In/A/ cos φ

kompresor 11 1 11 22,77432712 0,7

osvětlení 3 0,75 2,25 3,327417924 0,98

technologie -

chem.služba 25 0,7 17,5 25,87991718 0,98

vrata 2 1 2 3,623188406 0,8

VZT+klimatizace 6 0,6 3,6 6,52173913 0,8

0 0 1 0 0 0,8

ostatní 

spotřebiče 3 0,7 2,1 3,105590062 0,98

celkem 50 0,769 38,45 65,23 63 0,98

 

Plyn 
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Projekt řeší zásobování plynem pro přístavbu hasičky. Nízkotlaká přípojka plynu je stávající. 

Stávající skříňka pro HUP a plynoměr bude posunuta o 2 m. Důvodem je umístění stávající skříňky 

v novém vjezdu hasičských aut do nové přístavby. Ve skříňce bude kulový kohout 5/4", plynoměr 

G10 (rozteč 280 mm) č.4107269-208-00-10 a kulový kohout 6/4" za plynoměrem.  

Plynovod PE32 mm pro přístavbu bude napojen na stávající areálový plynovod. Stávající areálový 

plynovod je NTO DN 50 mm. Na fasádě přístavby bude osazen kulový kohout 1". 

 

spotřebiče v přístavbě 

plynové tepelné čerpadlo 19 kW ----------1,20 m3/h 

plynový kotel kondenzační 19 kW ----------1,75 m3/h 

 

Vodovod 

Projekt řeší zásobování vodou pro přístavbu hasičky. Na pozemku je stávající přípojka vody 

s vodoměrnou sestavou. Vodovod pro přístavbu bude napojen na vodovod ve stávající hasičce. 

V místě napojení bude osazen kulový kohout.  

Nové zařizovací předměty v přístavbě si nevynutí změnu stávající vodovodní přípojky.  

Pro ohřev teplé užitkové vody bude v technické místnosti přístavby plynový kotel s ohřevem 

teplé užitkové vody v zásobníku objemu 55 l.  

 

Spotřeba vody: 

 

QP = 4 osoby x 120 l = 480 l/den 

maximální spotřeba QM = 480 x 1,35 = 648 l/den 

hodinová spotřeba QH = ( 648 x 1,8 ) : 86.400 = 0,0135 l/s 

Roční spotřeba vody QR = 4 osob x 35 m3 = 140 m3/rok  

 

 

B4. Dopravní řešení 
 

4.a) Popis dopravního řešení 

Staveniště se nachází na parcele číslo 3200/10 a 3200/1 v k.ú. Krnov v ulici Partyzánská vedle 

stávající hasičské zbrojnice. Jedná se o zastavěné území obce. Území je rovinné. Přístup pro pěší je 

z ulice Partyzánská stejně jako příjezd pro automobily. 

 

   4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení navrženého objektu na dopravní infrastrukturu je přes stávající místní komunikace a 

zpevněné plochy.  

 
4.c) Doprava v klidu 

V současné době se vedle objektu nachází zpevněná plocha, určená dle dokumentace ověřené 

stavebním úřadem ve stavebním řízení, jako odstavvná parkovací plocha pro speciální hasičská 

vozidla. S umístěním těchto vozidel se počítá v navrženém objektu přístavby. Vzhledem k tomu, že 

kapacitní údaje ovlivňující výpočet stání nebyly zvýšeny, nebude třeba budovat parkovací stání. 

 
4.d) Pěší a cyklistické stezky 

Přístup k navržené přístavbě je po místních komunikacích v ulici Partyzánská.. Cyklistické 

stezky nebudou budovány. 

 

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci objektu zpevněné plochy bude provedeno ozelenění plochy před objektem zbrojnice. 
 
5.a) Terénní úpravy 
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 Pouze v rámci SO 03 bude provedena závěrečná úprava terénu s osetím travní směsí. 
 
5.b) Použité vegetační prvky 
 Součástí stavby nejsou sadové úpravy. Plán ozelenění okolí navrhovaného objektu, který bude  
obsahovat textovou a grafickou část, a to v samostatné projektové dokumentaci. 
 
5.c) Biotechnická opatření 
 Vzhledem k umístění objektu, nejsou řešena žádná biotechnická opatření v rámci protierozní 
ochrany. 
 
 

B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
6.a) Vliv na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a je v souladu s platnými právními 

předpisy, což dokládá závazné stanovisko MěÚ Krnov OŽP. 

 

6.b) Vliv na přírodu a krajinu 
Charakter stavby a její lokalizace definují nulové negativní vlivy na přírodu a krajinu. 
 
6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Vzhledem k lokalizaci a charakteru stavby, soustava chráněných území Natura 2000 nebude 
dotčena.  
 
6.d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjištění nebo stanoviska EIA 
Dle zákona 100/2001 Sb. Stavba nepodléhá posouzení EIA. 
 
6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma technických zařízení. Stavba se nachází mimo 

hranici ochranného pásma vodního zdroje. Při provozu nedojde k ohrožení vodních zdrojů. 

 

 

B7. Ochrana obyvatelstva 
 

Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie staveb: 

- shromažďování velkého počtu osob, které mohou být potencionálně ohroženy mimořádnými 

událostmi 

- staveb v záplavovém území 

- staveb v zóně havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými zdroji 

ionizujícího záření 

- staveb v zóně havarijního plánování objektů s nebezpečnými chemickými látkami. 

 
 

B8. Zásady organizace výstavby 
 
8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště a zařízení staveniště bude umístěno v prostoru stavby na parcelách dotčených 

stavbou. Tyto parcely jsou ve vlastnictví investora. Staveniště bude oploceno dočasným plotem pro 

zamezení vstupu nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude z příjezdové komunikace. 

 Kolem stavebního pozemku jsou vedeny běžné inženýrské sítě IS. Přípojky IS zůstanou 

stávající. 

 

8.b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště vzhledem k charakteru staveniště není nutné řešit.  
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8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště a zařízení staveniště bude umístěno v prostoru stavby na parcelách dotčených 

stavbou. Tyto parcely jsou ve vlastnictví investora. Staveniště bude oploceno dočasným plotem pro 

zamezení vstupu nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude z příjezdové komunikace. 

 Kolem sportovního areálu jsou vedeny běžné inženýrské sítě IS. Přípojky IS zůstanou 

stávající. 

 

8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nových objektů nebude mít vliv na životní prostředí, nedojde ke zhoršení životního 

prostředí v okolí. Při výstavbě nebudou produkovány žádné škodlivé ani toxické látky. Při 

stavebních pracích budou dodržovány veškeré platné hygienické předpisy. Veškeré práce v této 

oblasti stavby budou prováděny s maximálním respektem ke stávajícím konstrukcím. Všechna 

vzniklá narušení těchto konstrukcí budou uvedena do původního stavu na vrub investora. Ostatní 

okolní pozemky jsou ve vlastnictví investora a budou použity jako staveniště v nezbytném rozsahu. 

 

8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci objektu příprava území bude provedeno odstranění stávající zámkové dlažby 

parkoviště a nevyhovující náletové dřeviny. 

 Před zahájením výstavby pracemi je nutno celé staveniště oplotit. Je nutno provést v rámci 

možností seznámení s rozsahem staveniště okolní majitele pozemků a nemovitostí řádně je 

upozornit na zvýšený pohyb osob, mechanizmů a těžkých dopravních prostředků. 

 
8.f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 

 V případě staveniště bude využit prostor okolí řešené stavby, a to v rámci prací HSV jako 

skládka materiálu HSV. Prostor takto využitý bude opatřen dočasným plotem pro zamezení vstupu 

nepovolaných osob. 

 

8.g) Požadavky na bezbariérové odchozí trasy 

 Bezbariérové trasy v rámci staveniště nebudou budovány. 

 

8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Odpady budou 

průběžně odváženy nákladními automobily k likvidaci způsobem v místě obvyklým. 

Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci 

vlastní stavební činnosti popřípadě prostřednictvím specializovaných firem v souladu se vyhláškou 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 

Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 Sb. a vyhlášky č. 478/2008 Sb. Odpady budou odvezeny 

nákladními automobily k likvidaci a budou tříděny na tři základní kategorie 200101 papír a lepenka, 

160119 plasty, 200301 směsný komunální odpad. Vlastní nakládka bude probíhat ve venkovním 

prostředí. 

 

Stavební odpad 

Jednotlivé stavební firmy, případně stavebník, budou plnit požadavky vyplývající ze stávající 

legislativy v oblasti nakládání s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – základní povinnosti 

při nakládání s odpady vymezuje zákon především v § 10 až § 16. Jde zejména o povinnost zjistit, 

zda osoba, které je předáván odpad je podle tohoto zákona k jeho převzetí oprávněna. Další 

důležitou povinností je zajistit přednost před jiným využití odpadů. 

Skladování a odvoz odpadů 

Stavební odpad bude skladován v kontejneru umístěném na staveništi, popřípadě v těsné blízkosti, 

kde pro něj bude vymezena plocha. Kontejnery budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení a 

úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se  
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předešlo případnému úniku stavebního odpadu (v případě úniku dopravce znečištění odstraní). K 

odvozu a následné likvidaci bude najata firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k 

nakládání se stavebním odpadem. Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn. Materiály 

(dřevo, papír, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k 

následnému využití. V případě stavební sutě (cihly a beton bude využito recyklace a zpětné využití 

jako podkladní vrstvy zpevněných ploch. Nevyužitá část sutě bude ukládána na skládku. 

Přehled odpadů 

V rámci výstavby objektu budou vznikat odpady při: 

- přípravě staveniště 

- stavebních pracích 

- úklid po dokončení stavby 

Ve všech výše uvedených etapách budou vznikat odpady z údržby stavebních mechanismů. 

Výstavba bude vznikat jako jeden celek, a proto lze staveniště považovat za jedno místo se vznikem 

odpadů. 

 

Další opatření 

1. Stavebník zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějící místo 

výstavby. Vozidlo odvážející stavební suť bude zaplachtováno. 

2. Stavebník uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením v době 

výstavby.) 

3. Organizačními opatřeními dodavatelé optimalizují dopravu po různých trasách tak, aby v době 

výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní 

prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do ovzduší. 

4. Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením 

strojů a kontrolou jejich technického stavu stavebník zajistí snížení hlučnosti na minimum. 

5. Bude zamezeno kontaminaci půdy a podzemní vody při stání, příp. drobných opravách vozidel a 

stavebních mechanismů na staveništi. 

6. Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěno vozidly splňující současné platné emisní a hlukové 

limity. 

7. Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace.  

 

Vznik odpadů v důsledku provozu stavby a jejich likvidace  

Během výstavby stavebních objektů a provádění stavebně-montážních pracích mohou vznikat 

následující odpady: 

 

 

Katalogové 
číslo 
odpadu* 

Název odpadu * Kategorie 

Výpočet/
odhad 
množství
*** 

Způsob 
nakládání 
s odpadem ** 
(uvést zařízení) 

07 03 04 
Jiná organická rozpouštědla, promývací 
kapaliny a matečné louhy 

N  R1 

07 03 04 
Jiná organická rozpouštědla, promývací 
kapaliny a matečné louhy/plechovky 

N  R1, D1 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N  R1, D1 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky/plechovky 

N  R1, D1 

08 01 17 
Odpady z odstraňování barev a laků 
neuvedené obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N  R1, D1 
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08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

O  D1 R1 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky /plechovky 

O  D1, R1 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O  R3 

15 01 02 plastové obaly O  R3 

15 01 03 dřevěné obaly O  R3 

15 01 04 kovové obaly O  R4 

15 01 06 směsné obaly O  R4, R5 

17 01 01 beton O  R5 

17 01 02 cihly O  R5 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O  R5 

17 02 01 dřevo O  R3,D1,R1 

17 02 02 sklo O  R5, 

17 02 03 plast O  R3 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 1,00 D1,R1 

17 03 02 
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

O  D1 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu N  R1,D1 

17 04 01 měď,bronz, mosaz O  R4 

17 04 02 hliník O  R4 

17 04 04 zinek O  R4 

17 04 05 železo a ocel O  R4 

17 04 07 směsné kovy O  R4 

17 04 10 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a 
jiné nebezpečné látky 

O  R4 

17 05 04 zemina a kamení neuvedená pod č. 17 05 03 O 48,00 D1 

17 06 04 
izolační materiály neuvedené  pod čísly 17 06 
01 17 06 03 

O  R1,D1 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené podčísly  

N 250,00 D1 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O  R3, 

20 01 02 sklo O  R5 

20 01 10 oděv O  D1 

20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N  R1 

20 01 29 detergenty,obsahující nebezpečné látky N  D1 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O  R3 

20 03 01 směsný komunální odpad O  D1 

20 03 04 kal ze septiků a žump O  D1,R1 

 
Způsoby nakládání: R1- energetické využití/R3- regenerace organických látek vč. kompostování/ R4-
recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R5 - Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických 
materiálů/ R10 – aplikace do půdy/D1 skládka/ N1-terénní úpravy(viz. příl. 8 vyhl. 294/2005 Sb.) 
 
Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou při vlastní 
stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu na staveništi. 
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Kontejner na odpad bude umístěn na pozemku investora. 
 
8.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Bilance zemních prací bude výrazně ve prospěch násypů. Ty budou realizovány převážně 

pod JV rohem přístavby. Zdroj materiálu bude dohodnut mezi dodavatelem a investorem stejně jako 

uložení nevhodného odstraněného násypu. Pro závěrečné úpravy terénu bude použita humosní 

zemina ze zdroje určeného investorem. Vytěžená zemina ze základových konstrukcí, bude po dobu 

výstavby uložena na obcí stanovené deponii. 
 
8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební postupy budou zvoleny tak, aby bylo maximálně eliminováno obtěžování okolí 

hlukem a prachem. Při výstavbě bude použito běžných stavebních materiálů s atesty dokládajícími 

jejich nezávadnost pro zdraví a na životní prostředí. 

Realizací ani provozem stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. 

 

8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a 

obsluh technických zařízení obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN.  

Zákonem č.309/2006 Sb. se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo právní vztahy. 

Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady:  

- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou vykonávají 

- zajištění strojů a el. Motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 

- dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 

- okružní pily smí obsluhovat pouze tesař jedině s ochranným krytem 

- dbát na řádné vyvěšení el. kabelů a způsobu uchycení kabelů 

- vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 

- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na 

pracovišti 

pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálů musí být vybaveni 

ochrannými pomůckami 

 

8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nemá vliv na řešení bezbariérovosti dotčených staveb 

 

8.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Vzhledem k rozsahu a umístění staveniště není třeba výrazně ovlivňovat uspořádání dopravy 
v dotčeném území. 
 
8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod) 
 Speciální podmínky pro provádění stavby není nutné stanovovat vzhledem ke zvolené 
technologii a charakteru stavby.  
 
8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Stavba bude zahájena v nejbližším možném termínu v závislosti na kumulaci finančních 
prostředků potřebných k realizaci projektu.  
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B9. Celkové vodohospodářské řešení 
 
 Nejedná se o vodní dílo dle zákona 254/2001 o Vodách. Jak je uvedeno výše, 
z vodohospodářského hlediska budou splaškové vody odvedeny do stávající splaškové kanalizace a 
odtud na ČOV. Dešťové vody z objektu budou zasakovány na pozemku investora stejně jako 
dešťové vody ze zpevněných ploch. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Břeclav, květen 2025                            Vypracoval: ing. Pavel Tuček 


