
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

0,00

662

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

Vyplň údaj

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem., , 

Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť 

uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla ""na klíč"". To znamená, že veškeré 

položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako 

kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. , , Pokud 

nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!"

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 662

Stavba:

Místo: Krnov Datum:

Zadavatel: Město Krnov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

0,00

31. 1. 2020

TPROJEKT AED s.r.o.

 

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

0,00

750

751

OVN

Popis

Elektroinstalace

Zařízení pro vytápění stavby

Vzduchotechnické instalace

Rozvody stlačeného vzduchu

Zdravotechnika

Zpevněné plochy

Plynovod

Ostatní a vedlejší náklady

Příztavba PZ

Příprava území

Kód

740

720

SO 01

721

730

SO 02

SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

SO 01 - Příprava území

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

SO 01 - Příprava území

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně
m2 272,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Stávající parkoviště"   272 272,000

2 K 113106491
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se 

spárami zalitými živicí strojně pl přes 15 m2
m2 10,120 0,00 CS ÚRS 2025 02

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 59,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

4 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 300,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,890 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 997 Přesun sutě 0,00

6 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 101,711 0,00 CS ÚRS 2025 02

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 101,711 0,00 CS ÚRS 2025 02

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 1 993,708 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Odvoz do 20 km"   19*104,932 1 993,708

9 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 104,932 0,00

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

SO 01 - Příprava území
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

SO 02 - Příztavba PZ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

      61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00

      62 - Úprava povrchů vnějších 0,00

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

      64 - Osazování výplní otvorů 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    600 - Vybavení 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

SO 02 - Příztavba PZ

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

177 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 346,972 0,00 CS ÚRS 2025 02

178 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 346,972 0,00 CS ÚRS 2025 02

179 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 346,972 0,00 CS ÚRS 2025 02

180 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 346,972 0,00 CS ÚRS 2025 02

181 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 624,550 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 2 Zakládání 0,00

6 K 231212112
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 

10 m s vytažením pažnic z betonu železového
m 112,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 7,0*16 112,000

7 M 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 3,165 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 0,7*16*(3,14*0,3*0,3) 3,165

8 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 1,847 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "1"  1,578*921,60/1000 1,454

VV "2"  0,222*860,00/1000 0,191

VV "3"  1,208*96,00/1000 0,116

VV "4"  1,208*71,04/1000 0,086

VV Součet 1,847

9 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 21,644 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Pásy"  0,5*0,8*(3,5+4,35) 3,140

VV "Prahy"  0,3*0,8*(4,05*7+4,25*2+6,2*2+4,05+3,9*5+4,3) 18,504

VV Součet 21,644

10 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 135,920 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Pásy"  2*(0,8*(3,5+4,35)) 12,560

VV "Prahy"  2*(0,8*(4,05*7+4,25*2+6,2*2+4,05+3,9*5+4,3)) 123,360

VV Součet 135,920

11 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 135,920 0,00 CS ÚRS 2025 02

12 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,218 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "5"  1,578*187,00/1000 0,295

VV "6"  0,888*746,00/1000 0,662

VV "7"  0,395*660,54/1000 0,261

VV Součet 1,218

13 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 6,272 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Kotevní hlava"  0,7*0,7*(0,8*16) 6,272

14 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 23,200 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Kotevní hlava"  4*0,7*0,7*16-(34*0,3*0,8) 23,200

15 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 23,200 0,00 CS ÚRS 2025 02

16 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,223 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "8"  1,578*97,92/1000 0,155

VV "9"  0,395*171,52/1000 0,068

VV Součet 0,223

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

17 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 0,360 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 0,3*1,2 0,360

18 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 1,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 1,5*1,2 1,800

19 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 

kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm, λ=0.085
m2 182,954 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Krček"  3,25*(3,75+4,28) 26,098

VV "odečet"  -(1,6*2,1+1,7*1,5) -5,910

VV "Budova"   3,75*(13,5+18,95+13,5+1,72+8,5+2*6,6) 260,138

VV

"odečet"   -

(2,0*1,5+2,0*1,75+10*0,3+4*3,7*1,75+3*3,55*1,75+4,0*4,0+3,

1*4,0)

-82,438

VV -(3,7*1,5+1,75*1,5+1,7*2,55+1,2*2,020) -14,934

VV Součet 182,954

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

SO 02 - Příztavba PZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 

mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

21 K 317142444
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 

mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

22 K 317143454
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 

přes 1800 do 2100 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

23 K 317143456
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 

přes přes 2400 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

24 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 48,737 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Příčky"  3,0*(6,6+7,3+2,44+2,4) 56,220

VV "Otvory"  -1,97*(1,1*2+0,9 + 1,8) -9,653

VV "Atika"   4,34*0,5 2,170

VV Součet 48,737

25 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 6,450 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 3,0*(2,15) 6,450

VV Součet 6,450

26 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 4,095 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 3,25*(0,3*0,3)*14 4,095

27 K 331351321
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 54,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 3,25*(4*0,3)*14 54,600

28 K 331351322
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 6 m 

průřezu do 0,16 m2
m2 54,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

29 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,622 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "10"  1,578*700/1000 1,105

VV "11"  0,222*438,48/1000 0,097

VV "12"  1,578*266,00/1000 0,420

VV Součet 1,622

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

30 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č.12
t 0,061 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Profil L 50x50x3"   (8*1,00)*(2,3/1000) 0,018

VV "Profil L 70x70x8"   (0,135*44)*(7,3/1000) 0,043

VV Součet 0,061

31 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a vyšší
t 3,577 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Překlady z I 220"   2*(4,7*2+4,45*6+4,3*3)*36,5/1000 3,577

32 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 38,182 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Překlady I 220"

VV "svisle"   2*0,25*(4,7*4+4,55*3+5,0+4,1+4,7) 23,125

VV "vodorovně"   0,3*(3,7*4+3,55*3+4,0+3,1+3,7) 10,875

VV "Profil L 50x50x3"   (0,1*3)*(8*1,00) 2,400

VV "Profil L 70x70x8"   (0,1*3)*(0,135*44) 1,782

VV Součet 38,182

33 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 3,577 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Překlady z I 220"   2*(4,7*2+4,45*6+4,3*3)*36,5/1000 3,577

34 M 13011063
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

50x50x3mm
t 0,018 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Profil L 50x50x3"   (8*1,00)*(2,3/1000) 0,018

35 M 13010430
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

70x70x8mm
t 0,043 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Profil L 70x70x8"   (0,135*44)*(7,3/1000) 0,043

36 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl tabule t 0,222 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 0,1766 + 0,04520 0,222

37 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,328 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 0,3*0,3*(3,89+2*13,8+19,39+18,95+13,5+9,2) 8,328

38 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 55,518 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 2*(0,3)*(3,89+2*13,8+19,39+18,95+13,5+9,2) 55,518

39 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 55,518 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 55,518 55,518

40 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,365 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Viz. Výkres věnců"   0,365 0,365

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

41 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 33,380 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 61 Úprava povrchů vnitřních 0,00

42 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 421,090 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 41,98+379,11 421,090

43 K 612311101
Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 41,978 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "1.06"  2,25*(23,18)-(1,97*(2*1,1+0,9)+3,7*1,1) 41,978

44 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 379,109 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Krček"  3,0*(9,72)-(1,7*1,5+1,6*2,1) 23,250

VV
"1.01"  4,5*(45,9)-

(1,7*2,55+2*3,7*1,75+3*3,55*1,75+3,1*4,0+4,0*4,0)
142,228

VV "1.02"  3,0*(31,59)-(2*3,7*1,75+2,0*1,75+1,7*2,55+1,2*2,02) 71,561

VV "1.03"  3,0*(17,33-1,76)-(1,97*(2*1,1+0,9)+2,0*1,5) 37,603

VV "1.04"  3,0*(10,56)-(0,9*1,97) 29,907

VV "1.05"  3,0*(12,39)-(1,1*1,97) 35,003

VV "1.06"  0,75*(23,18)-(3,7*0,4) 15,905
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VV "1.07"  3,0*(9,35)-(0,9*1,97+1,75*1,5) 23,652

VV Součet 379,109

45 K 612315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy do 50%
m2 12,415 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Oprava po bourání"   2,0*2,5 + 0,4*6,5 + 0,15*6,5 + 0,6*6,4 12,415

46 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 14,528 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV (6,1+6,7+11,1+4*7,2+12,0+2*5,5+3*7,05)*0,15 14,528

D 62 Úprava povrchů vnějších 0,00

47 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 312,360 0,00

VV "Plocha fasáda"   58,33+70,63+14,05+8,55+78,63+82,17 312,360

48 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

120 mm

m2 347,968 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Plocha fasáda"   (77,93+77,94+12,85+9,46+66,44+55,28) 299,900

VV "Vata"   -9,292 -9,292

VV "Sokl"   (12,14+11,48+3,09+3,01+15,99+11,65) 57,360

VV Součet 347,968

49 M 28375950 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm m2 329,890 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "plocha + 10%"  (77,93+77,94+12,85+9,46+66,44+55,28)*1,1 329,890

50 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

100mm
m2 63,096 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV
"Soklový EPS + 10%"   

(12,14+11,48+3,09+3,01+15,99+11,65)*1,1
63,096

51 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 9,292 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 3,3*1,0 + 4,28*1,4 9,292

52 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 10,221 0,00

VV "plocha + 10%"   9,292*1,1 10,221

53 K 621211001

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 

desek tl do 40 mm

m2 73,911 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "přesah přístavby"  2*((1,09*19,75)+(0,95*16,24)) 73,911

54 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 89,026 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "plocha + 15%" 73,911*1,15 84,998

VV "dilatace od stávajícího a nového objektu"   4,028 4,028

VV Součet 89,026

55 K 621221101

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s kolmou orientací tl do 40 mm

m2 2,436 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "přesah střechy u krčku"  4,2*0,58 2,436

56 M 63151505
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,041 tl 20mm
m2 2,801 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "plocha + 15%" 2,436*1,15 2,801

57 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 

lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 145,100 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Ostění"  4,75+6,7+11,1+12,0+3*7,05+6,1+4*7,2+2*5,5 101,600

VV "Parapet"  5,2+3,1+4,0+3*3,55+1,75+4*3,7+2*2,0 43,500

VV Součet 145,100

58 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 26,118 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Ostění a parapet + 20%"   145,100*0,15*1,2 26,118

59 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 

lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 14,300 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Ostění u krčku"  4,75+6,1 10,850

VV "Parapet u krčku"   1,75+1,7 3,450

VV Součet 14,300

60 M 63141462
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 300mm
m2 2,574 0,00

VV "Ostění a parapet + 20%"  14,3*0,15*1,2 2,574

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

61 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 57,328 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Podlaha + 10%"   0,2*(60,70+68,18+127,71)*1,1 56,450

VV "Terasa + 10%"   0,19*(4,2)*1,1 0,878

VV Součet 57,328

62 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 

stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm
m 117,655 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 31,595+40,14+45,92 117,655

63 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,878 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "pro terasu"  0,878 0,878

64 K 631319023
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 

poprášením cementem
m3 56,450 0,00 CS ÚRS 2025 02

65 K 631319203
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3
m3 56,450 0,00 CS ÚRS 2025 02

66 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 338,757 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Násyp"  1,3*104,73 + 1,4*144,72 338,757

D 64 Osazování výplní otvorů 0,00

67 K 6001R Průmyslová sekční vrata, 4000x4000 mm, prosvětlená kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000
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68 K 6002R Průmyslová sekční vrata, 3100x4000 mm, prosvětlená kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

69 K 6003R
Dřevěné dvoukřídle dveře, 1600x2500 mm, včetně 

zárubně, protipožární
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

70 K 6004R
Dřevěné jednokřídle dveře, 1100x1970 mm, včetně 

zárubně
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

71 K 6005R
Dřevěné jednokřídle dveře, 900x1970 mm, včetně 

zárubně
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

72 K 6006R
Dřevěné jednokřídle dveře, 1100x1970 mm, včetně 

zárubně
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

73 K 6007R
Dřevěné jednokřídle posuvné dveře, 9000x1970 mm, 

včetně pouzdra
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

74 K 6008R
Ocelové jednokřídlé dveře, 1100x1970 mm, včetně 

zárubně, protipožární
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

75 K 6009R Plastové venkovní dvoukřídlé dveře, 1600x2100 mm kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

76 K 6010R
Dřevěné jednokřídle dveře, 1100x1970 mm, včetně 

zárubně a přisávací přížky
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis dveří"   1 1,000

77 K 601R
Plastové okno trojkřídlé, 3550x1750 mm, izolační 

trojsko
kus 3,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis oken"   3 3,000

78 K 602R
Plastové okno trojkřídlé, 3700x1750 mm, izolační 

trojsko
kus 4,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis oken"   4 4,000

79 K 603R
Plastové okno dvoukřídlé, 2000x1750 mm, izolační 

trojsko
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis oken"   1 1,000

80 K 604R
Plastové okno dvoukřídlé, 3550x1500 mm, izolační 

trojsko
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis oken"   1 1,000

81 K 605R
Plastové okno trojkřídlé, 3700x1500 mm, izolační 

trojsko
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis oken"   1 1,000

82 K 606R
Plastové okno dvoukřídlé, 1750x1500 mm, izolační 

trojsko
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis oken"   1 1,000

83 K 607R
Plastové okno dvoukřídlé, 1700x1500 mm, izolační 

trojsko
kus 1,000 0,00

VV "Specifikace viz.: ,,Výpis oken"   1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

84 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 284,660 0,00 CS ÚRS 2025 02

85 K 953312111
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 10 mm
m2 4,028 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 0,4*(3,57+3,5) + 0,3*2,7 + 0,15*0,2 + 1,8*0,2 4,028

86 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

87 M 9515312654R Hasící přístroj 34A (183B) kus 10,000 0,00

VV "Požární úsek - Garáž"   10 10,000

88 M 9564561322R Hasící přístroj práškový 21A (113B) kus 6,000 0,00

89 K 971024651
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na 

MV nebo MVC tl do 600 mm
m3 4,897 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 1,45*1,97 + 1,2*1,7 4,897

90 K 974032666
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic 

pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV (2*1,75)*2 7,000

91 K 977211123
Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 

420 mm
m 7,880 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 4*1,97 7,880

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

92 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 494,630 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Plocha"  123,32 + 120,08 + 126,67 + 124,56 494,630

93 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 41 816,700 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Pronájem na 90 dnů"   464,630*90 41 816,700

94 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
m2 494,630 0,00 CS ÚRS 2025 02

95 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 494,630 0,00 CS ÚRS 2025 02

96 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 41 816,700 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Pronájem na 90 dnů"   464,630*90 41 816,700

97 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 494,630 0,00 CS ÚRS 2025 02

98 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 128,880 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 60,70 + 68,18 128,880
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99 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 127,710 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 997 Přesun sutě 0,00

100 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 12,537 0,00 CS ÚRS 2025 02

101 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 12,537 0,00 CS ÚRS 2025 02

102 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 238,203 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Odvoz do 20 km"   19*12,537 238,203

103 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 12,537 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

104 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 003,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 600 Vybavení 0,00

105 K 60001R Vysoušecí skříň na masky, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 2"   1
1,000

106 K 60002R Vysoušeč obleků, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 3"   1
1,000

107 K 60003R Protichemický vysoušeč obleků, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 4"   1
1,000

108 K 60004R Vysoušeč rukavic, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 5"   1
1,000

109 K 60005R Pračka a sušička, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 6"   1
1,000

110 K 60006R Ultrazvuková čistička, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 7"   1
1,000

111 K 60007R Kompresor na pneu, brzdy, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 9"   1
1,000

112 K 60008R Nerezový stůl, viz výkres 1.2.1.17 kus 1,000 0,00

VV
"SPECIFIKACE VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY POŽÁRNÍ 

ZBROJNICE - pol. 10"   1
1,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

113 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou
m2 284,660 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Vodorovná izolace"  284,66 284,660

114 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 22,569 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Svislá izolace"   0,3*(75,23) 22,569

115 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 310,614 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Fólie + 15%"   284,66 + (75,23*0,3)*1,15 310,614

116 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 284,660 0,00 CS ÚRS 2025 02

117 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 0,732 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 712 Povlakové krytiny 0,00

118 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 409,032 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "střecha nad přístavbou"   18,8*21,24 399,312

VV "střecha nad krčkem"   9,72 9,720

VV Součet 409,032

119 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm barevná
m2 449,935 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Izolace střechy + 10%"  409,032*1,1 449,935

120 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 1,149 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 713 Izolace tepelné 0,00

121 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 253,330 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "izolace SDK podhledu"   127,56 + 125,77 253,330

122 M 63148103
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 80mm
m2 265,997 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Podhled 5%"   253,33*1,05 265,997

123 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 371,300 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Izolace střechy přístavby"   18,8*19,75 371,300

124 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

100mm
m2 816,860 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Střecha + 10%"   371,300*2*1,1 816,860

125 K 713113111 Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou m3 2,319 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Izolace střechy krčku"  0,22*(2,54*4,15) 2,319
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182 K 713123122

Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního 

systému základové desky vodorovně 2 vrstvy do 200 

mm

m2 256,590 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Podlaha"   60,70+68,18+127,71 256,590

183 M 28376418
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 60mm
m2 538,839 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Podlaha"   (60,70+68,18+127,71)*2*1,05 538,839

126 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 374,929 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Střecha - separační fólie"   364,388 364,388

VV "Střecha - separační fólie"  2,54*4,15 10,541

VV Součet 374,929

127 M 28323064
fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní 

terénu tl 0,8mm
m2 412,422 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "separační fólie + 10%"   374,929*1,1 412,422

128 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 871,048 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Střecha - parozábrana"   364,388 364,388

VV "Podhled - paropropustná"   253,33 253,330

VV "Podhled - parozábrana"   253,33 253,330

VV Součet 871,048

129 M 28329012
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída F) 140g/m2
m2 679,490 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Střecha - parozábrana + 10%"   364,388*1,1 400,827

VV "Podhled - parozábrana + 10%"   253,33*1,1 278,663

VV Součet 679,490

130 M 28329268

fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE 

mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

třípláštových střech (reakce na oheň - třída E) 

140g/m2

m2 278,663 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Podhled - paropropustná + 10%"   253,33*1,1 278,663

131 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 3,687 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

132 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 17,787 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 2,288+15,499 17,787

133 K 762213356R Dřevěný sbíjený vazník, včetně zajištění motorizace kus 21,000 0,00

134 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 13,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Střecha krčku"  2,6*5 13,000

135 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,288 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Střecha krčku"  13*0,22*0,8 2,288

136 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 2,288 0,00 CS ÚRS 2025 02

137 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz
m2 381,020 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Záklop střechy"   371,300 371,300

VV "Střecha na krčk"   9,72 9,720

VV Součet 381,020

138 K 762431014
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz 

přibíjených
m2 48,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Opločení nad věnec"  (18,12+6,18)*2 48,600

139 K 762841110
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých 

prken na sraz
m2 76,347 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "přesah střechy u krčku"  4,2*0,58 2,436

VV "přesah přístavby"  2*((1,09*19,75)+(0,95*16,24)) 73,911

VV Součet 76,347

140 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 15,499 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "prořez 10%"  

VV "Záklop střechy"  381,020*0,032*1,1 13,412

VV "přesah střechy u krčku"  4,2*0,58 * 0,02*1,1 0,054

VV "přesah přístavby"  2*((1,09*19,75)+(0,95*16,24)) * 0,025*1,1 2,033

VV Součet 15,499

141 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 17,201 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 14,913+2,288 17,201

142 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m
t 10,450 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

143 K 763131432R

SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI profil CW + UW, 

viz: specifikace prvků a konstrukcí 100, skladba C2, 

samonosný podhled

m2 65,080 0,00

VV "Krček"   6,82 6,820

VV "1.03"   12,15 12,150

VV "1.04"  6,73 6,730

VV "1.05"   8,68 8,680

VV "1.06"   25,25 25,250

VV "1.07"   5,45 5,450

VV Součet 65,080

144 K 7631314321R

SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD, viz: specifikace prvků a 

konstrukcí 101, skladba C1

m2 127,560 0,00

VV "1.01"  127,56 127,560

145 K 763131433R

SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD, viz: specifikace prvků a konstrukcí 

102, skadba C3

m2 60,690 0,00

VV "1.02"  60,69 60,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

146 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 4,477 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

147 K 764011613
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 

mm
m 45,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

148 K 76412323R
Ukončovací profil hydroizolace na svislé stěně z 

poplastovaného plechu
m 2,500 0,00

149 K 764212636
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 500 mm
m 33,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

150 K 764214605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm
m 4,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

151 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
m 37,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

152 K 764511601
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 250 mm
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

153 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 400 mm
m 42,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

154 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou do 250/90 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

155 K 764511644
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 400/100 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

156 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru do 90 mm
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

157 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm
m 12,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

158 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0,479 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

159 K 766622812
Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 

2m2 k opětovnému použití
m2 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 2*1,5*1,2 3,600

160 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
kus 12,000 0,00

161 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 36,600 0,00

VV 1,7+1,75+5*3,7+3*3,55+2*2,0 36,600

162 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 12,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

163 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 41,978 0,00 CS ÚRS 2025 02

164 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 41,978 0,00 CS ÚRS 2025 02

165 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 11,250 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 5*2,25 11,250

166 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

167 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

168 K 781131251
Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy 

potrubí
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

169 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 23,150 0,00 CS ÚRS 2025 02

170 K 781473113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 

ks/m2 lepených standardním lepidlem
m2 41,978 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "1.06"  2,25*(23,18)-(1,97*(2*1,1+0,9)+3,7*1,1) 41,978

171 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 46,176 0,00

VV "Obklad + 10%"   41,978*1,1 46,176

172 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 46,176 0,00 CS ÚRS 2025 02

173 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 0,927 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

174 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 39,515 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "0,844m2/mb"   (1,95+1,5 + 3,6+5*4,2+3*4,05+4,5)*0,884 39,515

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

175 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 418,538 0,00 CS ÚRS 2025 02

176 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 418,538 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Krček"  3,0*(9,72) 29,160

VV "1.01"  4,5*(45,9)-(2*3,7*1,75+3*3,55*1,75+3,1*4,0+4,0*4,0) 146,563

VV "1.02"  3,0*(31,59)-(2*3,7*1,75) 81,820

VV "1.03"  3,0*(17,33-1,76) 46,710

VV "1.04"  3,0*(10,56) 31,680

VV "1.05"  3,0*(12,39) 37,170

VV "1.06"  0,75*(23,18) 17,385

VV "1.07"  3,0*(9,35) 28,050

VV Součet 418,538
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

SO 03 - Zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 03 - Zpevněné plochy

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 200,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Pro rekultivaci - odhad"   200 200,000

2 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 5 Komunikace pozemní 0,00

3 K 564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 77,750 0,00 CS ÚRS 2025 02

4 K 576143211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm 

š do 3 m
m2 77,750 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 91412543R
Oplocení z pletiva, sloupy á 2 m, výšky 1,8 m, včetně 

podhrabové desky
m 10,950 0,00

6 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 15,930 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV 6,13+9,8 15,930

7 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 16,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

8 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 69,110 0,00 CS ÚRS 2025 02

VV "Pro okapový chodník"   51,51+17,6 69,110

9 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 70,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 998 Přesun hmot 0,00

10 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 13,795 0,00 CS ÚRS 2025 02

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

SO 03 - Zpevněné plochy

Strana 17 z 44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

720 - Plynovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

720 - Plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

1 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 3,000 0,00

2 K 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 3,000 0,00

3 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,000 0,00

4 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,000 0,00

5 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 0,800 0,00

6 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1,000 0,00

7 K 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 1,000 0,00

8 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,000 0,00

9 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,200 0,00

10 K 723235113R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.. DN 25 kus 1,000 0,00

11 K 723235114R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.  DN 32 kus 1,000 0,00

12 K 723235115R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 1,000 0,00

13 K 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 1,000 0,00

14 K 723239105R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 kus 1,000 0,00

15 K PC
Demontáž  a přesun plynovodní skříňky, uzavření 

plynovodu
sou 1,000 0,00

16 K PC.1 Skříň pro plynoměr, min. š=60,v=60,h=35 ks 1,000 0,00

17 K 723235112R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 2,000 0,00

18 K 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 2,000 0,00

19 K 722171213R00 Potrubí z PE, D 32 m 5,000 0,00

20 K 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,000 0,00

21 K 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 6,000 0,00

22 K 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 18,000 0,00

23 K 723120206R00
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40, 

chránička 0,5 m - 3x
m 1,500 0,00

24 K 723261913R00 Oprava - montáž plynoměru PS-10 kus 1,000 0,00

25 K 722171216R00 Potrubí z PE D 63 m 4,000 0,00

26 K PC.2 signalizační vodič m 9,000 0,00

27 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 150 x 300 mm kus 1,000 0,00

28 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 1,000 0,00

29 K 14310504.A Trubka ocel. izolovaná bralenem DN50-2''chránička m 3,000 0,00

30 K 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,000 0,00

31 K 998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 0,00

32 K 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 24,000 0,00

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

720 - Plynovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Číslo položky - Název položky 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Základy,zvláštní zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

721 - Vnitřní kanalizace 0,00

722 - Vnitřní vodovod 0,00

725 - Zařizovací předměty 0,00

734 - Armatury 0,00

721 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D Číslo položky Název položky 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201211R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ, 

vnitř.kanal.
m3 56,000 0,00

2 K 131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, vsak m3 100,000 0,00

3 K 132201209R00
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3, 

vnitřní kanal.
m3 156,000 0,00

4 K 161101101R00
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, vnitřní 

kanal.
m3 156,000 0,00

5 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, vnitřní kanal. m3 27,000 0,00

6 K 175101101 Štěrkopísek 0-22 mm m3 15,000 0,00

7 K 175101101RT2
Obsyp potr. bez prohoz. vitř.kanal., s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 24,000 0,00

8 K 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 129,000 0,00

9 K 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 129,000 0,00

10 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 53,000 0,00

11 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 53,000 0,00

12 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 129,000 0,00

D 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00

13 K 213151111R00 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l kus 7,000 0,00

14 K PC Vsakovací zařízení - počáteční díl ks 2,000 0,00

15 K PC.1 Vsakovací zařízení - koncový díl kus 2,000 0,00

16 K PC.2 Vsakovací zařízení - střední díl kus 3,000 0,00

17 K 67352040 Geotextílie PK-Tex PET 100/50 340 g/m2 m2 50,000 0,00

18 K 213151121R00 Montáž geotextílie m2 50,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

19 K 451573111R00
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm,  - vnitřní 

kanal.
m3 5,000 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00
20 K 894431321RA0 Šachta, D 425 mm kus 4,000 0,00

21 K 894431541 Šachta plastová kanalizační 1000 mm kus 1,000 0,00

22 K 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 4,000 0,00

23 K 894431111R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm kus 1,000 0,00

D 721 Vnitřní kanalizace 0,00

24 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 32,000 0,00

25 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 19,000 0,00

26 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 15,000 0,00

27 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 4,000 0,00

28 K 55162452R Podlahová vpust DN 40/50/70, ležatý odtok kus 1,000 0,00

29 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 1,000 0,00

30 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 26,000 0,00

31 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 1,000 0,00

32 K 721273200RT3
Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice 

PP  D 110 mm
kus 1,000 0,00

33 K 721242110R00 Lapač střešních splavenin  DN 100, kloub kus 2,000 0,00

34 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 72,000 0,00

35 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 26,000 0,00

36 K 55162150.AR Vtok (nálevka) se zápachovou uzávěrkou DN 32 kus 3,000 0,00

37 K 721100010RA0 Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky kus 1,000 0,00

38 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,000 0,00

39 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,000 0,00

40 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Vnitřní vodovod 0,00
41 K 722172311R00 Potrubí z PPR , D 20/2,8 mm m 50,000 0,00

42 K 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm m 57,000 0,00

43 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 107,000 0,00

44 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 107,000 0,00

45 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 6,000 0,00

46 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 2,000 0,00

47 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 5,000 0,00

48 K 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15, na hadici kus 2,000 0,00

49 K 722181214RT7
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 

mm
m 50,000 0,00

50 K 722181214RT8
Izolace návleková  tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 

mm
m 57,000 0,00

51 K 55113404.A Kohout kulový rohový R780 1/2'' plnoprůt. kus 4,000 0,00

52 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,000 0,00

53 K 722236511R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 15 kus 1,000 0,00

54 K 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 20 kus 1,000 0,00

55 K PC.3 Čerpadlo cirkulační oběhové, Z20/1 - 38 W, 230 V sou 1,000 0,00

56 K 732420911R00 Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 20, 25 kus 1,000 0,00

57 K 722235111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 4,000 0,00

58 K 722235641R00 Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 15 kus 1,000 0,00

59 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 7,000 0,00

60 K 722231161R00 Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2 kus 1,000 0,00

61 K 722100010RAA
Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky, 

napojení na potrubí
kus 1,000 0,00

62 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 0,00

D 725 Zařizovací předměty 0,00
63 K 725017122R00 Umyvadlo na šrouby , + sifon soubor 1,000 0,00

64 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,000 0,00

65 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,000 0,00

66 K 725860182RT2 Sifon pračkový , DN 40/50, podomítková uzávěrka kus 1,000 0,00

67 K 725823111RT1 Baterie dřezová stoján. ruční kus 1,000 0,00

68 K 725823114RT1 Baterie umyvadlová stojánková ruční, standardní kus 1,000 0,00

69 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,000 0,00

70 K 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,000 0,00

71 K PC.4 Dřez jednoduchý ks 1,000 0,00

72 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,00

D 734 Armatury 0,00

73 K 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 1,000 0,00

74 K 48466200R Nádoba expanzní membránová 2 l kus 1,000 0,00

75 K 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové do 12 l soubor 1,000 0,00

76 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 0,00
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Stavba:
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Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:
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 DIČ:
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Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    904 - HZS 0,00

730 - Zařízení pro vytápění stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy uchycenými sponami 1x
m 60,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

2 M 28377056
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

35/30mm
m 60,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

3 M R99.02
Kaučuková izolace UV-pro venkovní provedení EPDM 

AL fólie- 35/30 mm
m 5,000 0,00 Vlastní položka

4 M R99 Lepidlo, pásky m 65,000 0,00

5 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

6 K 731244492
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 

kondenzačního o výkonu přes 14 do 20 kW
soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

7 M 48417691
Kondenz. plyn. závěsný kotel 1,8-19 kW, tř.NOx=6 se 

zabudov. nerez. zásobníkem 55 litrů
kus 1,000 0,00 Vlatní položka

8 M 48417692 Uvedení do provozu kus 1,000 0,00 Vlatní položka

9 K 731810321.1

Montáž - nucený odtah spalin soustředným potrubím 

pro kondenzační kotel svislý 60/100 mm přes plochou 

střechu

soubor 1,000 0,00 Vlatní položka

10 M R_01 Odkouření- příruba 60/100 s měřicími otvory ks 1,000 0,00 Vlatní položka

11 M R_02 Odkouření- vsuvka 60/100 s kontrolním otvorem ks 1,000 0,00 Vlatní položka

12 M R_03 Odkouření- prodlužovací trubka 60/100  1m ks 5,000 0,00 Vlatní položka

13 M R_04 Odkouření- průchodka rovnou střechou prům. 125mm ks 1,000 0,00 Vlatní položka

14 M R_05 Odkouření- vertikální komínek 60/100 nadstřešní ks 1,000 0,00 Vlatní položka

15 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 

m
% 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

16 K 732231004
Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 

0,3 o objemu 300 l
soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

17 K 732331106

Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 

soustavu s membránou závitové připojení PN 10 o 

objemu 50 l

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

18 K 732331777
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 

uzávěr G 3/4 k měření tlaku
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

19 K 732522115

Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda Q=17,6 kW 

(A7/W50), Pi=0,28 kW SPOTŘEBA ZEM. PLYNU 1,2 

m3//hod, Lw=65 dB(A) 1143x721x1333mm, 210kg 

včetně montáže

kus 1,000 0,00 Vlatní položka

20 M 73252_R01
Antivibrační podložky (sada) - v sadě je 6ks 

antivibračních podložek
kus 1,000 0,00 Vlatní položka

21 M 73252_R02 Komunikátor pro TČ včetně napajecího zdroje kus 1,000 0,00 Vlatní položka

22 M 73252_R03
Komunikační kabel pro tepelné čerpadlo,  8 x 0,75 

stíněný, typ LI-YCY
m 20,000 0,00 Vlatní položka

23 M 73252_R04

Uvedení tepelného čerpadla do provozu (dopravu, čas 

strávený na cestě, vystavení protokolu, zaškolení 

obsluhy,atd. )

ks 1,000 0,00 Vlatní položka

24 M 73252_R05
Uvedení do provozu komunikátoru pro vzdálený 

dohled
ks 1,000 0,00 Vlatní položka

25 M 73252_R06
Uvedení do provozu a naprogramování systémového 

ovladače
ks 1,000 0,00 Vlatní položka

26 K 731810411.1

Montáž - odtah spalin pro TČ, odvod spalin fasádním 

třívstvým nerezovým kouřovodem DN80, + doprava 

materiálu

soubor 1,000 0,00 Vlatní položka

27 M 130345R_01 Těsnění Silikon  /80 ks 14,000 0,00 Vlatní položka

28 M 130345R_02 Vynášecí díl DW25/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

29 M 130345R_03 Kontrolní díl DW25/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

30 M 130345R_04 Rovný díl 950mm DW25/80 ks 6,000 0,00 Vlatní položka

31 M 130345R_05 Rovný díl 450mm DW25/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

32 M 130345R_06 Rovný díl 200mm DW25/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

33 M 130345R_07 Nastav. díl kouř. 310-400mm  DW25/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

34 M 130345R_08 Koleno 85° DW25/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

35 M 130345R_09 Přechodový díl EW-DW25/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

36 M 130345R_10 Hlavice a přechodový díl DW25-EW/80 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

37 M 130345R_11 Stěnová objímka (odstup 50mm) DW25/130 ks 2,000 0,00 Vlatní položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M 130345R_12 Konzole trojúhelníková (odstup 50-100mm) DW25/130 ks 1,000 0,00 Vlatní položka

39 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 

6 m
% 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

40 K 733222302
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 

mm
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

41 K 733222303
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 

mm
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

42 K 733222304
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 

mm
m 25,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

43 K 733223304
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 

mm
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

44 K 733223305
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 

mm
m 65,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

45 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 15x1 mm
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

46 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 22x1 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

47 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 170,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

48 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m
% 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

49 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

50 M R31
Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa 

se spodním připojení (H-kus)-rohová
kus 9,000 0,00 Vlastní položka

51 M R32 Ruční hlavice k radiátorům, závit M30x1,5 kus 3,000 0,00 Vlastní položka

52 M SPC1 Termostat. hlavice k radiátorům, připoj. závit M30x1,5 kus 6,000 0,00 Vlastní položka

53 M R33 Svorné šroubení Cu15 kus 18,000 0,00 Vlastní položka

54 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

55 M 55121198
Flexi hadice opletení nerez - 3/4"FF (19x26); 50cm 

(připojení plynu)
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

56 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

57 M 42230025 Odlučovač nečistot s magnetem, G 1 1/2" kus 1,000 0,00 Vlastní položka

58 M 42230026 Flexi hadice opletení nerez - 5/4"FF (32x42); 50cm kus 2,000 0,00 Vlastní položka

59 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

60 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

61 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

62 K 734251211
Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 

2,5 do 6 barů
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

63 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

64 K 734291264
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 

PN 30 do 110°C s vnitřními závity
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

65 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

66 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

67 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

68 K 734411117.1 Teploměr technický 0-90°C kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

69 K 734421102_01
Tlakoměr s trojcestným ventilem, tlak 0-6 bar průměr 

63 mm
kus 1,000 0,00 Vlastní položka

70 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m
% 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

71 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

72 K 735151483

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon 

2576 W

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

73 K 735151581

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 

2686 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

74 K 735151582

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 

3022 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

75 K 735151584

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/2300 mm výkon 

3862 W

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

76 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

77 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

78 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
% 0,00 CS ÚRS 2025 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

79 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

DN do 50 mm
m 105,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

80 K 783604550
Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí 

DN do 50 mm
m 105,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
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81 M 24623030
hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na 

kovy
kg 1,890 0,00 CS ÚRS 2025 02

82 K 783607750
Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN 

do 50 mm
m 105,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

83 M 24623055 hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý kg 5,670 0,00 CS ÚRS 2025 02

D Ostatní Ostatní 0,00

D 904 HZS 0,00

84 K 904

Hzs-zkoušky v rámci montaž.prací, topná a tlaková 

zkouška dle ČSN 06 0310,  uvedení do provozu, 

zaregulování systému, revize komína, atd.

hod 45,000 0,00 Vlastní položka

85 M 905.1
Stavební výpomoci, zapravení průrazů, drážek, odvoz 

suti, apod.
kpl 1,000 0,00 Vlastní položka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M.1 - Elektromontáže 0,00

M.2 - Materiály 0,00

M.3 - Dodávky zařízení (specifikace) 0,00

M.4 - Práce v HZS 0,00

M.5 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00

740 - Elektroinstalace

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M.1 Elektromontáže 0,00

0 K 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO) m 30,000 0,00

0 K 210010004 trubka plastová ohebná instalační průměr 32mm (PO) m 30,000 0,00

0 K 210010007
trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm   pevně 

(PU) na příchytkách
m 10,000 0,00

0 K 210010301

krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; 

KPR68) bez zapojení+vrtání otvoru ve 

zdivu/sádrokartonu

ks 50,000 0,00

0 K 2100105020 osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení ks 120,000 0,00

0 K 210010512
montáž  kabelové příchytky distanční 

d16/26mm+hmoždinka
ks 200,000 0,00

0 K 210010603 kompletní zazdění /montáž rozváděče vč.materiálu ks 1,000 0,00

0 K 2100106056 sádra stavební kg 25,000 0,00

0 K 2100106058 montáž   termostatu či čidla teploty - bez materiálu ks 2,000 0,00

0 K 210020302
kabelový žlab  drátěný  50x 50mm  vč. 

podpěrek,spojek,nosníků
m 50,000 0,00

0 K 210100001
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 

do 2.5mm2
ks 153,000 0,00

0 K 210100002
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 

do 6mm2
ks 120,000 0,00

0 K 210100003
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 

do 16mm2
ks 20,000 0,00

0 K 210100006
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 

do 50mm2
ks 8,000 0,00

0 K 2101100022
Time  spínač  zapuštěný kompletní,krytí IP44, včetně 

rámečku,10AX/230V AC, řazení 1,5,6,7,6+6; 1/0
ks 17,000 0,00

0 K 2101105121 tahový  spínač    25A/3 pol , 400V, IP 55  zapuštěný ks 3,000 0,00

0 K 210110513 vačkové spínače typu VSN 63  , 3pol/400V , IP65 ks 1,000 0,00

0 K 2101110021
zásuvka vestavěná 16A/230/ L + N+ PE ;  IP44  s 

víčkem do KP68 včetně /1-2/rámečku,bílá
ks 6,000 0,00

0 K 210111031
zásuvka  venkovní AC 16A/ 230V  L +N + PE 

,IP44,IP54 nástěnná ;průběžná montáž
ks 2,000 0,00

0 K 210111062 zásuvka nástěnná 16A 400V 3P+N+Z,IP44- IP66 ks 2,000 0,00

0 K 210190003
montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg/nacenit a 

vyrobit  přesně dle výkresové dokumentace
ks 1,000 0,00

0 K 210190021 zazdění  rozvaděče   max.600x1000x250mm ks 1,000 0,00

0 K 2101900240
montáž rozvaděče  elektroměového,nepřímé měření, k 

zazdění - REH
ks 1,000 0,00

0 K 210190101
zás.skříň 40A;max.4x230V;1x16A/400V;1x32A/400V, 

chránič + jističe,IP44,10kA
ks 11,000 0,00

0 K 210200005
LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní  včetně zdroje do 

120W,nástěnné ;IP44 až IP65,do průměru 800mm
ks 3,000 0,00

0 K 210200028 LED  svítidlo  průmysl IP65 do 100W,přisazené ks 29,000 0,00

0 K 210202006
nástěnné LED svítidlo ,na stěnu s třmenem,do 

250W,IP65-IP66
ks 2,000 0,00

0 K 210203001 svítidlo  nástěnné LED nouzové  SE/3hodiny,IP65 ,8W ks 12,000 0,00

0 K 210220022
uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, 

propojení a izolace spojů; 0,62kg/m
m 120,000 0,00

0 K 210220101
svodové vodiče  AlMgSi  do  průměru 10mm včetně 

podpěr
m 152,000 0,00

0 K 2102201111
svodové vodiče  CUI   vč.příslušenství d20mm,délka 

3,5m
ks 1,000 0,00

0 K 210220235 jímací tyč do 2m délky na stojanu PB9 ks 4,000 0,00

0 K 210220301
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP)  

FeZn či  NEREZ
ks 1,000 0,00

0 K 2102203011
svorky hromosvodové do 2 šroubu  zkušební  NEREZ 

+ označení svodu
ks 5,000 0,00

0 K 2102203021 hlavní  ochranná svorka  / přípojnice v krytu / MET ks 2,000 0,00

0 K 210220321
svorka na potrubí   ZSA 16   "Bernard" vč. pásku  Cu a 

nerez ,2 x 50cm
ks 12,000 0,00

0 K 210220322
zemnící šroub  na  ocelové konstrukce; vodič  do 

16mm2
ks 10,000 0,00

0 K 210220361 tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m ks 4,000 0,00

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

740 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 210220573
gumoasfalt - nátěr - izolace svodu  od SZ  k  uzemnění 

: včetně materiálu
ks 6,000 0,00

0 K 210800546 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) m 60,000 0,00

0 K 210800549
CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)  nebo NYY zž 

16mm2
m 30,000 0,00

0 K 210810045 CYKY   3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) m 460,000 0,00

0 K 210810045.1 CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU) m 132,000 0,00

0 K 210810046 CYKY  3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) m 274,000 0,00

0 K 210810052 CYKY 5Cx6mm2    750V (PU) m 152,000 0,00

0 K 210810054 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PU) m 65,000 0,00

0 K 210810055 CYKY   5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU) m 44,000 0,00

0 K 210810056 CYKY   5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU) montáž m 65,000 0,00

0 K 210810101 CYKY  4Bx50mm2    1kV (PU) m 3,000 0,00

0 K 210860221
JYTY 2x1mm  s Al laminovanou folií (PU) , LAM UTP 

4x2x0,8 cat.5e, UTP 4x2x0,5
m 20,000 0,00

0 K 216010331
krabice instalační  nástěnná  plastová  do 

100x100mm,IP54 bez svorek
ks 10,000 0,00

0 K 216111222
montáž zásuvky dvojité  230V/16A AC  

zapuštěné,IP20, natočené dutinky
ks 7,000 0,00

0 K 2161112231
montáž zásuvky jednoduché  230V/16A,IP20 

vč.rámečků (1až 5) násobných/TIME
ks 11,000 0,00

D M.2 Materiály 0,00
0 M 00660 vačkový spínač VSN 63  -1103,IP65/400V /63A ks 1,000 0,00

0 M 01046
LED svítidlo nástěnné venkovní s třmenem,IP66, 

4k4,40W
ks 2,000 0,00

0 M 01597 kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-10 ks 8,000 0,00

0 M 10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg KG 25,000 0,00

0 M 10.046.508 Tyč ZT 2,0 (2000 plná) zemnící KS 4,000 0,00

0 M 10.046.539 Svorka SJ02b KS 4,000 0,00

0 M 10.046.632 Podpěra PV 23 nerez KS 122,000 0,00

0 M 10.048.186 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) M 132,000 0,00

0 M 10.048.243 CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) M 44,000 0,00

0 M 10.048.422 H07V-U 4 zž (CY) M 60,000 0,00

0 M 10.048.482 CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) M 274,000 0,00

0 M 10.048.484 CYKY 4J16 (4Bx16) M 65,000 0,00

0 M 10.048.827 H07V-U 16 zž (CY) M 30,000 0,00

0 M 10.049.643 CYKY 5J6 (5Cx6) M 152,000 0,00

0 M 10.051.139 JYTY 2O1 (2Dx1) M 20,000 0,00

0 M 10.062.501 Rámeček  3901F-A00941 B KS 17,000 0,00

0 M 10.062.502 Spínač  3558E-A05940 01 KS 1,000 0,00

0 M 10.062.503 Spínač  3558E-A06940 01 KS 5,000 0,00

0 M 10.063.920 Rámeček  3901F-A00942 B KS 6,000 0,00

0 M 10.065.147 Zásuvka  5518E-A02999 01 IP44 KS 6,000 0,00

0 M 10.066.155 Držák  DZM 7 ŽZ KS 25,000 0,00

0 M 10.068.959 Svorka SUB nerez KS 35,000 0,00

0 M 10.070.008 Rámeček  3901F-A00130 01 KS 2,000 0,00

0 M 10.070.014 Rámeček  3901F-A00150 01 KS 1,000 0,00

0 M 10.074.604 Příchytka 6526 distanční KS 100,000 0,00

0 M 10.074.905 Svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem KS 2,000 0,00

0 M 10.076.040 Příchytka 6516 distanční KS 100,000 0,00

0 M 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící KS 12,000 0,00

0 M 10.076.733 Žlab drátěný   50/50 galv. zinek M 50,000 0,00

0 M 10.079.565 Dvojzásuvka  nástěnná  230V/16A 5518-2069 B IP44 KS 2,000 0,00

0 M 10.079.612 Dvojzásuvka  5513F-C02357 01 KS 7,000 0,00

0 M 10.154.141 Trubka oheb.1420 pr.20 320N MONOFL b. M 30,000 0,00

0 M 10.154.697 Trubka oheb.1432 pr.32 320N MONOFLEX b. M 30,000 0,00

0 M 10.343.785 Systém DEHNcontuctor 3,5m 830208 KS 1,000 0,00

0 M 10.555.052 Ovladač  3558E-A86940 01 KS 11,000 0,00

0 M 10.563.252 Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 nást. KS 2,000 0,00

0 M 10.608.291 Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký KG 20,520 0,00

0 M 10.622.927 Spojka  SZM 1 M2 GZ KS 50,000 0,00

0 M 10.622.931 Držák  DZM 12 GZ KS 25,000 0,00

0 M 10.641.502 Spínač  tahový 25A; 3536N-C03252 11 IP55 KS 3,000 0,00

0 M 10.706.055 Šroub ZS 10 S (standard) zemnící KS 10,000 0,00

0 M 10.838.860 Podstavec PB9 betonový KS 4,000 0,00

0 M 10.838.861 Podložka PB9 gumová KS 4,000 0,00

0 M 10.878.845 Svorka SJ 1C nerez KS 4,000 0,00

0 M 10.882.727 Tyč JR 2,0 ALMgSi 18/10t trub. jímací KS 4,000 0,00

0 M 10051515 Vrut   konstrukční 8x250 mm KS 30,000 0,00
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0 M 11.004.841
Skříň  zásuvková,5-pol. 1x32A,1x16A 4p,4x230V jiš.FI 

40/4/003,6kA,IP44;C20/3,C16/3,4x B16/1
KS 11,000 0,00

0 M 1121000480
Svítidlo BRSB, 8x12 LED, 3000 K,  kryt opál PMMA, 

IP44, prům. 480mm, 900mA /3900lm
ks 3,000 0,00

0 M 147973
JBE Z 5519E-A02357 01 ZÁS.1NÁS.CLON.,BEZŠ., 

BÍLÁ/LED.BÍLÁ
KS 10,000 0,00

0 M 17018 KV CYKY-J  3 X   1,5  (C) M 460,000 0,00

0 M 17096 KV CYKY-J  5 X   2,5  (C) M 65,000 0,00

0 M 17320 KV CYKY-J  4 X  50  (B) M 3,000 0,00

0 M 2733 H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) KG 74,400 0,00

0 M 34988087

JBE Z 5599E-A02357 01 

ZÁS.1NÁS.,PŘEP.OCHR.,CLON.,BEZŠ.,BÍLÁ/LED.BÍ

LÁ

KS 1,000 0,00

0 M 34989286 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ KS 5,000 0,00

0 M 34999157 SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ KS 5,000 0,00

0 M 35998206 BEC PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M KS 12,000 0,00

0 M 4015 KO KRABICE KPR 68 73X66MM KS 20,000 0,00

0 M 40992699 TREMIS SVORKA OKAPOVÁ SOC N NEREZ KS 5,000 0,00

0 M 40995663
KO TRUBKA TUHÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M 

BÍLÁ
M 10,000 0,00

0 M 41991561 KO PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ KS 10,000 0,00

0 M 5000100
LED svítidlo  PL 5000lm,  široký korpus 1200mm, LED 

840, korpus PE, opálový PC kryt,  IP65,  zdroj 1400mA
ks 29,000 0,00

0 M 80964436 PODPĚRA VEDENÍ PV HVI/CUI 275220 KS 7,000 0,00

0 M 80977770
BEC KONEKTOR IDEAL 72B-2,5 STÁČECÍ (TMAVĚ 

MODRÁ)
KS 20,000 0,00

0 M 80977771 BEC KONEKTOR IDEAL 71B-1,5 STÁČECÍ (ŠEDÁ) KS 100,000 0,00

0 M 80983750 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU SMĚR KS 5,000 0,00

0 M 81191668
SVÍTIDLO NOUZ. LED FENIX LXE-1803-CC 

NÁHRADA JE 81798619;8W SE/3hod,IP65
KS 12,000 0,00

0 M 81262594 KO KRABICE KP 68 73X42MM KS 30,000 0,00

0 M 81999506 TREMIS ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA KS 10,000 0,00

0 M 87977
KO KRABICE 8130 KA + VÍČKO IP54 85X85X40MM 

ŠEDÁ
KS 10,000 0,00

0 M 891588
PODPĚRA VEDENÍ PV1P-55 DO ZDI PLAST 

(NÁHRADA OBO 5207487)
KS 30,000 0,00

0 M PP1 Přesun dodávek 1,00% KS 1,000 0,00

1 M PP2
Pomocný materiál - 

vruty,šrouby,matice,hmoždinky,příchytky,podložky,sád
KS 1,000 0,00

D M.3 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00

0 M 00976
rozváděč RMS  - vyrobit a nacenit přesně dle 

projektové dokumentace;In=63A/6kA
ks 1,000 0,00

0 M 32624

REH rozváděč elektroměrový  k zazdění,venkovní 

;IP44/20 plastový  150/5 podle výkresové 

dokumentace,nepřímé měření ČEZ

ks 1,000 0,00

0 M DP1 Doprava dodávek 5,20% ks 1,000 0,00

D M.4 Práce v HZS 0,00
0 K 2101000100 provozní a technické zajištění hod. 6,000 0,00

0 K 210100200 Úprava rozvaděče-dem. + montáže,úprava instalace hod. 4,000 0,00

0 K 210100210 demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky hod. 6,000 0,00

0 K 210100211 zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru hod. 10,000 0,00

0 K 210100300 úprava  rozváděče ,zapojení jistícího prvku hod. 6,000 0,00

0 K 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace hod. 20,000 0,00

0 K 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace hod. 12,000 0,00

D M.5 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00
0 K ZS zařízení staveniště ks 1,000 0,00
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Stavba:
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Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
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Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Zařízení č. 1  - lokální odsávání od svařování 0,00

D2 - Zařízení č. 2  - odsávání výfukových plynů 0,00

D3 - Zařízení č. 3  - odsávání kompresorovny 0,00

D4 - Zařízení č. 4a - klimatizace dílny CH SL 0,00

D5 - Zařízení č. 4b - odtah od vysoušecích strojů 0,00

D6 - Zařízení č. 5 - klimatizace skladu CH SL 0,00

D7 - Zařízení č. 6 - Ostatní 0,00

750 - Vzduchotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zařízení č. 1  - lokální odsávání od svařování 0,00

1 K 1.1 Mobilní odsavač od svařování - např. MaxiFil Clean ks 1,000 0,00

D D2 Zařízení č. 2  - odsávání výfukových plynů 0,00
2 K 2.1 Odtahový ventilátor radiální vysokotlaký ks 1,000 0,00

3 K 2.2
Systém odsávání výfukových plynů s vozidly s 

výfukem naboku - dole vodorovně
kpl 1,000 0,00

4 K 2.3
Systém odsávání výfukových plynů s vozidly se 

svislými výfuky
kpl 1,000 0,00

5 K 2.4 Motorový spouštěč dálkový, 4,0-6,3A ks 1,000 0,00

6 K 2.5 Externí spínač dálkového motorového spouštěče ks 1,000 0,00

7 K 2.6 Propojení prvků VZT kpl 1,000 0,00

8 K 2.7 Tlumicí vložka ø160 ks 2,000 0,00

9 K 2.8 Tlumič hluku  ø250 ks 3,000 0,00

10 K 2.9 Výfuková hlavice  ø 250 ks 1,000 0,00

11 K Pol3 Spiro potrubí do  ø 250 bm 13,000 0,00

12 K Pol4 Spiro potrubí do  ø 200 bm 17,000 0,00

13 K 2.11 Ohebná hadice  ø 200 bm 4,000 0,00

14 K 2.12 Tepelná izolace tl. 40 mm + Al Folie m2 5,000 0,00

15 K 2.13 Tepelná izolace tl. 100 mm do tvrdé Al Folie m2 3,000 0,00

D D3 Zařízení č. 3  - odsávání kompresorovny 0,00

16 K 3.1

Radiální odvodní ventilátor - např. ILT/4-250 IP55 

Qo=2100 m3/h; pst= 270 Pa; m~25 kg rozměr potrubí 

500x300 včetně pružných spojek (2 ks)

ks 1,000 0,00

17 K 3.1a Termostat pro řízení ventilátoru dle teploty ks 1,000 0,00

18 K 3.1b Regulátor otáček ks 1,000 0,00

19 K 3.2 Čtyřhranný tlumič hluku IAA 250 (500x300-1000) ks 4,000 0,00

20 K 3.3 Regulační klapka - ruční, 500x300 ks 2,000 0,00

21 K 3.4 Zpětná klapka 500x300 ks 1,000 0,00

22 K 3.5 Protidešťová žaluzie, 500x300; vč. Síta ks 1,000 0,00

23 K 3.6 Pletivová mřížka, 500x300 ks 2,000 0,00

24 K 3.7 Vyústka do 4-hranného potrubí 1000x400 ks 1,000 0,00

25 K 3.8 Filtr 600x300 ks 1,000 0,00

26 K 3.9 Výfukový kus 500x300 ks 1,000 0,00

27 K 3.10 Čtyřhranné potrubí 500x300; vč. tvarovek bm 20,000 0,00

28 K 3.11 Tepelná izolace tl. 40 mm + Al Folie m2 12,000 0,00

29 K 3.12 Tepelná izolace tl. 100 mm do tvrdé Al Folie m2 5,000 0,00

D D4 Zařízení č. 4a - klimatizace dílny CH SL 0,00

30 K 4.1

Venkovní kondenzační jednotka (např. RAV-GM401 

ATP-E) Qch=3,6 kW, Qt=4 kW; Pel=1,13 kW/230 V; 

účinnost EER 3,19; sezonní účinnost SCOP 4,22; 

provozní rozsah venkovních teplot při chlazení -

15/+46°C; při topení -15/+15°C; chladivo R32 rozměry 

VxŠxH=550×780

ks 1,000 0,00

31 K 4.1a Výhřev kondenzátu venkovní jednotky ks 1,000 0,00

32 K 4.2
Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,6 kW, Qt=4 kW; 

(např. Toshiba RAV RM401KRTP-E), infraovládání
ks 1,000 0,00

33 K 4.3 čerpadlo kondenzátu (v příp. nedostatečného spádu) ks 1,000 0,00

34 K 4.4
Předizolované Cu potrubí, dvoutrubka, včetně 

komunikačního kabelu a příslušenství
bm 11,000 0,00

35 K 4.5 Chladivo R32, doplnění do systému (0,9 kg) kpl 1,000 0,00

36 K 4.6
Žlaby pro uložení Cu potrubí ve venkovním prostředí 

120x60 (např. Mars)
bm 5,000 0,00

D D5 Zařízení č. 4b - odtah od vysoušecích strojů 0,00
37 K 4.7 Ventilátor do kruhového potrubí 1000/250 ks 1,000 0,00

38 K 4.7a regulátor otáček ks 1,000 0,00

39 K 4.8 Tlumič hluku ø250 ks 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 4.9 Zpětná klapka ø250 ks 1,000 0,00

41 K 4.10 Protidešťová žaluzie ø250 ks 1,000 0,00

42 K 4.11 Vyústka do kruhového potrubí 75x425, Regulace R1 ks 5,000 0,00

43 K 4.12 Stěnová mřížka 600x300 ks 2,000 0,00

44 K Pol5 Spiro potrubí do ø250 včetně tvarovek bm 18,000 0,00

45 K Pol6 Spiro potrubí do ø160 včetně tvarovek bm 6,000 0,00

46 K 4.14 Tepelná izolace tl. 40 mm + Al Folie m2 3,000 0,00

D D6 Zařízení č. 5 - klimatizace skladu CH SL 0,00

47 K 5.1

Venkovní kondenzační jednotka (např. RAV-GM301 

ATP-E) Qch=2,5 kW, Qt=3,4 kW; Pel=0,89 kW/230 V; 

účinnost EER 4,10; sezonní účinnost SCOP 4,10; 

provozní rozsah venkovních teplot při chlazení -

15/+46°C; při topení -15/+15°C; chladivo R32 rozměry 

VxŠxH=550×7

ks 1,000 0,00

48 K 5.1a Výhřev kondenzátu venkovní jednotky ks 1,000 0,00

49 K 5.2
Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,5 kW, Qt=3,4 kW; 

(např. Toshiba RAV RM301KRTP-E), infraovládání
ks 1,000 0,00

50 K 5.3 čerpadlo kondenzátu (v příp. nedostatečného spádu) ks 1,000 0,00

51 K 5.4
Předizolované Cu potrubí, dvoutrubka, včetně 

komunikačního kabelu a příslušenství
bm 12,000 0,00

52 K 5.5 Chladivo R32, doplnění do systému (0,6 kg) kpl 1,000 0,00

53 K 5.6
Žlaby pro uložení Cu potrubí ve venkovním prostředí 

120x60 (např. Mars)
bm 6,000 0,00

D D7 Zařízení č. 6 - Ostatní 0,00
54 K 6.2 Montážní práce kpl 1,000 0,00

55 K 6.3 Montážní a spojovací materiál kpl 1,000 0,00

56 K 6.4 Zaregulování, seřízení kpl 1,000 0,00

57 K 6.5 Přesun materiálu a osob kpl 1,000 0,00

58 K 6.6 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00

59 K 6.7 Drobné stavební přípomoci kpl 1,000 0,00

60 K 6.8 Předávací protokoly, skutečný stav kpl 1,000 0,00

61 K 6.9 Doprava kpl 1,000 0,00

Strana 38 z 44



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D3 - Potrubí a příslušenství 0,00

D4 - HZS 0,00

D5 - Ostatní náklady 0,00

751 - Rozvody stlačeného vzduchu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D3 Potrubí a příslušenství 0,00
1 K Pol7 Trubka měděná 28×1 mm × 5 m, tvrdá ks 6,000 0,00

2 K Pol8
Pájecí tvarovky D28 - T-kus, nátrubky, přechodky, 

kolena
kpl 1,000 0,00

3 K Pol9 Kulový kohout Giacomini R250D 1" ks 2,000 0,00

4 K Pol10
Tlaková hadice DN20 PN25/1,5 m, koncovky s točivou 

maticí
ks 1,000 0,00

5 K Pol11 Šroubení přímé 1" mosaz ks 1,000 0,00

6 K Pol12 Objimka  s gumou  3/4" 25-30mm ks 20,000 0,00

7 K Pol13 Montážní materiál kpl 1,000 0,00

8 K Pol14 Montáž kpl 1,000 0,00

D D4 HZS 0,00
9 K Pol15 Stavební výpomoci - průrazy pro potrubí, ucpávky hod 3,000 0,00

D D5 Ostatní náklady 0,00
10 K Pol16 Realizační projekt kpl 1,000 0,00

11 K Pol17 Technická příprava a koordinace hod 2,000 0,00

12 K Pol18 Revize a taková zkouška potrubí kpl 1,000 0,00

13 K Pol19 Dodavatelská dokumentace kpl 1,000 0,00

14 K Pol20 Doprava kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

Město Krnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04 679 199

TPROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Krnov Datum: 31. 1. 2020

Zadavatel: Město Krnov Projektant:
TPROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Soubor 1,000 0,00

2 K 020001000 Příprava staveniště Soubor 1,000 0,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště Soubor 1,000 0,00

4 K 032002000 Vybavení staveniště Soubor 1,000 0,00

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Soubor 1,000 0,00

6 K 043002000 Zkoušky, revize a ostatní měření Soubor 1,000 0,00

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Soubor 1,000 0,00

8 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Soubor 1,000 0,00
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