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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1 Stavebni a technologicka ¢ast

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni
D.1.1.1 Technickd zprdva - Zejména zdkladni architektonické reseni, stavebné technické resSeni,
provozni Feseni, poZadavky na technické vlastnosti stavby a podminky pristupnosti.

D.1.2 Technologické a technické reseni
D.1.2.1 Technickad zprdva - Zejména zdkladni popis a skladba technickych a technologickych zarizeni,
zdkladni popis procesu vyroby, udaje o spotiebé energii, vody a jinych medii.

Tento projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro povoleni stavby v podrobnosti pro
provadéni stavby. Clenéni projektové dokumentace (PD) odpovida priloze ¢. 1 vyhladky &.
131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. PD nenahrazuje dilenskou nebo realiza¢ni dokumentaci
zhotovitele stavby.

TECHNICKA ZPRAVA
1. Uvod

Regenou stavbou je Méstské divadlo Krnov (Divadlo Julia Fu¢ika a Néarodni kino). Projektova
dokumentace fesi rekonstrukci a stavebni upravy prostor a casti stavby, které byly poskozeny pfi
povodnich ze zaii roku 2024, zaroven jsou feSeny dodate¢né stavebni Upravy objektu za tcelem
protipovodnovych opatfeni. Objekt divadla je kulturni pamatkou vedenou pod katalogovym ¢islem
1365894129 (rejstiik & USKP 100100 — Méstské divadlo).

https://www.pamatkovykatalog.cz/mestske-divadlo-12524829

2. Ucel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje
Navrhované stavebni prace a ipravy na stavbé neméni ucel uzivani dané stavby, neméni jeji
funk¢ni napli a nemaji vliv na kapacitni a rozmérové charakteristiky stavby.

3. Architektonické, vytvarné, materidlové a dispozi¢ni FeSeni,
bezbariérové uzivani stavby

3.1 Stavajici stav

Resenym objektem je Méstské divadlo v Krnové, které se nachazi v blizkosti méstského centra,
pobliz silnic 1. tfidy smér Bruntal (ul. Revolu¢ni) a Mésto Albrechtice (ul. Albrechticka). Jedna se o
ctyipodlazni zdénou stavbu (dvé nadzemni a dvé podzemni podlazi) s plidnim prostorem, s ¢lenitym
pudorysem cca 52 x 35 m. Stfecha objektu je valbova s vézickou a tfemi vikyfi, prostor provazisté je
zastfeSen plochou stiechou. Reseny objekt je nemovitou kulturni pamétkou, postavenou v letech 1927
az 1928 krnovskou firmou Koch a Kindermann, dle navrhu architekta Leo Kammela.

V roce 2004 byla projekéné feSena celkova rekonstrukce tohoto divadla, a to jak po strance
dispozi¢ni, provozni, estetické i technologické. Tato celkova rekonstrukce nebyla vzhledem k
vysokym investi¢nim nakladim doposud jako celek realizovana. Byly provedeny pouze dil¢i stavebni
a technologické upravy (zatepleni a vymeéna stieSnich konstrukci, rekonstrukce ¢asti elektroinstalace,
vymeéna scénického osvétleni atd.).


http://www.rotagroup.cz/
https://www.pamatkovykatalog.cz/mestske-divadlo-12524829

A, STAV MORAVIA

3.2 Provedené pruzkumy

Na stavbé byl proveden vlhkestni priuzkum odborné zptisobilou osobu, ktery mél za ukol
zmapovat vlhkostni stav pfedmétnych konstrukénich ¢asti stavby, identifkovat tato problémova mista,
urcit zdroje vlhkosti a pfi¢iny této vlhkosti a v neposledni fadé odborné navrhnout zpiisob sanace
a prislusna stavebni opatieni tykajici se prevazné hydroizola¢nich opatfeni. Vlhkostni prizkum a navrh
sanacnich opatieni je dolozen v dokladové ¢asti této PD.

Pro ucely zmapovani podzemni lezaté kanalizace v interiéru stavby byly provedeny kamerové
zkousky kanalizace. Vysledky zkousek byly pouzity v ramci projektové ¢asti zdravotechniky.

3.3 Popis dispozi¢niho FeSeni

Regenym objektem je Méstské divadlo v Krnové. Jedna se o étyfpodlazni zdénou stavbu (dvé
nadzemni a dvé podzemni podlazi) s pidnim prostorem, s ¢lenitym ptidorysem 52 x 35 m. Stéecha
objektu je valbova s vézickou a tiremi vikyfi, prostor provazisté je zasttesen plochou stiechou.

V 2.PP je umisténa vyménikova stanice (ve spravé VEOLIA) a mistnost byvalého vytahu na
popel. V 1.PP jsou pod jevistém situovany Satny hercti a velka chodba dle potieby vyuzivana rovnéz
jako velkokapacitni Satna. Na stejné vySkové tirovni je orchestfisteé, které¢ je mozno po odstranéni
dfevéného stropu propojit s prostorem jevisté. Z chodby je pristupné zazemi objektu (rozvodna
elektrické energie, mistnost nabijeni baterii, jevi§tni rozvadec, elektricka dilna, strojovna jevistnich
tahl). Prostor nalevo od chodby je vyuzit pro toalety hercli. Ostatni prostor 1.PP je vyuzit pro sklady
dekoraci pristupné jen z vnéjsku objektu.

V 1.NP se nachazi vstupni hala, jevisté, hledisté s 16zemi a zakulisi (Satny hercli, mistnost
techniky, pohotovostni sklad kulis, toalety) a obsluzné a hygienické zazemi podlazi (pokladna, Satny,
toalety, schodisté do 1.NP).

V 2.NP se krom¢ balkénu s 16zemi nachdzi zvukova a svételnd rezie, mistnost byvalé
promitarny, bufet, sklad kulis (pfistupny z 1.NP) a obsluzné a hygienické zazemi podlazi (Satny,
toalety). Po zvlastnim schodisti ze zakulisi 1.NP je ptistup do byvalého bytu spravce.

Z jevisteé je pristup do provaziste, které probiha po vysce budovy a z jehoZ ochozu je pristupny
podkrovni prostor.

ReSeny objekt je nemovitou kulturni pamatkou, postavenou v letech 1927 - 1928
krnovskou firmou Koch a Kindermann, dle navrhu architekta Leo Kammela.

Stavajici a neménéné kapacity stavby:

Plocha hledisté 1. NP: cca 436 m?

Plocha balkénu: cca 148 m?

Plocha jevisté: cca 176 m?

Pocet divakll 1.NP (pevna sedadla): 406 divaku + 24 16ze
Pocet divaku balkén: 88 divakd + 36 16ze

3.4  Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace je v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. v jejim platném znéni
(Vyhléaska Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace).

V ramci stavebnich praci a Gprav je feSeno bezbariérové WC v ramci hygienického zazemi zen
pro navstévniky divadla. Vstupni dvefe do WC jsou navrzeny o doporucené svétlosti min. 900 mm.
Dvefe se oteviraji ven z mistnosti a jsou bezprahové, na strané opa¢né k zavésum je feSeno vodorovné
madlo ve vySce 900 mm nad zemi. V mistnosti je osazeno bezbariérové zavésené WC se splachovacim
modulem, vcetné postrannich madel a bezbariérové umyvadlo. Keramicka dlazba bude vykazovat
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zvySeny stupeni protiskluznosti min. R11. Vodorovné madlo ve vySce 900 mm nad podlahou bude
osazeno také na vstupni dvefe do prostoru hygienického zdzemi Zen.
Do dalsich bezbariérovych ¢asti stavby neni stavbou zasahovéno.

4. Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Stavba jako takova nezasahuje do stavajiciho hlavniho provozniho feSeni stavby. V ramci
protipovodiiovych opatfeni dochdzi k vymisténi hlavnich elektrickych rozvadéci silnoproudu
a slaboproudu mimo suterénni prostory do prostoru nové navrzeného mezipatra (nova mistnost 1.36),
ktery vznikne vySkovym rozdélenim mistnosti skladu kulis 0.04, ktera je samostatné ptimo piistupna
z exteriéru stavby. Funkce skladu kulis zlistane zachovana.

Stavba je napojena na dodavky vody (stavba ma dvé samostatné piipojky vody), dodavky
elektrické energie, dodavky tepla (VEOLIA) a mé kanaliza¢ni pfipojku. V rdmci praci na technickych
trasach dochazi k zasahu pouze do jejich lokalnich tras nemajici vliv na dostupné kapacity objektu.

5. Konstrukc¢ni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby
PRIPRAVA UZEMI
Veskeré stavebni prace a upravy se tykaji pfevazné interiérového prostoru. V ramci exteriéru

stavby bude provedena demontaz ocelové konstrukce stavajici nakladni plosiny véetné schodisté. Pro
ucely zalozeni nové zakladové jimky slouzici pro ntzkovou ploSinu bude v pfislusném rozsahu
proveden vykop zahrnujici vybourani ¢asti stavajici betonové komunikace v Siice cca 1,0m.

DEMONTAZE, BOURACI PRACE

Bude provedena demontaz ocelové exteriérové konstrukce zasobovaci rampy se schodistém,

véetné zéakladovych betonovych patek. V Prostoru mistnosti 0.04 (sklad kulis) bude provedeno
vybourani stavajici konstrukce dfevéné podlahy a podkladni zeminové vrstvy na pozadovanou troven.

Ve svislé konstrukci mezi mistnostmi 0.04 a 1.35 bude proveden novy stavebni dveini otvor, ktery
bude zajistén prislusnym dodate¢né vlozenym piekladovym prvkem (viz ¢ast vodorovné stropni
konstrukce).

V pftislusnych prostorach hygienickych zazemich bude provedeno vybourani stavajicich délicich
pricek se dvermi, bude provedeno vybourani podlah nebo podlahové krytiny v pfislusném rozsahu.
Nebourané svislé konstrukce s obklady a omitkami budou zbaveny keramického obkladu a maleb
(oskrabanim, resp. odfrézovanim).

Béhem procesu demontazi a bouracich praci je dileZité mit na paméti, Ze se jedna o
pamaitkové chranénou kulturni stavbu, z tohoto diivodu je nutné k bouracim praci pristupovat
uvazlivé a odpovédné, pokud na stavbé vzniknou pochyby, resp. rozpory ohledné rozsahu
bouracich praci je nutné toto reSit s projektantem stavby a vyvarovat se tak zbyteénym zasahim
do okolnich ne-feSenych konstrukei.

Dalsi informace viz vykresy bouracich praci.

EXTERIEROVE VYKOPOVE PRACE
V ramci vykopovych praci pro téely zalozeni ZB monolitické zédkladové jimky bude proveden

vykop na pozadovanou Uroven. Vytézena zemina bude ukladana v blizkosti vykopu pro jeji pozdéjsi
pouziti pro zasypy. V ramci feSeného vykopu bude potieba feSit rovnéz vybourani ¢asti zpevnéné
betonové plochy s ukonéujici betonovou obrubou, podkladni vrstvy budou rovnéz vytézeny a uloZeny
v blizkosti vykopu pro jejich pozdé&jsi pouziti. Pfebyte¢na zemina nebo zasypovy material bude odvezen
na mimostaveni$tni skladku. Je doporuc¢eno provadét vykopové prace ruéné vzhledem k zastavénému
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uzemi svelmi pravdépodobnym vyskytem nezmapovanych podzemnich technickych tras. Je
doporuceno nevystavovat vykop piiliSnému dlouhodobému pisobeni destovych srazek.

V ramci hydroizolaéni opatfeni je na stavbé lokalné feSeno provedeni nové svislé exteriérové
hydroizolace, coz bude zahrnovat lokalni rozebrani zpevnéné plochy z kamenné dlazby (zulové kostky)
nebo vykop v zelené ploSe, resp. v oblasti soklu stavby tvofeném okapovou dlazbou. Rozebrani dlazby,
vytézeni podkladu a vrstvy zeminy bude fizeno dle dfive zminénych zasad.

Hloubka vykopi se bude pohybovat maximalné do 1,5m hloubky, je doporuc¢eno od hloubky 1,3
m zajistit st€nu pfislusnym piiloznym pazenim. V ramci vykopovych praci je zakiazano podkopavat
stavajici zakladové konstrukce svislych nosnych zdi.

INTERIEROVE VYKOPOVE PRACE

V mistnosti 0.04 bude provedeno odebrani vrstvy stdvajiciho zemniho podkladu pro provedeni
nové konstrukéni vrstvy podlahy. VytéZzena zemina bude odvezena mimo stavenisté¢ a uloZena na
mimostaveniStni skladce. V rameci vykopovych praci je zakdzano podkopavat stavajici zakladové
konstrukce svislych nosnych zdi. V pripadé, Ze zakladové konstrukce vykazuji jinou, resp. mensi
hloubku zaloZeni, nez je predpoklad v PD a tato skutecnost ovliviiuje proveditelnost navrzené
skladby podlahy vzhledem k zakazu podkopavani zakladové spary stavajicich svislych konstrukei
je nutno toto i'eSit s projektantem stavby, ktery navrhne dalsi postup.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

7B zakladova monoliticka jimka ntizkové plosiny bude provedena z betonu C 25/30-XC2
s armovaci vyztuzi B505B (kryti min. 40 mm). Beton bude proveden jako vodostavebni, na povrchu
bude opatfen dvojitym peceticim barevnym natérem na betonové konstrukce (natér bude vodéodolny a

mechanicky odolny). Konstrukce jimky bude od stavajici svislé zakladové konstrukce dilatovana
pomoci izolantu XPS-5000 v tl. 20 mm. Jimka bude zaloZena na podkladni vrstvé betonové mazaniny
C 16/20 o tl. 100 mm, mazanina bude provedena na vrstvé hutnéného DK FR. 0-32 mm o tl. 400 mm
(hutnéni 2x200 mm). Konstrukce jimky bude odvodnéna pomoci nerezové zapusténé vpusti se zpétnou
klapkou a zapachovou uzavérkou (viz zdmecnické vyrobky). Béhem provadéni bude pracovni spara
osetfena jako vodo-neprosputna, tzn. bude zde aplikovan adhezni muistek na cementové bazi a bude zde
pouzit dodatecny tésnici prvek (t€snici plech, bobtnavé pasky apod.).

Pro tcely vybudovani nového mezi-patra v ramci pivodniho prostoru 0.04 (sklad kulis), budou
provedeny nové vynéseci betonové patky z betonu C20/25 - XC2 o ptidorysném rozméru 800x800 mm.
Patky budou zalozeny na hutnéné vrstvé DK FR. 0-32 mm min. 100 mm (doporuceno 200 mm).

Dalsi informace tykajici se zakladovych konstrukei viz ¢ast stavebné-konstrukéniho feseni stavby
(STATIKA stavby).

HYDROIZOLACE SPODNIi STAVBY
Hydroizola¢ni opatfeni byla navrzena na zékladé odborné provedeného vlhkostniho prizkumu a

nasledného odborn¢ provedené¢ho navrhu sanacnich opatfeni na stavbé. Opatfeni se daji rozdélit na
opatieni z exteriéru stavby a opatfeni z interiéru stavby.

V ramci exteriéru stavby bude proveden vykop o Sifce maximaln€ 1,0 m na hloubkovou uroven
cca 200 mm pod troven stavajici nebo nové hrubé podlahy. ObnaZené zdivo bude mechanicky ocisténo
a zbaveno od necistot, nerovnosti a nesoudrznych ¢asti. Zdivo bude dodate¢né vysparovano hydraulicky
pojenou VC maltou s nasledovnym ploSnym vyrovnanim téZze matou. Na vyrovnany podklad bude
provedena vrstva natiratelné bitumenové hydroizolace ve 3 vrstvach. Nové vzniklé souvrstvi bude
chranéno proti mechanickému poskozeni pomoci desek XPS-5000 o tl. 50 mm s drenazni folii (HDPE
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folie s geotextilii), kterd bude ukoncena nad terénem. Vrstva hydroizolace bude vytazena min. 300 mm
nad upraveny terén.

V ramci interiérovych uprav jsou feSeny pfevazné injektdzni clony u podlah 1.PP a 1.NP, které
jsou na vrzeny v prislusnych mistech stavby. Tyto injektaze jsou provadény v trovni cca 100 mm nad
hrubymi podlahami pomoci vrtanych otvorti o velikosti 12-14 mm na $itku zdiva bez 50 mm (provadéni
z interiéru stavby) a rozteci cca 100-120 mm. V urovni téchto liniovych clon se provede vrstva
hydroizolac¢ni stérky, ktera bude zasahovat min. 150 mm nad tyto vrty. V misté navaznosti podsklepené
stavby na ¢ast nepodsklepenou bude delici nosna konstrukce ze strany interiéru opatiena celoplosnou
mineralni stérkovou izolaci odolavajici solim. Tyto plochy budou nasledné opatfeny ptislusnym
vysouSecim omitkovym systémem.

Dalsi informace o navrhovanych hydroizola¢nich opatieni viz vykresova dokumentace.

SVISLE NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCE

Pro vyneseni nového mezi-patra je navrzena nova sloupkova ocelova konstrukce, sestivajici
z vynasecich sloupil z uzavienych JAKL 150x150 profilii v kombinaci se stropnimi nosniky tvofenymi
profily IPE 200 a stropnicemi z profili IPE 140. Sloupky jsou kotveny do ZB monolitického podkladu
pfes ocelové patni plechy o tl. 15 mm. Patni plech bude ulozen do vrstvy polymercementového
vysokopevnostniho lepidla. Konstrukce bude pozinkovana. Soucasti této konstrukce je rovnéz schodisteé
sestavajici z trojice vynasSecich schodnic z profilu IPE 140. Viz piisluSny zdmecnicky vykres ocelové
konstrukce ve vykresové ¢asti PD.

Nové delici prickové konstrukce byly navrzeny z plynosilikatovych tvarnic o Sifce 150 nebo 100
mm. Tvarnice budou zdény na tenkovrstvé zdici systémové lepidlo. Zalozeni pficky bude provedeno na
vrstvu zakladaci VC malty o tl. 25 mm. Prokotveni pivodniho zdiva s novym zdivem bude provedeno

pomoci nerezovych pasovych kotev vkladanych do kazdé 2 lozné spary zdiva.

V ptipadée dozdivek ve stavajicim cihelném zdivu, budou tyto dozdivky provedeny z cihel plnych
palenych na klasickou zdici VC maltu. Nutno dbat na dodrzeni vazby a dodatecné promaltovani loznych
a sty¢énych spar.

Boc¢ni schodistové stény u schodisté vedouciho do nové technické mistnosti v mezi-patie
(mistnost 1.36) jsou navrzeny jako skladané SDK stény jejichz jadrem je plechova podkonstrukce z UW
a CW plechovych profili o Sifce 75 mm, dutina bude vyplnéna mineralni vatou o tl. 60 mm. Oplasténi
bude tvofit univerzalni tvrzena SDK deska tl. 12,5mm. Povrch desky bude proveden v povrchové kvalité
Q2 a bude opatien dvojitou bilou malbou.

Na piislusném misté piidorysu bude provedeno statické zajisténi trhliny ve zdivu pomoci
vlepované helikalni nerezové vyztuze typu VAH 10 mm. Vyztuz bude horizontalné vlepovana
do ptedptipravenych horizontalnich drazek ve vzdalenosti po 300 mm, pficemz bude vyztuz
pfetazena min. 500 mm za trhlinu. Trhlina samotnd bude vyplnéna proZznou adhézni
nerozpinavou flexibilni hmotou. Zdivo bude opatifeno piislusnou sjednocujici povrchovou
upravou. Sanace bude provedena dle ptislusného detailu ve vykresové casti

VODOROVNE STROPNI A PREKLADOVE KONSTRUKCE

Nova stropni konstrukce mezipatra je tvofena ztracenym bednénim ve form¢ zinkovaného

trapézového plechu (TP), uloZzeném a kotveném do podkladni ocelové konstrukce. Na trapézovém
plechu bude provedena vrstva vyztuzené nadbetonavky zbetonu C25/30 - XC1 se svafovanou
miiZovinou 8/100/100 mm, minimalni tl. nadbetonavky nad vinou TP je 80 mm. Na roznaseci betonové
vrstvé bude provedena vyrovnavaci cementova nivelacni stérka o max. tl. 5 mm. Finalni krytinu tvori
zatézova antistaticka PVC krytina, ktera bude celoplosné lepena k podkladu. Krytina bude ukoncena
soklovou PVC tvarovkou. Konstrukce stropu bude po obvod¢ dilatovana pomoci MV tl. 20 mm. Nad
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nove zfizenou technickou mistnosti (1.36) bude ve stavajicim dfevéném stropné doplnén zaklop z fosen
o tl. min. 30 mm. Fo$ny budou opatfeny min. dvojitou barevnou impregnaci.

Dodatecné ocelové prekladové prvky jsou tvoteny piisluSnym ocelovym profilem nebo sestavou
vicero ocelovych profili pfislusné dimenze. Ocelové prvky budou ukladany na betonové plotny o
mocnosti min. 50 mm. Ocelové dodatecné prekladové prvky budou stavebné ,,zaplentovany*®, tj. obaleny
pletivem a zahazeny vydatnou cementovou maltou.

Prekladové prvky v plynosilikatovém zdivu budou tvofeny systémovymi porobetonovymi
prekladovymi prvky piislusné dimenze dle vykresové casti.

STRESNI KONSTRUKCE
V ramci stavby neni do téchto konstrukei zasahovano.

SCHODISTE A VYTAHY
Schodist¢ mezi mistnosti 1.36 a mistnosti 1.35 je navrzeno jako ocelové schodnicové, schodnice

jsou navrzeny v profilu IPE 140, samotné schodistové profily jsou vymodelovany z ocelového profilu
UPE 80, na ktery bude provedena roznaseci vrstva z dvojice cementotiiskovych desek o tl. 24 mm.
Povrchova krytina bude tvofena celoplosné lepenou PVC podlahou, na hranach stupiii bude pouzit
prislusny prostiskluzovy PVC profil. Pfechod podlahy stény bude fesen soklovym PVC profilem.

U ptislusnych stavajicich schodist’ bude feSena nova dodatecnd povrchova uprava ve forme
nového kryciho barevného natéru (stdvajici natér bude zbrousen a opatfen novym krycim barevnym
natérem v minimalné 2 vrstvach). Schodnice budou opatfeny novou krytinou ze zatéZzového koberce,
hrana bude ukoncena pfislusnym ukoncujicim hlinikovych protiskluzovym profilem. Schodisté bude
vybaveno novym dubovym lakovanym madlem.

Vytahova technologie neni v ramci PD feSena.

PODLAHOVE KONSTRUKCE

V prostoru mistnosti 0.04 je feSena nova skladba podlahy na terénu. Hutnény zeminovy
podklad bude opatien vrstvou DK FR. 0-32 mm o tl. 150 mm. Na kterou bude provedena nova
7B monoliticka deska tl. 100 mm z betonu C25-30 — XC2 a svafovanou miizovinou 8/100/100
mm. Po obvodu bude nova deska prokotvena s navazujici svislou konstrukei pomoci vlepované
vyztuze R12 dl. 400 mm po 300 mm. Hydroizolace podlahy bude tvofena mineralni
cementovou HI stérkou v tl. 8 mm, ktera bude vytazena nad Groven hrubé podlahy min. 300

mm (pfetaZeni pies injektaZni clonu v trovni nad hrubou podlahu +100 mm). Na hydroizola¢ni
vrstve bude poloZena separacni PE folie, na které je navrZena roznaseci vrstva z betonu C 25/30
se svafovanou konstrukéni miiZzovinou 4/100/100 mm (obvodové PE dilatace). Vysledny
povrch bude tvofen barevnym mechanickym a vod&odolnym natérem s protiskluznym
prosypem mezi vrstvami natéru. Natér bude vytazen na st€énu min. 100 mm.

V prostoru orchestfiSté bude provedena nova konstrukéni skladba podlahy zahrnujici HI
vrstveny uzaviraci natér podlahy, podkladni HDPE tvarovky ztraceného bednéni o vySce 600
mm, vyztuZenou nadbetondvkou z betonu C25/30 se svafovanou miiZovinou 8/100/100 v tl.
cca 100 mm, srovnavaci nivela¢ni cementovou stérku o tl. cca 5 mm a finélni dfevénou podlahu
z tvrdého dubového dieva.

V piislusnych prostorach bude feSena nova povrchova krytina ve formé keramické
dlazby, kobercové textilni dlazby nebo dievéné vlysové podlahy, toto zahrnuje ptidruzenou
upravu podkladniho povrchu (piebrouseni povrchu, sanaci betonového podkladu, srovnani
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nivelacni cementovou stérkou apod.). V piislusnych mistnostech je nova podlahova krytina
fedena véetn& nové podkladni ZB monolitické desky tl. 100 mm z betonu C25/30 se svafovanou
miizovinou 8/100/100 mm, hydroizolaci ve formé dvojice modifikovanych AP typu SBS o
celkové tl. 2x4 mm, betonové roznaSeci vrstvy z betonu C25/30 a svarované konstrukéni
miizoviny 5/100/100 mm.

DVERNI A OKENNi VYPLNE
U pftislusnych stavajicich dievénych okennich a dveinich vyplni bude provedena jejich

kompletni odborna repase, resp. restaurovani zahrnujici odbornou demontéz vyplné, rozebrani
vypln€¢ na jednotlivé c¢asti, odstranéni pivodnich natérti, odstranéni pltvodniho zaskleni,
odstranéni ztrouchnivélych a nesoudrznych casti, doplnéni nové difevni hmoty, tmeleni a
piebrouseni povrchli, montaz nového zaskleni, zpétna montaz restaurovan¢ho kovani okna
nebo dvefi a zpétné osazeni a kotveni vyplné do stavebniho otvoru dle soucasnych pozadavki
na zabudovani a feSeni pfipojovaci spary. U oken bude feSen novy vnitini dfevény parapet
z lakovaného dieva a vnéj$i parapet z lakovaného plechu.

V ramci feSenych prostor se dale fesi repase piivodnich ocelovych dvefi a jejich zarubni
zahrnujici odstranéni starého natéru, prebrouseni povrchu, feSeni nové povrchové upravy
pomoci vrstveného kryciho natéru.

Na ptislusnych mistech je feSena dodavka novych dveti vcetné ptislusné zarubné, popt.
dodavka nového dvetniho kiidla do stavajici zarubné, u které se fesi jeji renovace.

VNITRNi POVRCHOVE UPRAVY
Na stavajicich svislych a vodorovnych neomitnutych podkladech bude provedena nova
omitkova vrstva zahrnujici podkladni cementovy ,,Spric®, vyrovnavaci jadrovou VC omitku a

dvojitou vapennou Stukovou omitku ukoncenou penetraci s min. dvojitou malbou.

U zachovalych plivodnich omitkovych podkladi bude feSeno lokalni vyspraveni
omitkového podkladu, poté bude provedena nova vrstva srovnavaciho vapenného Stuku s
dvojitou vapennou Stukovou omitku ukonéenou penetraci s min. dvojitou malbou.

V hygienickych prostorach je feSen keramicky obklad stén. Podklad pod obkladem bude
tvofit srovnavaci vrstvou jadrové VC omitky (novy omitkovy podklad nebo vyspraveny
pivodni omitkovy podklad). Obklad bude ukoncen v piislusné vySce dle konkrétniho mista
v pidoryse nabshem v omitce. Reseni vnéjsich rohti bude ,kamenicky“ bez novodobych
ukoncujicich 1ist. Pfechodové spary mezi dlazbou a obkladem stény budou vyplnény trvale
pruznou tésnici hmotou, resp. tmelem, ktery bude rovnéz pouzit v misté rohti a koutt.

V mistech s trvale odstfikujici vodou (napf. mista se sprchovymi kouty) bude pod
obkladem fesen HI vrstveny natér (t€snici banddz v rozich a koutech mezi vrstvami).

STROPNi PODHLEDY A AKUSTICKE OBKLADY STEN
V prostoru 1.PP bude feSeno osazeni stropniho mineralniho kazetové podhledu ve

formatu 600x600 mm, vypliové kazety budou akusticky pohltivé konstrukce, nad kazetami
bude uloZena mineralni izolace tl. 50 mm. Pro zamezeni priniku svétla pies konstrukci
podhledu bude dolni plast stropni dfevéné konstrukce tvofici jevisté opatien neprithlednou folii.

V nove¢ ziizené technické mistnosti mezi-patra bude instalovan pozarn¢ odolny mineralni
kazetovy podhled rastru 600x600 mm se skrytym rostem.
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V prostoru orchestfisté (mistnost 0.24) je feSen obklad stén pomoci akustickych
perforovanych a kmitajicich desek a dale obklad profilovanymi akustickymi deskami (skladba
je patrna z ptidorysu mistnosti a odborného akustického navrhu, ktery je ptilozen v dokladové
casti této PD). Na Casti stavajiciho dievéného stropu je fesen akusticky Sirokopasmovy podhled.

ZAMECNICKE A OSTATNi VYROBKY

V projektu se nachazi n€kolik typt prvkt zahrnujici prvky klempitské (vnéjsi okenni parapety),
zédmecnické (zabradli, nosna ocelova konstrukce mezipatra) a ostatni vyrobky (zafizeni hygienickych
prostor apod.). VSechny tyto vyrobky budou uvedeny ve vypisech vyrobk.

FINALNI A DOKONCUJICI PRACE

V prostoru salu je feSeno doplnéni podlahové povlakové krytiny ze zatézové kobercové dlazby
formatu 500x500mm, dekor kobercové dlazba je nutné dopasovat ke stavajici zbylé kobercové dlazbé

v salu. Po dopInéni podlahové krytiny budou zpétné kotveny sedackové sestavy do stavajici kotevnich
otvortl v podlaze (u sedacek bude provedeno jejich sefizeni a vy¢isténi textilniho potahu).
Na objektu bude proveden finalni uklid, pted predanim stavby.

5.1 Vnitini instalace

Veskeré vnitini instalace (zdravotné technické instalace, silnoproud, slaboproud, jevistni
technicka zafizeni, vzduchotechnika) jsou podrobné popsany a feSeny v prislusnych dil¢ich ¢astech
projektové dokumentace (viz ¢ast D.1.2 Technologické feseni).

6.0 Barevné reSeni objektu

Viz vykresova cast projektové dokumentace, resp. viz specifikace vyrobku.

7. Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa provedenim stavby v souladu s platnymi
prislusnymi pfedpisy a normami. V pribéhu uzivani a udrzby navrhované stavby budou dodrzeny
pozadavky zakona €. 262/2006 Sb. zdkonik prace v platném znéni, zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajiSténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, zadkona ¢. 258/2000 Sb., o
ochrang vefejného zdravi v platném znéni a pozadavky pravnich piedpisti vydanych k jejich provedeni.

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na dasledné dodrzovani technologickych postupt a
provozné-bezpecnostnich predpist.

8. Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk,
vibrace - popis reSeni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby
pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

8.1 Tepelna technika

Veskeré stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby splitovaly pozadavky stanovené normou CSN
73 0540 - 2 — Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky. Vybrané &sti stavby (technické mistnosti,
vytahové Sachty) budou pomocné vytapény z divodu umistované technologie do téchto prostor,
z tohoto diivodu je na stavbé feSeno zatepleni téchto prostor.
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8.2 Osvétleni

V objektu bude instalovano umélé osvétleni. Rozmisténi svitidel a jejich intenzita je nevrzeno v
souladu s platnymi normami a vyhlaskami. Osvétleni bude provedeno pomoci LED prachotésnych a
vodotésnych svitidel ur¢enych do exteriérovych prostor.

8.3 Proslunéni

Tato problematika se netyka této stavby.

8.4 Akustika / hluk, vibrace

U nove navrhovaného chranéného venkovniho prostoru stavby, ktera je umisténa v jadrové
oblasti byvalého dolu Frenstat je mozno konstatovat, zZe zdravotni riziko expozice hlukem je pfijatelné
a lze realné splnit pozadavky § 30 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist, ve spojeni s § 12 nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

8.5  Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

Navrzena stavba je svym stavebné-technickym feSenim a celkovym uspofddanim dostateéné
chranéna pred negativnimi U¢inky vné&jsiho prostiedi.

9.  Pozadavky na pozarni ochranu konstrukeci

Problematika je feSena v samostatné &asti projektové dokumentace v Ramci PBR.

10. Udaje o pozadované jakosti navrZenych materiald a o poZadované
jakosti provedeni

Udaje o pouzitych materidlech, jejich vlastnostech a pozadavcich jsou uvedeny podrobné
v jednotlivych ¢astech projektu. Jesté blize budou specifikovany v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

11. Popis netradi¢nich technologickych postupt a zvlastnich pozadavki
na provadéni a jakost navrZzenych konstrukei

Pro konstrukci objektu jsou pouzity standardni technologické postupy a nejsou pozadovany
zvlastni pozadavky na provadéni a jakost konstrukci. Zelezobetonové konstrukce v pohledové kvalité

Velké prosklené plochy si vyzadaji béhem realizace zvySené naroky na preciznost.

Pri provadéni stavebnich a montaZnich praci je nutné dodrZovat veSkeré technické a
technologické predpisy jednotlivych materiali, jejich vyrobct a dodavateli.

12. Pozadavky na vypracovani dokumentace pro provadéni stavby - obsah
a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Dokumentace je zpracovana na Urovni dokumentace pro vydani povoleni stavby v piipadée
souboru staveb dle Vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb.
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Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS), bude zpracovana rovnéz v
rozsahu vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb.

V provadéci dokumentaci budou dale uvedeny pozadavky na zpracovani dilenskych a vyrobné
technickych Casti (napt. oplasténi v¢. klemp. prvki), zajistovanych zhotovitelem stavby.

Zhotovitel stavby musi zajistit na své ndklady vypracovani vyrobni, dilenské a montazni
dokumentace jednotlivych ¢asti stavby (vykresy vyztuze a dilenské vykresy betonovych, ocelovych a
hlinikovych konstrukci, vykresy skladeb, vykresy sestav, apod.). Dale musi byt zpracovan také kotevni
plan pro sendvi¢ové panely.

Dokumentace pro provadéni stavby musi odpovidat dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
stavby a musi byt zpracovana v souladu s pfisluSnymi, platnymi technickymi normami, vyhlaSkami a
souvisejicimi predpisy.

Vyrobni dokumentace musi respektovat veskeré souvislosti mezi jednotlivymi navazujicimi
konstrukcemi (vybrani pro otvory, lemovani otvori, provedeni ZB konstrukci, zabudované

zamecnické vyrobky) a navaznosti na technologie umist’ované do objektu.

Blize jsou pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem popsany v
jednotlivych dil¢ich ¢astech projektové dokumentace.

Veskeré rozméry stavebnich vyrobkl (zamecnické, klempiiské, truhlarské, plastové, hlinikové,
okenni a dveini vyplné, apod.) budou pfed vyrobou ovéfeny dle skutecnosti na stavbe.

13. Vypis pouzitych norem

Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky pfislusnych norem pro
navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Utadu pro
technickou normalizaci, nebo v kvalit¢ vyssi. Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi
predpisy a podnikovymi normami vyrobcti a dodavatelii jednotlivych materialii, vyrobkl a stavebnich
systémd. Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které mohou
prokazat ptislusnou kvalifikaci. VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve
smyslu zakona 283/2021 Sb. Stavebni zakon a zakont souvisejicich, zdkona ¢. 22/1997 Sb. V platném
znéni, nafizeni vlady ¢€.163/2002 Sb. v platném znéni a zakont souvisejicich v platném znéni.

Pozadované kontroly zakryvanych konstrukci budou provedeny v souladu s piislusSnymi
technologickymi ptedpisy a normami CSN. Jedna se zejména o kontrolu zakladové spary, hutnénych
podsypti a kontrolu vyztuze pred betonazi.

Pti realizaci stavby musi zhotovitel postupovat v souladu zejména s nasledujicimi normami a
predpisy.

Seznam norem pouzitych pfi navrhu jednotlivych casti konstrukce je podrobnéji feSen
v technickych zpravach jednotlivych profesi.

Vypis hlavnich pouzitych norem

CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991-1-X — ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1992-1-X — Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1-X — Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN EN 1997-1 — Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN EN 1998-1 — Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétteseni
CSN 73 1001 — Zakladové ptida pod plognymi zaklady

CSN 73 1004 — Navrhovani zakladovych konstrukci

CSN EN 206-1 — Specifikace, vyroba vlastnosti a shoda betonu
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci
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CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykrest stavebni ¢asti

CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukei - Vykresy betonovych konstrukei

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukei pozemnich staveb

CSN 74 4505 Podlahy — Spoleéna ustanoveni

CSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah - Stanoveni souginitele smykového tieni
CSN 73 1901 Navrhovani stiech — zékladni ustanoveni

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach. Pozadavky
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a Satny

CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci

CSN 73 6005 Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni

CSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni
CSN 73 4130 Schodisté a §ikmé rampy - Zakladni pozadavky

CSN 73 3305 Ochrannd zébradli

CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory

CSN 73 5105 Vyrobni primyslové budovy

CSN 74 3282 Pevné kovové Zebiik pro stavby

CSN 74 3305 Ochrann zébradli

CSN EN 363 Prosttedky ochrany osob proti padu — Systémy ochrany osob proti padu
CS 76 6005 Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni

14. Pozadavky na bezpecnost pri provadéni stavebnich konstrukei - odkaz
na prislu$né predpisy a normy

Prace na stavenisti budou provadény dle plainu BOZP na stavenisti, ktery bude zpracovan
koordinatorem BOZP na stavenisti.

Vsechny &asti stavby byly navrzeny v souladu s piedpisy platnymi v Ceské republice.

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této ¢innosti zpisobilou. Béhem
provozu stavby je nutno dodrzovat viechny &lanky platnych CSN a piedpisti o bezpegnosti a ochrang
zdravi, zejména vyhlasku ¢.48/1982 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni ptedpisy pro jednotliva pracoviste. V predpisech budou bezpecnostni a hygienické pokyny pro
veskerou Cinnost na pracovistich, t.j. pouzivani pracovnich pomticek, obsluha zafizeni apod.

Pted zapocetim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni se vSemi souvisejici bezpe¢nostnimi
predpisy a nafizenimi. Pracovnici musi byt vybaveni vSemi potfebnymi ochrannymi pomickami a
prostiedky. VSechny otvory a zvySené ploSiny musi byt opatfeny ochrannymi zabradlimi. Otvory musi
byt zakryty pevnymi zabranami, aby nemohlo dojit k jejich posunuti. Jednotlivé piistupové cesty musi
byt znatelné oznadeny. Zebiiky musi splitovat bezpeénostni piedpisy a musi piesahovat minimalné 1100
milimetrd nad pracovni ploSinu. Pi pracich ve vyskach musi byt pracovnici specialné proskoleni. Pii
provadéni montaznich praci ve vysSkach musi byt pracovnici jisténi pomoci Gvazd, kdy je pred kazdou
sménou povinnosti pracovnikll provést kontrolu stavu prostiedkti. Pokud budou tivazy nebo jistici lano
vykazovat opotiebeni, je nutna jejich okamzitd vymeéna. Stavbyvedouci musi pied zapocetim praci
vypracovat technologicky postup praci, ktery musi byt v souladu s platnymi vyhlaskami a pfedpisy.
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Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné
&lanky platnych CSN a piedpisit BOZP.

Tato problematika bude podrobné feSena dodavatelskymi firmami dle platnych predpist a norem
souvisejicich s provadénim stavby.

Vypracoval:
Ing. David Babinec
09/2025
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