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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Opravy po povodni — Méstské divadlo Krnov — PD
Investor: Meésto Krnov

Hlavni namésti 96/1

794 01 Krnov
IC: 00296139

2. PREDMET PROJEKTU

Tato Cast projektu fesi navrh pielozky stavajiciho kabelu VO vedené v tésné blizkosti méstského divadla
v Krnové v misté stavajici ocelové rampy slouzici pro pfemisténi predmétt do divadla. Stavajici vedeni se nachazi
na parcele ¢. 2754/1 v k.. Krnov-Horni Pfedmésti. Po realizaci prelozky verejného osvétleni bude nové provedena
nova zpevnéna plocha navazujici na stavajic i zpevnénou plochu.

3. PODKLADY

- pozadavky investora

- situacni vykresy stavby a siti

- konzultace se spravci sité¢ VO

- osobni prohlidka stavby

- CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN EN 13201-2, CSN 73 6110 a souvisejici platné CSN.

4. VYSVETLIVKY:

NN (nebo nn) - nizké napéti sdruzené hodnoty Un = 0,4 kV
PD - projektova dokumentace

SO - stavebni objekt

10 - inzenyrsky objekt

CSN - Ceska technicka norma

VO - vetejné osvétleni

5.  HLAVNI TECHNICKE UDAJE

Napétova soustava 3x400/230V TN-C
Urceni sité: - hlavni rozvod VO 3 PEN stf. 50Hz, 400/230V, TN-C
napojeni svitidel: 1 NPE stf. 50Hz, 230V, TN-S

Prostiedi dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 nebezpeéné (prace na zafizeni VO je mozno provadét pouze v dobé pisobeni
vnéjsiho vlivu kategorie AD — maximalné AD1)
Minimalni kryti el. pfedméth: svitidla IP65

skiinky 1P44/2X

stozarové svorkovnice

-IP43 (pfi uzavienych dvirkach stozart)

-IP2X (pfi otevienych dviikach stozara)

Ochranné opatieni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 - automatickym odpojenim od zdroje
Ochrana pied atmosférickym piepétim dle fady norem CSN EN 62305 — ed.2, CSN 2000-5-54 ed.3 — Uzemnénim
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a ochranné vodice

St. dodavky el. energie 3

V souvislosti s pfelozkou kabelu VO nedojde k navySeni el. ptikonu stavajiciho VO.
Zattidéni dle klasifikace stavebnich objektli — vefejné osvétleni 828.75.1.5
Pudorysna délka rusené tras 12,4m

Pudorysna délka nové tras 142m

5.1 Pozadované hodnoty pro osvétleni

Jedna se o prelozku kabelu VO, a hodnoty osvétleni jsou stavajici.

6. TECHNICKY POPIS

6.1 Montaze zarizeni VO

Prelozky stavajiciho kabelu VO v pfislusném misté na parc. ¢. 2754/1v k. u. Krnov — Horni pfedmésti bude
provedena kabelem CYKY-J 4x16.

6.2  Dotcené parcely

Stavba je situovana na téchto parcelach v katastralnim uzemi Krnov — Horni pfedmésti:
parc. €. 2754/1 a 6219/1. Obé tyto parcely jsou ve vlastnictvi Mésta Krnov.

6.3 Kabelovy rozvod v zemi

Kabely budou ulozeny:

- ve volném terénu bude kabel uloZzen v zemi v tuhé kabelové chranicce @ 110 mm ve vykopu 500x1200

mm

Do vykopu se kabely v chrani¢ce kladou na podkladni beton z betonu tiidy C8/10 X0 tloustky minimalné 100 mm.
Podkladni beton bude provadén na srovnané dno vykopu nebo vrstvu piesaté zeminy. Kabelové trasy budou vedeny
pod komunikaci s horni hranou kabelové chranicky 1 000 mm. Ve vykopu bude umisténa jedna chranicka navic
s pfesahem 1 m do volného terénu. Po ulozeni chranicek se trubka obetonuje betonem C16/20 XF2. Pfed zasypem
zeminou a zhutnénim se provede oznaceni kabelové trasy vystraznou f6lii ulozenou 200-300 mm nad chranic¢kou.

Kabely pro vefejné osvétleni budou ulozeny v soub€hu se stavajicimi inzenyrskymi sit€émi. V misté kiizovani nebo
soubéhu s jinymi podzemnimi sitémi musi byt dodrzeny piedepsané vodorovné i svislé vzdalenosti dle CSN 73
6005.

Vedeni je vzdy nutné vést tak, aby nevhodnym uloZenim, umisténim nebo provedenim nevzniklo nebezpeci osobam,
zviratim nebo majetku. Budou dodrZeny tyto zasady:

= Kabely pro veiejné osvétleni se kladou v linii stozard vetejného osvétleni

= Pokladka kabeld musi byt provadéna dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a podminek stanovenych spravci
pfislusnych pozemkda.

= Utelem oznacovani ulozenych zatizeni vystraznymi foliemi je upozornit pfi provadéni zemnich praci na
pfitomnost a druh uloznych zafizeni nebo usnadnit zjistovani umisténi (trasy) tlozného zatizeni. Vystrazna
folie musi piesahovat §itku ulozného zafizeni, poptipadé sitku soubézné polozenych zafizeni o Scm na obé
strany od vné&jsich okraji tloznych zafizeni. Pro oznacovani uloznych zafizeni silovych kabeld se pouzije
folie Cervené barvy, ktera se klade nejméné 10cm nad uloznym zatizenim, nejméné vSak do hloubky 20cm
pod povrchem.
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= Venkovni teplota pfi pokladce kabelu, pokud to nepiedepisuje pfislusné predmétova norma jinak, nesmi
byt nizsi nez +4°C. Pokud je tato teplota nizsi, musi se kabely pied jejich polozenim pfedehiat. Konce
kabeltt musi byt do zhotoveni koncovek nebo spojek vhodné chranény pred ptisobenim vnéjsich vlivi.
= Nestanovi-li vyrobce poloméry ohybt kabelu mensi, musi se kabely pokladat s nejmens$imi dovolenymi
poloméry ohybu 15 d (d = primér kabelu).
= Je-li v tomtéz vykopu (trase) vice kabell vedle sebe nebo nad sebou nebo jde-li o kfizeni s podzemnimi
vedenimi, uréuje prostorovou upravu CSN 73 6005.
Vsechny konce kabell (v rozvadécich, ve svorkovnicich stozar ...) budou opatieny smr§tovaci kabelovou
koncovkou.
Ve stozarech budou konce kabelii oznaceny kabelovym stitkem s nesmazatelnym popisem s uvedenim typu a sméru
kabelu.

6.4  Stozary

Soucasti této PD neni instalace novych slouptt VO.

6.5  Vylozniky

Soucasti této PD neni instalace novych vylozniku.

6.6 StoZarova rozvodnice a elektrovyzbroj

Nové kabely budou instalovany na stavajici stozarové rozvodnice.

6.7 Stozarovy zaklad

Soucasti této PD neni instalace novych stozarovych zakladu.
6.8 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Predpoklada v pievazné vétSiné pusobeni vnéjSich vlivii zafazujicich elektricka zafizeni vefejného osvétleni
z hlediska nebezpeéi tirazu elektrickym proudem do kategorie prostor nebezpeénych.

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 je na zakladé tohoto vyhodnoceni stanovena mez trvalého dotykového napéti Udl =
50V a stupen ochrany zakladni, zajistény ochranou samoc¢innym odpojenim od zdroje.

Doba samocinného odpojeni od zdroje pro zafizeni vefejného osvétleni je stanovena na dobu do 5s, v souladu s ¢l.
413.1.3.5 CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Nezivé ¢asti zafizeni vefejného osvétleni, které neni celé v tfid¢ izolace 11, musi byt pfipojeny k vodici PE. Vodi¢
PE musi byt pfizemnén.

6.9 Uzemnéni stoZari a ochrana pred atmosférickym prepétim

Soubézné s kabelovym vedenim VO bude uloZen zemnici vodi¢ FeZn ¢ 10 mm, na ktery bude napojeno na stavajici
uzemnéni osvétlovacich stozara.

Zemnicim dratem FeZn d=10mm, na ktery budou dratem FeZn d=10mm pfipojeny kostry stozarti, bude provedeno
pfipojeni na uzemmovaci sit’ vefejného osvétleni.

Kovové osvétlovaci stozary maji nahodny zakladovy zemnic tvoten podzemni ¢asti ocelového stozaru v betonovém
zéakladu.

Propojeni stozari zemnicem slouzi soucasn¢ jako pfizemnéni vodice PE.

Zemnice budou uloZeny v rostlé zemin¢ na dno kabelového vykopu, nejméné 10 cm pod nebo vedle napajeciho
kabelu, minimalné v hloubce 50 cm. Na pfistupném misté (nad patkou stozaru) musi byt uzemnéni pfipojeno do
odpojitelné (zkusebni) svorky (z nerez oceli V4A), kterd umoziiuje méfeni odporu uzemnéni. Provedeni musi byt
v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Pti prichodu zemnice zakladem stozaru a v ptechodovych usecich min.20cm nad povrch a 100 cm v zemi zemnic
chranén pasivni antikorozni ochranou, a navic bude zemnic opatien zz smrst'ovaci trubici.
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Spoje zemnice budou provedeny pomoci typovych svorek z nerez oceli V4A, navic bude provedena antikorozni
ochrana svorkového spoje — napt. gumoasfaltem.

6.10 Zemni prace

Pred predanim staveniSté je nutno zajistit vytyCeni vSech podzemnich stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci.
Pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace budou prokazatelné seznameni s polohou téchto siti. V blizkosti
stavajicich inzenyrskych siti je nutno veskeré vykopové zemni prace provadet rucné.

Pfi provadéni vykopti, montazi zafizeno VO apod. je nutno respektovat zdkon &. 458/2000Sb., v platném znéni, CSN
73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, vyjadieni spravci inzenyrskych siti a dotéenych organt a dalsi
souvisejici pravni predpisy a technické normy. Trasa vykopové ryhy, umisténi stozarti a veskeré koty na vykrese
jsou pouze orienta¢ni a mohou byt potvrzeny az po skuteném vytyceni vSech inzenyrskych siti na misté samém
jejich spravci. Vzdalenost licti novych stozdri VO od obruby komunikace s motorickym provozem musi byt
minimaln€ 0,5 m.

Do vykopu se kabely v chranicce kladou na podkladni beton z betonu tfidy C8/10 X0 tloustky minimalné¢ 100 mm.
Podkladni beton bude provadén na srovnané dno vykopu nebo vrstvu piesaté zeminy. Kabelové trasy budou vedeny
pod komunikaci s horni hranou kabelové chrani¢ky 1 000 mm. Ve vykopu bude umisténa jedna chranicka navic
s pfesahem 1 m do volného terénu. Po ulozeni chranicek se trubka obetonuje betonem C16/20 XF2. Pred zasypem
zemino a zhutnénim se provede oznaceni kabelové trasy vystraznou f6lii ulozenou 200-300 mm nad chranic¢kou.

Chranicky pro kabely budou spojovany originalnimi spojkami dodavanymi vyrobci chraniéek, konce trubek s kabely
a spoje budou zajistény proti zanaseni vhodnou hmotou (polyuretanovou pénou). Material a provedeni chrani¢ek
musi byt vhodné pro dané pouziti. Pfed zdhozem kabelovych tras musi byt veskeré prace prevzaty spravcem VO.

Min 10 dnt pfed zahajeni stavby bude spravce VO pisemné vyzvan k predani stavenisté. VytycCeni siti VO provede
za uplatu udrzba VO. Pti pfedani stavenisté bude proveden pisemny zapis, kde budou dohodnuty podminky provozu
a udrzby stavbou dotceného zafizeni VO, soucinnost s provozem udrzby VO ptip. dalsi podminky spravy VO.

6.11 Fotodokumentace stavby

Pro ucely pasportizace VO bude zhotovitelem pofizena fotodokumentace nového zatizeni VO. Dokumentace bude
odevzdana v digitalni formé na CD v adresaii ,,Nové zafizeni®. VSechny fotografie budou uloZeny ve formatu *.jpg
s minimalni rozlisenim 1280 x 960 a barevné hloubce 16,7 mil barev (24 bitti). Kazdé jednotlivé zatizeni VO bude
dokladovano minimaln€ jednim samostatnym snimkem, ndzvy snimka budou takové, aby bylo mozno jednoznacné
identifikovat obsah snimku.

7 ZAVAZNE DOKLADY K PREJIMACIMU RIZENIi

1) kompletni dokumentace SO 02. Dokumentace musi byt opravena dle skutecného stavu a musi byt opatfena
podpisem a razitkem zhotovitele

2) atesty, prohlaseni o vlastnostech, navody k obsluze a udrzb& komponent zatizeni VO

3) sprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 33 1500, 33 2000-6 ed.2

4) svételné technické méfeni vybrané ¢asti osvétlovaci soustavy

5) geodetické zaméteni nového VO (CD ve formatu dgn, dxf nebo dwg a tisk na podkladu katastralni mapy
s uvedenim katastralnich ¢isel parcel

6) digitalni fotodokumentace stavby

7) doklad o naloZeni s demontovanym materialem VO

8) doklady o nalozeni s odpady
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9) kopie listi stavebniho deniku (tykajici se stavby VO)
10) protokol o ptedani a pievzeti praci s uvedenim poctu demontovanych a novych svételnych mist

8 ZABEZPECENI POZADAVKU POZARNI OCHRANY

Kabelovy rozvod neni veden v $achté ani kanalu, dle 12.4.1 CSN 73 0804 se neposuzuje.

Kabelova trasa neslouzi k napajeni pozarn€¢ bezpe€nostnich zafizeni a elektrickych zafizeni, ktera musi ztstat
v provozu v piipad€ pozaru a nevede zadnym okolnim pozarnim usekem.

Nejedna se o volné vedené vodice a kabely vystavené moznym ucinkiim pozaru.

Podzemni vedeni kabelu veiejného osvétleni se dle CSN 73 0848 neposuzuje.

Podzemni kabelovy rozvod neovliviiuje pozarni bezpecnost okolnich stavebnich objekta.

Umisténi vyhovuje pozadavkim paragrafu 2 vyhlasky 23/2008.

Vnéjsi odbérni mista, pozarni hydranty, nebudou kabelovym rozvodem ovlivnéna.

Nadzemni osvétlovaci télesa neomezi stavajici a nové pfistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni
techniku stavebnich objektl, objekty jsou v dostatecné vzdalenosti od nového kabelového vedeni.

9 POVINNOSTI MONTAZNI ORGANIZACE A
INVESTORA

Pii stavbé je nutno dodrZzovat technologické montazni postupy a veskeré vykopy fadné zabezpeCit a oznacit
(osvétleni, vystrazné barvy a folie, lavky, zabradli, zatarasy apod.). Casti pozemki, které budou dotéeny montaznimi
a zemnimi pracemi, budou uvedeny do puvodniho stavu. Prebyte¢na zemina bude odvezena na mistné piislusnou
skladku. Pied konecnou tpravou budou zasypy vykopovych ryh zhutnény.

Pted zahajenim vykopovych praci je nutno vytyc¢it vSechny znamé podzemni inzenyrské site.

Pti vykopovych pracich je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcet siti.

Pred zasypem kabelové ryhy vyzve dodavatel stavby spravce nebo majitele dotéenych siti ke kontrole provedeni
ktizeni nebo soubéhu. Jiz realizované inZenyrské sité musi byt chranény proti mechanickému poskozeni. Pti kfizeni
a soub&hu s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi sitémi budou dodrZeny ustanoveni norem CSN 33 2000-5-52 ed.2
a CSN 73 6005.

Pii praci na elektrotechnickych zafizenich je nutné dodrzovat pozadavky CSN fady 33 2000-4 a souvisejicich
predpist a CSN. Pracovnici provozu i montaznich et musi byt prokazatelng proskoleni z piislusnych piedpisii a
norem. Pied uvedenim do provozu musi byt provedena na el. zafizeni vychozi revize dle CSN 33 2000-6 ed.2.
Déle budou provadény pravidelné revize dle fadu preventivni idrzby v souladu s ¢1. 3.3 CSN 33 1500.

10 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Zatizeni VO bude provozovano dle schvéleného planu provozu VO. Povinnosti vlastnika zafizeni je provozovat
zafizeni v takovém technickém stavu, aby neohrozovalo bezpecnost osob, zvifat a majetku. Pozadavky na pouzité
materialy jednotlivych komponent zafizeni jsou uvedeny v technické zprave.

11  NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Nové zatizeni VO bude pfipojeno na stavajici rozvod VO. Stavba SO 02 nevyvola prelozky stavajicich staveb ani
jinych inZzenyrskych siti.
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12 VLIV STAVBY NA POVRCHOVE A PODZEMNI
VODY

Realizaci SO 02 nedojde ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod. Veskera pfipadna manipulace k vodam
zévadnymi latkami v dobé stavby bude provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu tiniku latek do pudy, nebo
jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni
odtokovych poméru v predmétné lokalité. Povinnosti montazni firmy je mit montazni vozidla v dobrém technickém
stavu, nesmi dochazet k samovolnym unikiim olejovych néplni.
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