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1. Uvod

1.1. Pfedmét projektové dokumentace

Projektova dokumentace se zabyva nezbytnymi stavebnimi opravami a navazujicimi technickymi
Upravami objektu Méstského divadla v Krnové, které jsou vyvolany skodami zpusobenymi povodnémi v
roce 2024. Cilem navrhovanych opatfeni je uvedeni objektu do plnohodnotného provozniho stavu a
zajisténi jeho dlouhodobé funk&nosti.

Pfedmétem této Casti PD je technicky navrh oprav systému vytapéni, které zahrnuji pouze dilCi
Upravy €asti zasaZenych povodni. Konkrétné se jedna o vyménu otopnych téles v 1. PP a v socialnim
zazemi 1. NP, v€etné vymény pfipojovacich armatur a termostatickych hlavic a dale o opravu
poskozenych pfipojovacich potrubi (oSkrabani a novy natér). Soucasti navrhu je rovnéz instalace dvou
novych otopnych téles napojenych na stavajici otopnou soustavu v prostoru salu, jejichz ucelem je
zlepSeni tepelné pohody b&hem divadelnich pfedstaveni. Do celkového technického FeSeni systému
vytapéni, tj. zdroje tepla, patefni potrubni rozvody, stoupacky, ostatni télesa atd. se v ramci této akce
nezasahuje.

Projektova dokumentace je zpracovana vrozsahu stupné pro provedeni stavby na zakladé
dostupnych podkladl, podle zadani a pozadavku investora pfi respektovani platnych zakonu, vyhlasek,
norem a ostatnich pozadavk( vyrobcd navrzenych technickych zafizeni.

1.2. Seznam vstupnich podkladi a pouzitych zakonu, vyhlasek a norem

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly stavebni vykresy, fotodokumentace a
zakladni technické projednani se zadavatelem projektu a investorem.

Dale byla poskytnuta predchozi projektova dokumentace profese vytapéni: ,Spolecenské a kulturni
centrum Krnov - feSeni vzduchotechniky, hledisté a dpravy interiéru divadla v Krnové - aktualizace
11/2019" z roku 2019, kterou vypracoval Radim Selong.

Pfi navrhu byly respektovany pfedevsim nasledujici pfedpisy:

- Zakon ¢. 283/2021 Sh. — Stavebni zakon

- NV ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. — o dokumentaci staveb

- Vyhla$ka ¢. 146/2024 Sb., — o poZadavcich na vystavbu

- Vyhlaska &. 193/2007 Sb. — kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu
tepelné energie a chladu

- Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb. — kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotieby tepelné
energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a poZadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfFistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konec¢nym spotrebitelim

- CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovéch — Projektovani a montaz

- CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovéch — Zabezpedovaci zafizeni

- CSN 73 0540-2 — Tepelné ochrana budov— Cést 2: PoZadavky

- CSN 73 0540-3 — Tepelné ochrana budov — Cést 3: Navrhové hodnoty veliin

- CSN EN 12098-1 — Energeticka néroénost budov — Regulace otopnych soustav — Cést 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich
otopnych soustav — Moduly M3-5, 6, 7, 8

- CSN EN 12828+A1 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovéni teplovodnich otopnych soustav

- CSN EN 12831-1 — Energetické narocnost budov — Vypodet tepelného vykonu — Cést 1: Tepelny vykon pro vytapéni, Mod. M3-3
- Technické listy a montazni navody navrzenych technickych zafizeni

- A dal8i navazujici pravni pfedpisy, normy a technicka pravidla

2. Vypoctova cast

Podrobné tepelné-technické vypoclty nebyly s ohledem na rozsah navrhovany Uprav provadény.
Jedna se pouze o dil¢i vymeény otopnych téles a armatur. Celkova energeticka bilance objektu se touto
stavbou neméni. Tepelné ztraty, potfeba tepla atd. zlistava stavajici.

3. Popis technického reseni

3.1. Rozsah navrhovanych uprav

Je navrzena kompletni vyména otopnych téles v 1. PP a v socialnim zazemi 1. NP (viz vykresova
Cast). Soulasné budou vyménény jejich pfipojovaci armatury a termostatické hlavice. Stavajici
pfipojovaci potrubi u ménénych téles budou opravena oskrabanim a novym natérem, pfipadné se doplini
nové Easti pfipojovacich potrubi u posunovanych OT.

Soucasti navrhu je rovnéz instalace dvou novych otopnych téles napojenych na stavajici otopnou
soustavu v prostoru salu, jejichZ ucelem je zlep3eni tepelné pohody béhem divadelnich pfedstaveni.
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Do celkového technického feSeni systému vytapéni se nezasahuje. Zdroje tepla, hlavni potrubni
rozvody (patefe, stoupacky, pfipojovaci potrubi v ostatnich astech objektu) i otopna télesa mimo vyse
uvedené zlstavaji beze zmén.

3.2. Vyména otopnych téles

Vytapéni feSené Casti objektu je feSeno hlinikovymi &lankovymi otopnymi télesy s jednostrannym
bocnim pfipojenim. Na pfivodu do OT jsou instalovany dvojregulacni ventily ve zkracené instalaéni verzi
s termostatickou hlavici, na vratu jsou OT vybavena radiatorovym Sroubenim. Otopna télesa jsou
napojena z dvoutrubkovych rozvodul ze zavitovych a hladkych ocelovych bezeSvych trub spojovanych
svarovanim. Pfipojovaci potrubi jsou vedena volné na sténach opatfena bilym natérem.

Vyznagena otopna télesa budou vyménéna formou kus za kus, tedy za konstrukéné i rozmérové
shodna télesa od stejného vyrobce, se stejnym tepelnym vykonem a pfipojovacimi parametry. Jedna se
tedy o hlinikova ¢lankova télesa s jednostrannym bocnim pfipojenim. Jejich pozice zlstane pfevazné
zachovana, pouze u dvou téles dojde k menSimu posunuti z ddvodu kolize s novym umisténim
zarizovacich predmétu.

U vSech novych téles budou vyménény také pfipojovaci armatury formou kus za kus (stejny typ od
stejného dodavatele). Dimenze armatur jsou uvedeny ve vykresové Casti PD a vychazeji z plvodni
dokumentace z roku 2019. Pfed objednanim je nutné ovéfit dimenzi kazdého ventilu podle skuteéného
stavu. Pro snadné pfipojeni a zachovani hydraulické rovnovahy budou pouzity armatury shodného typu i
dimenze (se stejnou regulaéni schopnosti — tj. 8-mi polohové) jako ve stavajicim systému.

Regula¢ni Sroubeni budou nastavena na maximalni otevieni. Nastaveni termostatickych ventil(
bude provedeno v souladu se stavajicim stavem. Hodnoty nastaveni TPV pfevzaté z puvodni
dokumentace jsou uvedeny ve vykresové ¢asti. Pfed demontézi je nutné u kazdého ventilu provéfit jeho
skute&né nastaveni a porovnat jej s hodnotou uvedenou v projektové dokumentaci.

3.3. Nova otopna télesa

Dle pozadavku investora budou v divadelnim sale doplnéna dvé otopna télesa shodného typu jako
vymeénovana (hlinikova ¢lankova, s jednostrannym bocénim pfipojenim). Télesa budou napojena na
stavajici otopnou soustavu — okruh otopnych téles z pfedavaci stanice (80/60 °C, ekvitermné regulovany)
prostfednictvim nové odbocky. Misto napojeni je vyznaceno ve vykresové Casti a Ize je upravit (tj. provést
blize k novym OT), za podminky dostateéné dimenze stavajiciho potrubi DN20.

Nové pfipojovaci potrubi bude vedeno pod stropem 1. PP a pfivedeno do salu z prostoru orchestfisté
v 1. PP. Napojeni otopnych téles bude provedeno pfipojovacimi armaturami shodné jako u téles
vyménovanych. Regulaéni Sroubeni budou nastavena na maximalni otevieni. Nastaveni termostatickych
ventill se provede pfi provozni zkouSce tak, aby byla télesa vzajemné hydraulicky vyvazena a byl
dosazen projektovany pritok (viz vykresova ¢&ast). Konkrétni postup vyregulovani uréi provadéci
organizace. DoporuCuje se vyuzit do¢asné instalované pratokoméry pfed novymi OT a soucasné
nastavovat polohu termostatickych ventild tak, aby byl dosazen pozadovany pratok. Zpisob napojeni ani
hydraulické vyvazeni nesmi vyznamné ovlivnit hydraulické poméry ve zbytku soustavy.

Demontaz sténovych zakrytd vcetné izolace vyklenk(i, kde budou télesa osazena, je soucasti
dodavky stavby.

3.4. Oprava pripojovaciho potrubi

U kazdého vyménovaného otopného télesa bude provedeno vyhodnoceni technického stavu a
nasledné jeho oprava. Opravy potrubi se tykaji pouze v rozsahu pfipojovacich potrubi ménénych téles.
Ostatni rozvody budou ponechany bez zmén.

Povrchy vyznacenych pfipojovacich potrubi budou oskrabany tak, aby do$lo k odstranéni koroze a
opotfebeného plvodniho natéru. Nasledné se provede ometeni, vycisténi a odmasténi. Potrubi pod
izolaci bude opatifeno dvojnasobnym zakladnim natérem. Potrubi bez izolace budou opatfeny zakladnim
natérem a 2-nasobnym vrchnim syntetickym natérem (email) v bile barvé.

U otopnych téles v upravenych pozicich a u novych otopnych téles budou nové €asti pfipojovacich
potrubi provedena z médéného potrubi spojovaného lisovanim. Potrubi vedené v drazce (popf. skryté
v zakrytu) nebo pod stropem bude opatfeno tepelnou izolaci z PE trubic tl. minimalné 20 mm. Potrubi bez
tepelné izolace bude po ocisténi a odmasténi povrchu opatfeno zakladnim natérem vhodnym na méd a
2-nasobnym vrchnim natérem v bile barvé.

Tepelna izolace musi byt provedena v souladu s vyhlaskou €. 193/2007. Pouzité armatury budou
bézného provedeni, navrzené pro pfislusné teplotni a tlakové pomeéry.
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4. Provadeéni zkousek

Zkousky kvality montazi se provadéji prubézné béhem celé stavby. Jednotlivi dodavatelé jsou
povinni zajistit kontrolu kvality a funkénosti vSech zafizeni. Pfed pfedanim dila probé&éhnou zkousky
té&snosti a provozni zkousky (dilataéni, topna) dle CSN 06 0310. Po zkouskach musi byt vyhotoven
protokol, pfedana technicka dokumentace a zaskolena obsluha zafizeni.

5. Pozadavky na provedeni stavby

- PFi provadéni je nutna koordinace s ostatnimi profesemi a se stavbou. Pokud je na stavbé vice riznych
dodavatell, musi jednotlivi dodavatelé koordinovat svoji ¢innost s ostatnimi dodavateli. Jedna se zejména
0: pfipravu prostupu a otvort ve stavebnich konstrukcich, vedeni a kotveni rozvodu atd.

- Pfed demontazi potrubi a zafizeni je nutné ovéfit jejich funkci. Pokud by na stavbé doslo k zjisténi
odliSnosti oproti projektové dokumentaci, musi zhotovitel kontaktovat zastupce investora a odpovédného
projektanta.

- MontazZ je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310, 06 0830/96 a 06 0320.

- Pfi Upravach a prelozkach rozvod( musi byt ovéfeny navazujici trasy tak, aby nedo$lo k odfiznuti
nékteré potrubni vétve.

- Rozvody v draZzkach nesmi byt pevné zazdény.

- Na vSech rozvodech musi byt pfed jejich zakrytim provedeny pfedepsané zkousky.

- V8echny pfipadné prirazy skrz pozarné délici konstrukci budou utésnény v souladu s PBRS.

- Otopna télesa, jejich pozice, pocet jejich ¢lankd a rozméry byly zaméfeny na misté. Trasy stavanich
pfipojovacich rozvodl a jejich dimenze, DN pfipojovacich armatur a jejich regulaéni nastaveni byly
prevzaty z projektové dokumentace z roku 2019. Projektant upozoriuje, Zze pfevzaté informace o stavajici
otopné soustavé nemusi odpovidat skute€nému provedeni a v pfipadé potfeby je musi dodavatel stavby
OVéfit.

- Dodavatelé stavby budou mit pro jednotlivé stavebni prace zpracovany technologické postupy. Pouzité
materialy budou splfiovat technické poZadavky dané vyhlaskou &. 22/1997 Sb., 163/2002 Sb. v platném
znéni a souvisejicich vyhlaSek a nafizeni.

- Dodavatel stavby po nastudovani kompletni projektové dokumentace ovéfi, Ze Ize stavbu provést tak,
jak je navrZzeno v této projektové dokumentaci. V projektu jsou déle podrobné popsany skutecnosti, které
nebyly v dobé vypracovani PD znamy (informace nebyly poskytnuty nebo je nebylo mozné zjistit) a mohou
mit vliv na zhotoveni nebo funkénost stavby. Tyto skute¢nosti je rovnéz nutné zjistit (napf. prohlidkou,
sondami, zméfenim parametrl atd.). V pfipadé, Zze pfi ovéfovani zhotovitel zjisti odliSnosti nebo
nesrovnalosti oproti projektové dokumentaci, je povinen informovat odpovédného projektanta, ktery
navrhne Upravu feSeni dle skutecného stavu. Ovéfeni ze strany dodavatele stavby musi byt provedeno
jesté pfed samotnym zahajenim stavby.

6. Pozadavky na ostatni profese

6.1. Stavba
- Koordinace stavebni ¢asti s navrzenymi feSenim v ramci ¢asti D.1.2.3.
- demontaz a zpétna montaz zakrytd pro instalaci novych otopnych téles v divadelnim sale,
- zaizolovani vyklenkd pro nova otopna télesa,
- zapraveni omitek, SDK konstrukci a vymalba po provedeni navrzenych Uprav v ramci D.1.2.3.

6.2. Elektroinstalace
- Koordinace rozvodu a zafizeni elektro s navrzenym feSenim v ramci ¢asti D.1.2.3.

7. Protipozarni ochrana

Problematika pozarni bezpeénosti je fe$ena samostatnou technickou zpravou v ramci PBRS. Cast
D.1.2.3 je v souladu se PBRS.

VSechny pfipadné nové prarazy skrz pozarné délici konstrukce budou pozarné utésnény
protipozarni paskou s potfebnou deklarovanou pozarni odolnosti.

8. Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim }
Parametry intenzity hluku pouZitého strojniho zafizeni odpovidaji pfipustnym hodnotdm. Zadné nové
vyznamné zdroje hluku nebudou v rdmci této stavby instalovany.
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9. Ochrana zivotniho prostredi

Stavba svym provedenim ani uzivanim nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Novy zdroj
znecisténi ovzdusi nebude umistovan.

Se v8emi odpady, vznikajicimi v pribéhu provadéni stavby a jejiho uzivani, bude nakladano
zpusobem, ktery je v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech, vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb.
a predpisl souvisejicich.

10.Bezpecnost a ochrana zdravi

P¥i provadéni praci je nutno dodrzovat platné predpisy, vyhlasky, pfislusné CSN a ostatni predpisy,
platné pro bezpecénost prace ve stavebnictvi. Zejména se jedna o:

- nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi

pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- nafizeni vlady &€. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

- a v8echny dal8i predpisy tykajicich se bezpe€nosti a vSechny pokyny, které jsou uvedeny

v zékonech, vyhlagkach, CSN atd.

Montaz je nutno provadét v souladu s pfislusnymi CSN a dle pokynti vyrobc &i dodavatelul. Zafizeni
budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi. Technicky popis,
navody k montazi, obsluze, provozu a bezpec€nostni predpis pro pfisluSné zafizeni uvedené v
dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Pracovnici, realizujici prace v objektu, budou prokazatelné proskoleni z pozZarnich predpisu a
smeérnic. Tyto pfedpisy jsou pracovnici dodavatele povinni plné respektovat.

11.Zavér

Ze zjisténych okolnosti vyplyva, Ze stavbu Ize v plném rozsahu provést, tak jak byla navrzena v této
projektové dokumentaci. Pfed zahajenim stavebnich praci musi dodavatel stavby nastudovat tuto
dokumentaci v celém rozsahu. Pfi realizaci je dale nutné dodrzet vSechny pfisludné zakony, vyhlasky,
normy a bezpec€nostni pfedpisy.

V pripadé jakékoli zmény je nutna konzultace vyvolané zmény s autorem této ¢asti projektové
dokumentace.

V Ostravé
07/2025
Ing. Vojtéch Duzik



