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1. ÚVOD 
 Předložená projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby je vypracována na základě 
požadavků investora. Jedná se o II. etapu stavebních prací pouze v části 1. NP v bloku B. Podkladem 
je půdorys stavby, prohlídka místa stavby a ústní upřesnění požadavků na ústřední vytápění a 
zdravotně technické rozvody. Tato PD řeší ústřední vytápění v rozsahu II. etapy včetně zprovoznění 
dvou stávajících nefunkčních sprchovacích koutů ve stávajícím objektu mateřské školy Včelka v 
Krnově na parc č. 3078. 
 Jedná se o opravu stávajícího topného systému dvou podlažní stavby a zprovoznění dvou 
sprchovacích koutů. Stávající otopná článková tělesa v rozsahu II. etapy budou demontována a 
nahrazena novými. Stávající ocelové topné rozvody budou ponechány, budou opatřeny novým 
nátěrem.  V řešeném objektu jsou navrženy ocelové deskové radiátory, zdroj tepla bude ponechán 
stávající. Stávající dva sprchovací kouty v 1. NP budou zrekonstruovány vč. obkladů a dlažeb, 
podlahové vpustí a sprchovací výtokové armatury.  
 Ke snížení nebo zvýšení odtoku splaškových vod, spotřeby vody z vodovodní přípojky a tepla 
z přípojky tepla nedojde.   
 
Dokumentace neřeší ohřev TV, bude stávající.  
 
Podklady : - stavební podklady 
 - technologické podklady 
 - normy ČSN, ON, PN, PM 
 - technické podklady a podmínky zařízení pro vytápění 

- požadavky zadavatele projektu a investora 
 

PODMÍNKY MÍSTA STAVBY, VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 
Výpočtové parametry venkovního vzduchu: 
Výpočtová teplota (zima/léto) -18°C/+30°C 
Relativní vlhkost venkovního vzduchu zima 90%, léto 35% 
Nadmořská výška 311,50 m.n.m 
- barometrický tlak vzduchu 96,8 kPa 
- součinitel znečištění atmosféry 4,0  
Počet dní otopného období  220 dnů 
Průměrná roční teplota 9,8°C   
Požadované mikroklimatické podmínky :  
Vnitřní prostředí zima: Kancelář, soc. zázemí, WC 20°C, chodby 15°C, sklad 10°C 
 

 
2. ZDROJ TEPLA 
 Zdrojem tepla pro řešenou stavbu bude stávající teplovodní přípojka z rozvodů CZT. Tato 
dokumentace toto neřeší.  
 

 
3. ROZVODNÉ POTRUBÍ 
 Nové rozvodné potrubí v řešeném objektu je navrženo měděné. Spoje Cu potrubí budou 
provedeny měkkým pájením. Alternativně může být použito spojování lisováním. Nové radiátorové 
přípojky budou v maximální možné míře zasekány do stěny. Oběh topné vody pro topení budou 
zajišťovat stáv. oběhové čerpadlo, které je součástí výměníkové stanice.  
 Celý topný systém v objektu bude nejprve řádně propláchnut a následně nově napuštěn 
upravenou vodou z teplovodní přípojky. Bude celý řádně odvzdušněn. Na závěr prací bude 
provedena topná zkouška se zápisem. Po dobu dalšího provozu budou pravidelně odkalovány 
nejnižší místa topného systému. Pravidelně bude čištěn filtr před oběhovým čerpadlem.  
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Jednotlivé profese před započetím vlastní instalace budou provádět koordinaci vedení 
jednotlivých potrubí (s profesemi ZTI, chlazení, VZT). Veškeré práce musí být koordinovány 
s ostatními profesemi. Jedná se především koordinace s rozvody ELEKTRO  a ZTI. Trasy vedení 
potrubí vytápění je nutno vést s ohledem na provedení a konstrukcí stavby. Před instalací potrubí 
profese stavba upřesní detaily provedení stavebních konstrukcí (zákrytům podhledů).  

Nově jsou navrženy a obsaženy ve specifikaci všechny radiátorové přípojky v úseku od 
stropu 1. NP po otopná tělesa se spodním připojením. Přípojky jsou navrženy z měděného potrubí, 
budou opatřeny nátěrem.  

 

 
4. MATERIÁL, VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
 Úseky potrubí budou vedeny přednostně pod stropem a nad podlahou podél zdí. Potrubí je 
nutno umístit na konzoly a závěsy tak, aby se jejich tíha a dilatační síly nepřenášely na armatury. 
Veškeré potrubí je nutno vést ve spádu 0,4% pro odvzdušnění a vypouštění. Nejvyšší místa opatřit 
odvzdušňovacími ventily (automatickými), nejnižší vypouštěcími kohouty (kulovými). 

 Konzoly, závěsy, pevné body a další prvky pro uchycení potrubí je nutno uchytit na nosné části 
stavební konstrukce. Jednotlivá místa a způsoby uchycení potrubí budou upřesněna na stavbě 
odborným dodavatelem, předpokládá se instalace konzol, závěsů a táhel. Potrubí bude uchyceno ve 
výrobcem předepsaných roztečích. Potrubí bude uchyceno tak, aby nedocházelo k destrukci potrubí.  
 Minimální rozteč konzol měděného potrubí musí být dle následující tabulky: 
 

                  

vnější průměr NEIZOLOVANÉ IZOLOVANÉIZOLOVANÉ
15 1,25 m 1 m1 m
18 1,5 m 1,25 m1,25 m
22 2 m 1,7 m1,7 m
28 2,25 m 1,9 m1,9 m
35 2,75 2,35 m2,35 m
42 3 m 2,65 m2,65 m  

 
 
4.1 ÚPRAVA A DOPLŇOVÁNÍ VODY 
 Toto je řešeno ve výměníkové stanici, toto dokumentace neřeší.  
 

 
5. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 Toto je řešeno ve výměníkové stanici, toto dokumentace neřeší.  

 

 
6. AUTOMATICKÁ REGULACE  
 Toto je řešeno ve výměníkové stanici, toto dokumentace neřeší. 
 

 
7. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
 Toto je řešeno ve výměníkové stanici, toto dokumentace neřeší.   
 

 
8. OTOPNÁ TĚLESA 

Podle výpočtu tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 jsou v místnostech objektu navržena 
desková ocelová tělesa se spodním připojením ventil kompakt. Závěsná otopná tělesa se spodním 
připojením VK - ventil kompakt jsou navržena jednoduchá a dvojitá výšky 300 až 900 mm. K 
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rozvodu budou otopná tělesa napojena pomocí H-armatur pro dvoutrubkový rozvod, tělesa budou 
spádována dle odvzdušňovacího ventilu na tělesech. 

Tělesa budou rozmístěna dle výkresů půdorysů. Při případné záměně těles je nutno zachovat 
pouze topný výkon těles a přednostně doporučuji instalovat tělesa sálavá (nikoliv konvektory) s 
ohledem na teplotu topné vody 60/45°C. 

Jako radiátorové ventily otopných těles VK, budou použity ventilové vložky instalované již 
výrobcem otopných těles. Dále budou všechna otopná tělesa vybavena termostatickými hlavicemi. 
Investor má možnost před objednáním termostatické hlavice objednat v provedení pro veřejné 
budovy.  
 Odborný dodavatel před objednáním otopných těles ověří prostorové nároky 
jednotlivých těles přímo na stavbě (niky, parapety). Otopná tělesa je možno instalovat i jiných 
rozměrů za předpokladu stejných tepelných výkonů.  

Umístění otopných těles v jednotlivých místnostech je možno umístit jinak než je 
uvedeno v P.D., ale vždy co neblíže k oknům – po dohodě s investorem. Taktéž vedení potrubí 
je možno volit jinak dle interiéru jednotlivých prostorů.  
  

 
 9. VÝPOČTOVÉ HODNOTY 

      Celková tepelná ztráta objektu: 29,4 kW           
Max. pracovní přetlak: 300 kPa                         
Pracovní teplota topné vody: 60/45°C (max. 90 °C) 
 

 
10. TEPELNÉ IZOLACE A NÁTĚRY 
  Nové potrubí ve stavebních konstrukcích bude tepelně izolováno termoizolačními trubicemi 
z PE materiálu tl. 13 mm. Alternativně může být použito měděného předizolovaného potrubí.  
 Stávající ocelové potrubí a nové Cu potrubí viditelné v interiéru bude opatřeno nátěrem 1x 
základní 2x světlý email. Tloušťka tepelné izolace bude dle vyhlášky 193/2007 Sb.. Jednotlivé 
armatury budou vybaveny štítky s popisy, směry toku media v potrubí bude znázorněno polepy.   
 

 
11. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Stavební: Kapsy pro konzoly. 
        Průrazy pro potrubí. 
        Kanálky ve zdi a v podlahách, jejich uzavření.     
 
Elektro:  Uzemnění vodivých částí. 
 
Popis a podmínky připojení na veřejnou a či místní technickou infrastrukturu 

Topný systém bude připojen na běžný rozvod CZT (výměníková stanice - zdroje tepla), topná 
voda bude doplňována z rozvodů CZT.  

 
Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat 
bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a 
zejména Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 ve znění Vyhlášky č.192/2005 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení a dále všechny platné předpisy a normy, související s 
prováděním stavebních prací. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny. 
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Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními 
prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření 
k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem 
odpovědného pracovníka.  

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále 
pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací. Dodavatel 
provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu mimo provádění 
stavebních prací. 

Pracovníci jsou při provádění stavebních prací povinni dodržovat technologické nebo 
pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a 
pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic 
na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné 
signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět 
práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, 
kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi. Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel 
apod.) je nutno se řídit ustanovením ČSN 26 8805, 27 0142, 27 0143. Staveniště bude při provádění 
prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k 
dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový 
provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označenými bezpečnostními značkami a 
tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob.  

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 
3108, 34 3100, 34 5080 tato norma – zacházení s elektrickými zařízeními osobami neznalými a 
poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u 
staveništních rozvaděčů, apod. Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen 
nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí. 

 
Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření 

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 
bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení 
stavebních prací odstraněn. Provozování zdrojů tepla a topných systémů nebude zdrojem hluku či 
vibrací. 

 
Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do 
provozu a provozování během životnosti stavby 

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny 
dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré 
práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů. Při stavbě je nutno 
dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních 
prací a konstrukcí. Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno 
dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce. 

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
 

 
12. HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ, ZKOUŠKY, PŘEDÁNÍ DÍLA 
Zhotovitel provede hydraulické vyvážení navrženého topného systému dle uvedených parametrů na 
výkrese. 
Budou provedeny tyty zkoušky a vypracovány tyto protokoly: 

 protokol o těsnostní zkoušce 
 protokol o tlakové zkoušce 
 protokol o propláchnutí soustavy 
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 protokol o dilatační zkoušce 
 protokol o topné zkoušce 
 protokol o zaregulování RTCH systému  
 protokol o uvedení do provozu a zkoušce provozních stavů resp. protokol o komplexním 

vyzkoušení 
 
Zhotovitel předá objednateli doklady nutné pro převzetí díla:  

 Protokoly o zkouškách 
 Záruční listy 
 Ostatní doklady, které bude požadovat investor 

 

 
13. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
    Zhotovitel stavby musí dodržovat Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. ve 
znění Vyhlášky č.192/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení a dále všechny platné 
předpisy a normy, související s prováděním stavebních prací. Zásady pro vykonávání kontrol, 
zkoušek a revizí technických a technologických zařízení musí být v souladu s nařízením vlády č. 
101/ 2005 Sb. 
 
Informace o možných rizicích: V souvislosti s pracovní činností pracovníků investora a 
dodavatelských firem (dále pracovníci) budou pracovníci upozorněni na možná rizika vyplývající 
pro ně z pracovního prostředí a výrobních činností v prostorách stavby. Informace o rizicích je 
zhotovitel povinen předat i svým případným subdodavatelům. Podrobnější informace a seznámení s 
jednotlivými zařízeními a pracovišti, na kterých bude dodavatel pracovat, provede odpovědný 
pracovník objednatele.  
 
Na zařízení se vyskytují tato hlavní možná rizika:  

Rizika hygienická  
Hluk: bourací práce, řezání materiálu 
Opatření: Použiti vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (chrániče sluchu). 
Sálavé teplo: teplovodní rozvody, demontáže na potrubí  
Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (izolační rukavice, 

ventilátory) 
Prach: Bourací práce, demontáže technologií  
Opatření: Použití vhodných OOPP ve vyznačených prostorech (respirátory, pracovní 

rukavice) 
Poranění očí: Svařováni, pájení, řezáni, odstřik, prosáknuti malty, zasažení očí pracovníka 

(zedníka) při omítání  
Opatření: používání OOPP k ochraně zraku  
 
Rizika vyskytující se při používání médií 
Úrazy elektrickým proudem: vnitřní elektroinstalace, MaR 
Opatření: Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, 

vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. 
zařízeni, dostal do styku s živými částmi pod napětím, ověřováni správnosti 
připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, (vždy 
provádí elektrikář min. 6 vyhl. Č. 50/1978 Sb. tj. pracovník znalý s vyšší 
kvalifikací); zabráněni neodborných zásahů do el. instalace; udržování 
prozatímních el. zařízeni v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize 
(viz ČSN 33 1500), pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky 
a odstraňováni závad) 

Otopná voda: Opaření, popálení, postříkání nekrytých částí těla   
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Opatření: Zákaz vstupu do prostor, které nejsou určeny pro pracovní činnost pracovníků. Při 
jakékoli činnosti v blízkosti rozvodu těchto médií dbát na zvýšenou opatrnost z 
důvodu možného dotyku s teplovody, nebo z důvodu poškození technologických 
zařízeni a následného zasažení používanými médii (teplá voda). Zákaz provádět 
jakékoliv změny v zajištěni pracoviště a jakékoliv manipulace na technolog, 
zařízeních.  

Koordinátor bezpečnosti práce není při výstavbě potřebný. 
 
Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho 

uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby 
Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle 
pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré práce 
provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů. Při stavbě je nutno 
dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních 
prací a konstrukcí. Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno 
dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce. 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
 
Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření 

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 
bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení 
stavebních prací odstraněn.  
 

 
14. ZDRAVOTNĚ TECHNIKCÉ INSTALCE 
 Stávající podlahové vpusti v řešených sprchovacích koutech budou vyměněny za nové 
nerezové, budou napojeny na stáv. odpadní kanalizační potrubí. Sprchové výtokové baterie budou 
napojeny na stávající potrubí teplé a studené vody. Nové potrubí je navrženo PP-RCT PN20 
s tepelnou izolací, bude vedeno ve stavebních konstrukcích. Obklady a dlažby v řešených 
sprchovacích koutech jsou navrženy také nové. Potrubí pro přilehlé umyvadla a klozety bude 
přepojeno k novému potrubí. 
 

 
15. ZÁVĚR 
 Projekt je vypracován v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, zejména: 
ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách 
ČSN EN 1264 – Podlahové vytápění – soustavy a komponenty 
ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení 
ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění - projektování a montáž 
ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách  -  Navrhování teplovodních otopných soustav. 
ČSN 13 43 09 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily., ČSN EN 1264 - Provádění podlahového 
topení 
 Doporučuji projekt dodržet, změny konzultovat s projektantem. Při realizaci dbát na platné 
bezpečnostní předpisy! Montáž musí provádět odborná firma dle ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830 a 
ČSN EN 1264 
ČSN 73 05 40 - Tepelná ochrana budov, 

                       194/2007Sb. - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele 
spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních 
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 

Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou 
ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s 
objednavatelem. Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na 
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žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace 
obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. 

Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými 
pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a 
písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální 
hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v 
projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno 
pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a 
navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a 
zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách 
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k 
odmítnutí nabídky. 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými 
listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN! 

 
 


