


SEZNAM DOKUMENTACE

VYTÁPĚNÍ, ZTI

| | |
|---------------|---|
| D.1.2.4.1 | ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ROZVODY A ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ |
| D.1.2.4.2 – 1 | PŮDORYS 1.NP - DEMONTÁŽE |
| D.1.2.4.2 – 2 | PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ |
| D.1.2.4.2 – 3 | PŮDORYS 1.NP - ZTI |

II. ETAPA

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--|----------|------------------------|
| Zodpovědný projektant | | Vypracoval | Kreslil | MAXXI - THERM s.r.o. Projekční a poradenská činnost Ocelářská 473/29, 703 00 Ostrava 3 tel.: 736 163 711, IČO: 277 77 685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz | | |
| Ing. Michal Havlíček | | Radim Bartek | Radim Bartek | | | |
|  | | | | | | |
| Investor: | MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁM. 96/1, 794 01 KRNOV, IČ: 00296139 | | | | | |
| AKCE: OBNOVA MAJETKU MĚSTA KRNOVA PO POVODNI - MŠ ŽIŽKOVA | | | | DATUM | XII/2025 | Č.PARÉ 5 |
| MÍSTO | | | | | | |
| STABVY: Objekt B - Krnov, parc.č. 3078, k.ú. Opavské Předměstí | | | | ZAK. Č. | 33/25 | |
| OBSAH: D.1.2.4 TPS – VYTÁPĚNÍ, ZTI | | | | | | |
| STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) | | | | | | |