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                                                                               II. ETAPA   
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Investor: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁM. 96/1, 794 01 KRNOV, IČ: 00296139 

AKCE: 

MÍSTO 

STABVY: 
 

OBNOVA MAJETKU MĚSTA KRNOVA PO 
POVODNI - MŠ ŽIŽKOVA   
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DATUM XII/2025 Č.PARÉ 

 

5 ZAK. Č. 33/25 

OBSAH: D.1.2.4 TPS – VYTÁPĚNÍ, ZTI 

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 


