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1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a.  Identifikační údaje objektu 
 
Název stavby :         Opravy škod po povodni II. etapa, Komunikace k ČOV 
 
Stupeň PD :         DPS -   Dokumentace pro provedení stavby 
 
Místo stavby :      Krnov 
 
Kraj :         Moravskoslezský 
 
Katastrální území :      Opavské Předměstí – 674630 
   
Stavebník :           Město Krnov 

 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 1 
 IČ: 00 296 139 
 Kontaktní osoby: Bc. Jan Šrubař, vedoucí oddělení investic OISM, tel. 735 161 690 
 

   
Projektant :   Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt 
 Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc 

 IČ : 45 18 66 77 
Kontaktní osoby: 
Ing. Petr Doležel, hlavní projektant,  
tel. 585 414 176 
číslo ČKAIT: 1200549 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  

                                       Ing. Robin Doležel, projektant 
  tel. 724 277 793  

 
 
b. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace vedoucí k areálu ČOV v délce 244,06m. Začátek úpravy je v místech 
točny autobusové zastávky „Krnov, Petrův důl“, ukončení úpravy je pak v prostoru vjezdu do areálu ČOV. 
 
Rekonstrukce komunikace je v šířce 3,5m (jízdní pás) + 2x0,25m zpevněná krajnice. Příčný sklon komunikace je 
navržen jednostranný o hodnotě 2,5%, příčný sklon zpevněné krajnice 8%. V místě hospodářských sjezdů je 
krajnice rozšířena na hodnotu 1,25m. Podélný sklon kopíruje stávající stav, jsou dodrženy minimální sklony 
0,30% při rekonstrukci. 
 
V km 0,065 11 je nově navržen rámový propustek v délce 12m, složený ze segmentů. Světlá šířka 2,0m, světlá 
výška 1,0m s šikmým čelem. V místě rámového propustku je navržena komunikace v plné konstrukci. V krajnici 
nad propustkem je umístěno zábradlí v délce 6m a výšky 1,1m. Vzdálenost zábradlí od vozovky je 0,5m. 
 
V místě km 0,196 90 – 0,211 13 na pozemku parc. č. 2851/5 správy železnic je oprava provedena až po závěrné 
zídky přejezdové konstrukce, tak aby ve vozovce nevznikaly nové příčné pracovní spáry. 
 
Technologie rekonstrukce komunikace je navržena odfrézováním stávajících AC vrstev pod novou niveletu 
v průměru – 100mm a položením nové asfaltobeton. vrstvy ACO 11 40mm + ACP 16 v průměrné tl. 60mm.  
 
Odvodnění komunikace je zajištěno stávajícím příčným a podélným sklonem komunikace.  
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c.  Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, 
geotechnický průzkum atd.)  

Pro projekt byl použit digitální mapový podklad ze zaměření z května 2025. Pro mapový podklad projektu byl 
zaměřen současný stav přilehlých komunikací, chodníků a nezpevněných ploch, vnější znaky inženýrských sítí, 
zpracován polohopis a výškopis v měřítku 1:250 programovým systémem a Acad v souřadnicích JTSK, výškový 
systém je Bpv.  
Stanoviska polygonů jsou v S-JTSK a výškovém systému Bpv určeny metodou GPS (průměrováním). 

Pro podrobné vytýčení bude zhotoviteli poskytnuta digitální situace. 

Pro navrhovanou stavbu byl proveden diagnostický průzkum (č. 202/2025, TPA ČR, s.r.o.) vozovky spolu 
s návrhem a doporučením na způsob realizace opravy povrchu vozovky. Oprava je navržena odfrézováním 
stávajících vrstev AC 100mm a položením nových vrstev. 

V situaci jsou veškeré inženýrské sítě vyznačeny dle podkladů správců jednotlivých sítí a zaměřených viditelných 
znaků v terénu. Při předání staveniště zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inž.sítí v obvodu stavby. 
Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných 
výkopů zjištěna ručně kopanými sondami. 

V prostoru uvažované stavby se nachází inženýrské sítě: nadzemní el.vedení VN (ČEZ Distribuce), kanalizace a 
vodovod (VaK Krnov), VTL plynovod (Gasnet), vedení SEK (CETIN). V blízkosti uvažované stavby se nachází 
vedení SEK (ČD-Telematika). Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situaci podle vyjádření jednotlivých 
správců. 

Tvar stavby – nová poloha obrubníků je v situaci vyznačena červeně. Snímek KN odpovídá svým stavem 
současným pozemkovým úpravám a hranicím. Hranice pozemků jsou vyznačeny v situaci stavby světle modrou 
barvou.    

d.  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby    

Projekt neobsahuje více stavebních objektů.  

e. Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Konstrukce živičné vozovky dle TP 170 MD ČR  ve skladbě : 

- asfaltový beton ACO 11   40 mm ČSN EN 13108-5 
- spojovací postřik zbytkové množství asf.pojiva 0,2-0,65 kg/m2  ČSN 736129 
- asfaltový beton ACP 16   60 mm ČSN EN 13108-1 
- infiltrační postřik zbytkové množství asf.pojiva 0,6-1,0 kg/m2  ČSN 736129 
  c e l k e m                                                                    100 mm 
 
Konstrukce živičné vozovky dle TP 170 MD ČR  ve skladbě : (plná konstrukce) 

- asfaltový beton , modifik.asf.  ACO 11   40 mm ČSN EN 13108-5 
- spojovací postřik zbytkové množství asf.pojiva 0,2-0,65 kg/m2  ČSN 736129 
- asfaltový beton modifik.asf. ACP 16   60 mm ČSN EN 13108-1 
- infiltrační postřik zbytkové množství asf.pojiva 0,6-1,0 kg/m2  ČSN 736129 
- štěrkodrť fr. 0-32 ŠDA 450 mm ČSN 736126 
  c e l k e m                                                                    550 mm 
 

f.  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Režim povrchových vod a podzemních vod se navrženým řešením významně nemění. Dešťové vody jsou nadále 
likvidovány příčným a podélným sklonem přes zpevněnou krajnici do zeleně ke vsaku. V km 0,065 11 je doplněn 
chybějící propustek o šířce profilu 2,0m a výšce 1,0m v místě bezejmenné svodnice.  
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g.  Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace 
a dopravní telematiku 

Stávající svislé dopravní značení bude zachováno a bude doplněno o chybějící svislé dopravní značení A31c – 
návěstní deska (80m), umístěném v km 0,124 50. Nové vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, světelné 
signály a zařízení pro provozní informace není navrženo.  

h.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu   

Příjezd vozidel hasičů a záchranné služby bude umožněn po celou dobu realizace projektu. Za bezpečnost 
provozu a řádné označení místa stavby během stavebních prací bude dohlížet oprávněná osoba určená 
zhotovitelem stavby.  

Po dokončení stavebních prací budou stávající travnaté plochy uvedeny do původního stavu. Přes případné 
výkopy v místě pěších tras budou umístěny provizorní lávky a zábradlí. Případné obchůzné trasy budou 
vyznačeny orientačním značením, ohraničeny a bezbariérově přechodně upraveny tak, aby mohli být plně 
využívány osobami s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením (nájezdy, zábradlí apod.). Na bezpečný 
provoz a řádné označení místa stavby v průběhu stavebních prací, bude dohlížet oprávněná osoba určená 
zhotovitelem stavby. První pomoc při haváriích bude možné přivolat z nejbližší veřejné telefonní stanice nebo ze 
soukromých pevných případně mobilních stanic. 
 
i.  Vazba na případné technologické vybavení   

Tento projekt neobsahuje vazby na technologické vybavení.  

j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů 

Tento projekt neobsahuje konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.  

k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Hotový kryt musí splňovat povolené odchylky nerovnosti, odchylky od příčného sklonu, šířky a napojení na okolní prvky.  

 

 

Přílohy :     Osa a niveleta komunikace k ČOV 

  Odvodnění – rámová propust 

  Typové pole zábradlí 

 

 

Olomouc, leden 2026                                Ing. Robin Doležel 


